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[bookmark: _Toc56595]1.  	Všeobecné podmínky  
Technické podmínky a Technické zprávy doplňují a upřesňují tyto Všeobecné podmínky. Při případné absenci v Technických podmínkách  platí specifikace uvedené v těchto Všeobecných podmínkách. .  
[bookmark: _Toc56596]1.1  	Zkratky  
	Zkratka   
	Výklad zkratky  

	AB  
	asfaltobeton  

	BPV  
	výškový systém Balt po vyrovnání  

	ČD   
	České dráhy  

	ČOV   
	čistírna odpadních vod  

	ČR  
	Česká republika  

	ČS  
	čerpací stanice  

	ČSN   
	Česká (Československá) státní norma  

	ČŠV   
	čistící šachta výtlaku  

	ČŠ  
	čistící šachta  

	ČÚBP   
	Český úřad bezpečnosti práce  

	DE  
	vnější průměr potrubí  

	DN  
	vnitřní průměr potrubí  

	D+M  
	dodávka a montáž  

	EN   
	Evropská norma  

	GIS  
	grafický informační systém  

	HTÚ   
	hrubé terénní úpravy  

	HUP   
	hlavní uzávěr plynu       

	ČEZ   
	elektrárenská společnost ČEZ, a. s.  

	JTSK  
	Jednotná trigonometrická síť katastrální  

	KT  
	kamenina  

	LB  
	lomový bod  

	lPE  
	lineární polyetylén  

	LTH  
	litina hrdlová  

	m n.m.  
	metrů nad mořem  

	NN  
	rozvody nízkého napětí  

	NP   
	nadzemní podlaží  

	NTL   
	nízkotlaký  

	OK   
	odlehčovací komora  

	OOP  
	Obecné obchodní podmínky  

	OS   
	odlehčovací stoka  

	SDC  
	správa dopravní cesty (české dráhy)  

	PN  
	jmenovitý tlak  

	PP   
	podzemní podlaží  

	PP  
	polypropylén  

	PS   
	provozní soubor  

	PVC  
	polyvinylchlorid  

	POV  
	plán organizace výstavby  

	RD  
	realizační dokumentace  

	S&E  
	strojní a elektrické  

	Sb.   
	sbírka zákonů  

	SKL  
	sklolaminát  

	Zkratka   
	Výklad zkratky  

	SO   
	stavební objekt  

	SSZT   
	správa sdělovací a zabezpečovací techniky  

	STL   
	středotlaký  

	Š   
	revizní šachta kanalizace   

	TDI  
	Technický dozor investora  

	TLT  
	Tvárná litina  

	TLTi  
	Tvárná litina s tepelnou izolací  

	UV   
	uliční vpust  

	VN  
	rozvody vysokého napětí  

	VO   
	veřejné osvětlení  

	ZDS  
	zadávací dokumentace stavby  

	ŽB  
	Železobeton  

	ŽKM  
	železniční kilometr (staničení železnice)  

	MÚ  
	městský úřad  


    
[bookmark: _Toc56597]1.2  	Všeobecné požadavky na zhotovitele  
Zhotovitel zahrne do své nabídky všechny náklady související s realizací stavby a se zabezpečením jejího průběhu (včetně příslušných správních poplatků), dále se sociálním zabezpečením pracovníků, s bezpečností práce, apod. v rozsahu plně pokrývajícím všechny činnosti při výstavbě a vyplývající  ze smlouvy o dílo.  
Bez ohledu na rozdělení požadavků a podmínek do různých stavebních objektů a provozních souborů, každý z nich je považován za doplněk jakéhokoli jiného.  
Zhotovitel bude svou činnost koordinovat a udělá vše proto, aby umožnil v maximální míře obsluhu a provoz stávajících zařízení.  
Za plnění zhotovitele se považuje též uvedení všech výstavbou dotčených staveb, strojních a elektro zařízení, ploch, povrchů včetně přístupových cest apod., které nejsou předmětem objektové skladby Díla, do původního stavu. Tyto práce musí zhotovitel zahrnout do své cenové nabídky stejně jako náklady spojené s činností v ochranných pásmech inženýrských sítí.  
Veškeré plochy nutné pro stavbu jsou vymezeny v rámci staveniště. Řízenou skládku pro uložení přebytečné zeminy a vybouraného materiálu si zajistí zhotovitel v rámci nabídky.  
V případě nutnosti čerpat podzemní vodu při výkopových pracích, bude součástí prací zhotovitele dále projednání a zajištění povolení této manipulace s podzemní vodou příslušnými orgány státní správy a organizacemi hájícími veřejné zájmy. Náklady na měření množství čerpané vody a placení poplatku za toto množství (včetně případných nákladů na úpravu této vody před jejím vypouštěním) bude součástí nákladů zhotovitele. Součástí nákladů zhotovitele je i případné stočné při nutnosti odvádění čerpaných vod do dešťové nebo jednotné kanalizace. Zhotovitel musí dohodnout místo vypouštění a podmínky vypouštění se správcem zařízení (vodního toku, kanalizace) a podmínky vypouštění.  
Součástí dodávky zhotovitele jsou i provizorní zařízení nutná po dobu provádění přeložek vodovodu, jeho odstávky a náhradní zásobování vodou.   
Zhotovitel je povinen zaškolit obsluhu. Zhotovitel musí dokončit zaškolení obsluhy do období uvedení zařízení do zkušebního provozu (v případě předčasného užívání do zahájení předčasného užívání, v případě, že na dotčené části stavby nebude probíhat zkušební provoz ani předčasné užívání, do zahájení trvalého provozu).  
Zhotovitel provede veškeré stavební a montážní práce a související činnosti v souladu s platnými předpisy a normami.   
[bookmark: _Toc56598]1.3  	Normy a hlavní související předpisy  
[bookmark: _Toc56599]Ekvivalence norem a zákonů  
Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání nebo revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podání nabídky, pokud není výslovně uvedeno jinak.   
Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede TDI (správce stavby), a který musí jejich použití písemně schválit.  
Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy TDI přinejmenším 28 dnů před datem, kdy zhotovitel požaduje souhlas TDI.   
V případě, že TDI určí, že takto navrhované odchylky nezajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu, zhotovitel splní původně vyžadované normy.  
[bookmark: _Toc56600]Seznam norem  
Seznam platných českých technických norem uspořádaný podle nařízení vlády vydaných k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je možné získat v Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Gorazdova 24, P.O.BOX 49, 128 01 Praha 2 (http://www.cni.cz).  
[bookmark: _Toc56601]Hlavní související právní předpisy  
Platné právní předpisy jsou zveřejněny v Sbírkách zákonů a Sbírkách mezinárodních smluv. Tyto sbírky je možné získat na adrese http://www.mvcr.cz.   
  
[bookmark: _Toc56602]1.4  	Charakteristika zboží a materiálů použitých na stavbu  
Veškeré zboží a materiály, které mají být zabudovány do díla, budou nové, nepoužité, nejnovějšího typu a budou mít všechna poslední projektová i materiálová zlepšení, pokud není v technické specifikaci konkrétní části stavby uvedeno jinak.  
Před započetím stavebních prací zhotovitel předá technickému dozoru investora (dále jen TDI) seznam subdodavatelů a zdrojů materiálu pro provádění prací. Tento seznam může být během prací se souhlasem TDI měněn a doplňován. Na vyžádání TDI budou poskytnuty vzorky pro odsouhlasení.  
Pokud se někde v této dokumentaci vyskytuje název konkrétního výrobku, je tento výrobek považován za příklad, který lze nahradit ekvivalentem.  
[bookmark: _Toc56603]Materiálové normy  
Veškeré materiály, použité na stavbě musí vyhovovat příslušným ČSN, případně odpovídajícím evropským normám a musí být vybaveny patřičnými atesty, platnými v ČR.  
V případě, že je v dokumentaci předepsána nerezová ocel, je vždy vyžadována austenitická nerezová ocel.  
  
Pro označování nerezové oceli podle různých norem platí následující tabulka:  
	DIN  
	AISI  
	ČSN  
	EURONORMA  
	SS  
	Spojovací mat.  

	1.4021  
	420  
	17 022  
	X 20 CR 13  
	2303  
	  

	1.4301  
	304  
	17 240, 17 
241  
	X5 CR NI 18-10  
	2333  
	A2-70  

	1.4305  
	303  
	-  
	X10 CR NI S 18-9  
	2346  
	  

	1.4306  
	304L  
	17 249  
	X2 CR NI 19-11  
	2352  
	   

	DIN  
	AISI  
	ČSN  
	EURONORMA  
	SS  
	Spojovací mat.  

	1.4401  
	316  
	17 346  
	X5 CR NI MO 18-10  
	2347  
	A4-70  

	1.4435  
	316L  
	17 350  
	X2 CR NI MO 18-12  
	2353  
	   

	1.4436  
	316  
	17 352  
	X5 CR NI MO 18-12  
	2343  
	   

	1.4541  
	321  
	17 246, 17 
248  
	X6 CR NI TI 18-10  
	2337  
	   

	1.4571  
	316Ti  
	17 348  
	X6 CR NI MO TI 17-
12-2  
	2350  
	   


Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho částí.  
[bookmark: _Toc56604]Skladování materiálů  
Materiál musí být skladován tak, jak předepisuje výrobce nebo příslušný předpis. Různé druhy materiálu musí být skladovány odděleně, aby nedošlo k jejich záměně. Materiál, který byl při skladování znehodnocen špatným způsobem skladování nebo ošetřování, nebo má prošlou lhůtu použití, nesmí být na stavbě použit a musí být na náklady zhotovitele neprodleně ze stavby odstraněn. Skladování potrubí a dalších materiálů bude prováděno přímo v technologickém prostoru stavby, pokud to nebude možné, tak na určené meziskládce. Tuto skutečnost zohlední Zhotovitel v nabídce (přesuny hmot materiálů).  
[bookmark: _Toc56605]Manipulace a užití materiálů  
Materiálem smí být manipulováno jen dle předpisů výrobce, závazných ČSN a ostatních předpisů, které se k manipulaci vztahují. Při manipulaci nesmí dojít k poškození materiálu.   
Materiál, poškozený při manipulaci, smí být opraven a na stavbě použit jen se souhlasem objednatele. Způsob opravy poškozeného materiálu musí být objednatelem odsouhlasen.  
Příslušný materiál smí být použit jen tam, kde je jeho užití předepsáno projektem nebo bylo jeho použití schváleno jinak. Pokud byl zabudován neschválený materiál, provede jeho odstranění a zabudování správného materiálu na své náklady Zhotovitel. Ten na své náklady též odstraní nebo opraví zabudovaný poškozený materiál.  
  
[bookmark: _Toc56606]1.5  	Podmínky užívání území stavby  
[bookmark: _Toc56607]Pořádek na staveništi  
Zhotovitel je odpovědný za údržbu staveniště a jednotlivých pracovišť, neprodleně odstraní ze staveniště veškerý odpad a jiný přebytečný materiál. Všechny materiály, zařízení a příslušenství budou řádným způsobem rozmístěny, skladovány a urovnány.  
Každý den na závěr stavebních prací uklidí zhotovitel veškeré nečistoty, štěrk a další cizorodý materiál ze všech ulic a cest, který byl zanechán v průběhu stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omýváni vodou, mechanické kartáčování a v případě potřeby i užití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností.  
Bezprostředně po závěrečném zásypu potrubí zhotovitel odklidí veškerý stavební odpad, přebytek vytěženého materiálu a jiné hmoty a dokončí obnovu všech oplocení, příkopů, propustků, dopravních značek a dalších objektů. Odstranění veškerého tohoto materiálu bude provedeno na skládku odpadu schválenou příslušným úřadem, do jehož kompetence zařízení na likvidaci odpadů spadá.  
Protokol o předání a převzetí prací nebude vydán, dokud zhotovitel neodstraní všechna strojní zařízení, příslušenství, provozovny a odpadní materiál ze staveniště a dokud nebude staveniště uvedeno do původního stavu (odsouhlasí TDI).  
[bookmark: _Toc56608]Přístup na staveniště  
Před zahájením provozu staveniště předá TDI díla zhotoviteli stavby jména a adresy příslušných vlastníků pozemků a obyvatel. Zhotovitel vyrozumí písemně objednatele ve 21-denním předstihu o jeho záměru zahájit práce v každé oblasti, která se dotýká vlastnických práv majitelů nemovitostí a obyvatel. Po odsouhlasení objednatelem (do 7 dní) zhotovitel předá oficiální oznámení o záměru zahájit takové práce vlastníkům a držitelům všech pozemků, na kterých mají být stavební práce prováděny (nebo kde je požadován přístup). Toto oznámení bude zasláno doporučeně poštou nebo doručeno osobně, za normálních okolností minimálně 10 dní před vstupem na staveniště - pokud se nejedná o mimořádné okolnosti.  
Před zahájením výstavby jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů objednatel předá staveniště zhotoviteli. O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný zápis. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá veškeré podzemní i nadzemní sítě a je povinen zajistit na své náklady jejich vytýčení příslušnými správci. Zhotovitel musí zabránit poškození těchto sítí. Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů se musí provádět ručně dle příslušných ČSN a vyjádření správců sítí. Při jejich odkrytí zhotovitel musí uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti porušení a dodržování veškerých související ustanovení vyhl. 324/90 Sb.   
V průběhu oznámení o záměru zahájit stavební práce navštíví TDI a zástupce zhotovitele vlastníky a držitele těch pozemků, na kterých se mají provádět práce, aby projednali provádění stavby, odsouhlasili přibližný program, přístupy a vjezdy, dočasné a trvalé oplocení, navrácení do původního stavu a připravili a odsouhlasili soupis (přehled) stavu pozemků včetně stávajících příslušenství. Tyto soupisy doplní pasportizací objektů (viz Vedlejší a ostatní náklady) dokládající stávající stav nemovitostí před zahájením jakýchkoliv prací (zejména fotografiemi, případně videodokumentací dokládající tento stav nemovitostí). Na základě soupisů budou správcem stavby připraveny dohody a podepsány správcem stavby, zástupcem zhotovitele a vlastníkem nebo držitelem pozemků. Kopie dohody bude předána všem stranám. TDI poskytne těmto vlastníkům a držitelům pozemků jména a telefonní čísla zástupce zhotovitele pro použití v případě mimořádné události.  
O dostatečnosti dohodnutého přístupu a příjezdu na pozemky bude v každém konkrétním případě rozhodovat odpovědný zhotovitel stavby. Ten omezí své stavební práce ve smyslu uzavřených dohod a stavebního povolení. Zhotovitel však může uzavřít speciální dohodu s majiteli nemovitostí na využití dalších pracovních ploch. Předtím, než zhotovitel uplatní jakoukoliv jím uzavřenou dohodu spojenou s užíváním pozemků, musí písemně informovat TDI o tomto opatření. Zhotovitel stavby potvrdí dohodu dopisem vlastníku nebo držiteli. Dohoda musí jasně stanovit, že je uzavřená mezi zhotovitelem a vlastníkem anebo držitelem pozemku a že se netýká objednatele. Kopie každého takového dopisu o dohodě bude předána správci stavby. Zhotovitel na požádání objednatele učiní všechna možná opatření pro přístup třetí osoby na staveniště a třetí osobu na staveništi na požádání objednatele v rámci svých možností strpí.  
V případě, že staveniště bude bránit v možnosti obsluhovat přilehlé nemovitosti svozovým vozem na odvoz komunálních odpadů, zajistí zhotovitel odvoz popelnic z takto dotčených nemovitostí na místo přístupné pro svozový vůz. Tento odvoz popelnic bude prováděn podle příslušného svozového plánu.  
[bookmark: _Toc56609]Průzkum silnic nemovitostí a pozemků  
Před vstupy na pozemky zařídí zhotovitel stavby podle potřeby společně s TDI, správcem komunikací, vlastníky a obyvateli průzkum stavu silnic, nemovitostí a pozemků včetně stromů, při kterém zhotovitel  pořídí fotografický, případně video záznam existujícího stavu. Fotografie a záznamy zhotovitel přehledně označí datem a příslušnými odkazy. Náklady na tuto činnost jsou součástí Vedlejších a ostatních nákladů - položka č. 2.4. Pasportizace).   
[bookmark: _Toc56610]Výškové roviny a záměrné body  
Zhotovitel si zajistí údaje potřebné pro vytyčování (výchozí vytyčovací a výškové body) na katastrálním úřadě, popř. dálkovým přístupem na internetových stránkách ČÚZK na adrese www.bodovapole.cuzk.cz  
.  
Zhotovitel prověří, že stávající výškové kóty terénu a kóty a polohy staveb, které jsou podle smlouvy významné z hlediska stavebních prací, jsou správné a odpovídají projektové dokumentaci.  
Jestliže zhotovitel zjistí nesoulad mezi skutečností a projektovou dokumentací, musí to oznámit TDI tak, aby byl rozpor vyřešen před zahájením prací.  
Pro vytýčení stavby zhotovitel použije stabilizovanou měřičskou síť. Trasa kanalizace a objekty budou vytyčeny na základě souřadnic jednotlivých šachet a vrcholových bodů v souřadnicovém systému JTSK. Výškový systém je Balt po vyrovnání.   
Přesnost vytyčovacích bodů musí odpovídat požadované přesnosti stavby. Výškové pole musí být v rámci každého staveniště resp. mezi jednotlivými navazujícími staveništi homogenní.  
Náklady na tyto činnosti  jsou součástí Vedlejších a ostatních nákladů - položka č. 2.2. Vytýčení stavby a inženýrských sítí).   
[bookmark: _Toc56611]Oplocení a ohrazení staveniště a vstupní brány  
Zhotovitel je odpovědný, že zajistí náležité oplocení staveniště, u liniových staveb pak náležité zabezpečení staveniště s ohledem na bezpečnost všech osob, které se mohou na staveništi vyskytovat (ohrazení výkopů, osvětlení…).  
V té části staveniště, kde je typ a poloha provizorního staveništního oplocení vč. vstupních bran popsána ve smlouvě, provede zhotovitel toto oplocení a brány před zahájením jakýchkoliv dalších prací.  
Zhotovitel bude pravidelně kontrolovat a udržovat veškeré oplocení a ohrazení staveniště vč. bran a bez prodlení opraví všechny závady. Na dočasně oplocené staveniště zajistí podle potřeby přístup jednotlivým vlastníkům přilehlých pozemků. Provizorní oplocení staveniště a vstupní brány budou ponechány na svém místě, dokud nebudou trvale nahrazeny nebo pokud stavební práce nebudou ukončeny tak, aby příslušná část staveniště byla předána k užívání.  
Dočasné oplocení kolem všech stavebních, přístupových a skladovacích ploch staveniště vybuduje zhotovitel stavby před zahájením prací na příslušných plochách. Současně zhotovitel zajistí bezpečnost na staveništi po celou dobu prací. Zhotovitel stavby také zajistí, že toto dočasné oplocení splňuje požadavky všech zdravotních a bezpečnostních předpisů, které jsou platné v České republice, zvláště s ohledem na bezpečnost všech osob na staveništi.  
Podrobné řešení dočasného oplocení a ohrazení, které má být použito kolem ploch staveniště, bude dohodnuto se správcem stavby nejméně 7 dnů před použitím ploch.  
Zhotovitel nebude používat staveništního a kombinovaného oplocení jako prostředku pro propagaci a reklamu. Standardní informační panely budou vybudovány v souladu s ustanoveními uvedenými v předběžných položkách technických specifikací jednotlivých částí stavby.   
Provoz strojních zařízení bude omezen na plochy uvnitř hranic staveništního oplocení, přičemž žádné pohyblivé části zařízení (rameno jeřábu, výložník, pás apod.) nesmí přesáhnout do veřejných ploch.  
Zhotovitel stavby je odpovědný za to, aby zajistil, že jím navržený stavební postup je v souladu s výše uvedenými požadavky a všemi omezeními přístupu a použití staveništních ploch, které jsou předepsány smlouvou.  
[bookmark: _Toc56612]Zasahování do zájmů vlastníků pozemků  
Zhotovitel bude provádět stavební činnost pouze v rozsahu staveniště nebo na dohodnutých plochách, současně bude instruovat své zaměstnance, aby nevstupovali na cizí pozemky a dodržovali práva vlastníků, místní nařízení a předpisy.  
Pokud zhotovitel stavby uzavře dodatečné dohody s majiteli nebo držiteli pozemků ohledně použití ploch, které nejsou specifikovány v zadávací dokumentaci, uloží jejich kopie u TDI.   
Jakékoliv poškození soukromého majetku podléhá odpovědnosti zhotovitele. Před schválením konečné platby TDI bude zhotovitel požádán, aby mu poskytl písemné vyjádření vlastníků stavbou dotčených nemovitostí.   
Zhotovitel stavby bude odpovědný za odstranění veškeré vegetace uvnitř ploch s právem vstupu nebo s povolením cesty. Toto ustanovení bude vykonáváno v souladu s platnými právními předpisy a povoleními.  
[bookmark: _Toc56613]Postup při stížnostech a požadavcích  
Zhotovitel písemně vyrozumí TDI bezprostředně po vzniku jakékoliv škody nebo zranění způsobeném prováděním stavebních prací.  
Podrobnosti stížností, požadavků nebo upozornění předkládaných zhotoviteli třetí stranou budou neprodleně oznámeny TDI. Ten obdobným způsobem předá zhotoviteli všechny takové stížnosti, upozornění nebo požadavky, které mu byly předloženy přímo.   
Zhotovitel stavby urychleně vyřídí všechny stížnosti, nároky, škody nebo zranění vlastníků a obyvatel a neprodleně písemně informuje TDI o způsobu vyřízení. Pro účely náhrad za jakékoliv zranění či škody způsobené prováděním stavebních prací třetím osobám bude zhotovitel pojištěn v souladu s příslušnými ustanoveními zadávací dokumentace.  
[bookmark: _Toc56614]Ochrana proti poškození  
Zhotovitel podnikne veškerá nezbytná preventivní opatření k zabránění poškození silnic, cest, nemovitostí, pozemků, stromů, kořenů, plodin, hranic a dalších objektů, a dále zařízení veřejnoprávních institucí, správců silnic a cest nebo dalších stran.  
Pokud jsou stavební práce prováděny v blízkosti, přes nebo pod stávajícím zařízením veřejnoprávních institucí, vlastníků nemovitostí, správců silnic a cest nebo dalších stran, musí zhotovitel provizorně zabezpečit zařízení a provádět práce v blízkosti, přes nebo pod každým zařízením takovým způsobem, který vyloučí poškození nebo jakékoliv ohrožení, a který zajistí nepřerušený provoz.  
Veškerá opatření podniknutá zhotovitelem nezbavují zhotovitele zodpovědnosti za případné škody a jejich úhradu.  
Pokud by byly objeveny jakékoliv průsaky nebo poškození stávajících inženýrských sítí, silnic a cest, musí zhotovitel okamžitě informovat TDI a příslušnou veřejnoprávní instituci, správce silnic a cest nebo dotčeného vlastníka a poskytnout veškeré služby na opravu nebo náhradu poškozeného zařízení.  
Před vstupem na staveniště bude provedena podrobná prohlídka stávajících silnic s upraveným povrchem a přístupových cest včetně konstrukce vozovky. Prohlídku provede zhotovitel společně s TDI.  
Je povinností zhotovitele zajistit, aby povrchy silnic a cest nebyly poškozeny i vozidly nebo vytékáním a ukládáním betonu, malty, oleje nebo jiných materiálů. Všechny škody budou odstraněny na náklady zhotovitele se souhlasem TDI.  
Zhotoviteli nebude povoleno bez předchozího písemného souhlasu TDI demontovat, zbourat nebo odstranit žádnou konstrukci, strom, keř atd., které není třeba odstranit kvůli trvalým stavebním objektům. Tento souhlas bude podmíněn přesným záznamem, fotografiemi, případně video záznamem pořízenými na náklady zhotovitele a dohodou s vlastníkem o zásadách uvedení do původního stavu. Práce budou provedeny ke spokojenosti vlastníka a TDI.  
Stávající stromy a keře, které mají být ponechány, budou zhotovitelem náležitě ochráněny v průběhu platnosti smlouvy v souladu s ČSN 83 9061.  
Obecně platí, že stromy a keře zhotovitel provizorně opatří vhodným oplocením k ochránění kořenové zóny, kmenů a větví proti mechanickému poškození.    
V případě, že nelze ochránit celou kořenovou zónu, zhotovitel kmen obední. Korunu bude chránit před poškozením stavebními mechanizmy vyvázáním ohrožených větví nahoru. Místa úvazků zhotovitel vypodloží vhodným materiálem.   
Žádné stavební materiály nebude zhotovitel skladovat v dosahu větví stromů a keřů nebo v jejich blízkosti. Stávající úrovně terénu zhotovitel musí zachovat.  
Zhotovitel stavby bude věnovat zvýšenou pozornost provádění výkopových prací v blízkostí stromů, aby zabránil poškození jejich kořenového systému.  
V případě, že následkem nedbalosti zhotovitele stavby dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto na náklady zhotovitele nahrazeny.  
[bookmark: _Toc56615]Zařízení veřejnoprávních institucí, správců silnic a dalších  
Před zahájením jakýchkoliv výkopových práci a jejich projektováním (pokud je třeba) naváže zhotovitel spojení se všemi příslušnými veřejnoprávními institucemi, správci silnic a cest a dalšími vlastníky jednotlivých zařízení. Zhotovitel ověří přesnou polohu stávajících zařízení, které mohou ovlivnit stavební práce nebo být jimi dotčeny.  
V případě křížení s inženýrskými sítěmi bude zhotovitel postupovat podle vyjádření a podmínek jednotlivých správců těchto sítí, která podali při stavebním řízení (povinnost identifikace sítí, předání sítí před zásypem a další dle příslušných vyjádření).  
Zhotovitel stavby uvědomí v předstihu TDI o každém přemístění zařízení, které požaduje z důvodu svých potřeb nebo z důvodu navrženého pracovního postupu. Současně bude zhotovitel dodržovat všechny požadavky TDI související s tímto přemístěním. Zhotovitel bude odpovědný za provedení svých vlastních opatření k přeložení nebo odstranění inženýrských sítí.  
Zhotovitel bude provádět záznamy na výkresech týkající se všech rozvodů a zařízení, se kterými dojde ke kolizi a vyznačí všechny rozdíly oproti informacím poskytnutých veřejnoprávními institucemi, správci silnic a cest. Tyto záznamy předá zhotovitel TDI.  
Zhotovitel bude po dobu platnosti smlouvy odpovědný za stanovení přesné polohy jednotlivých zařízení spravovaných příslušnými institucemi včetně inženýrských sítí a přípojek. Při určování jejich polohy zhotovitel zajistí spolupráci s příslušnými orgány, zařízení pro elektromagnetický průzkum a poté průzkum pomocí ručně kopaných sond. Zvláštní požadavky je třeba věnovat těm zařízením, inženýrským sítím a přípojkám, které byly oznámeny, ale nejsou zobrazeny na příslušných výkresech jednotlivých správců, jako jsou uzávěry potrubí, nemovitosti obsluhované z ohlášených zařízení, a další. Náklady na opravu zařízení spravovaných příslušnými institucemi včetně inženýrských síti a přípojek, v důsledku poškození způsobeného zhotovitelem v průběhu provádění kopaných sond nebo kvůli nezdaru při zjištění jejich přesné polohy před zahájením stavebních prací, ponese zhotovitel. Objednatel stavby nebude odpovědný za jakékoliv zpoždění nebo následné náklady způsobené těmito poškozeními.  
Všechny kopané sondy prováděné k ověření polohy stávajících inženýrských sítí včetně těch, o kterých informoval TDI, budou zahrnuty v ceně (ve Vedlejších a ostatních nákladech, položka č.2.2. Vytýčení stavby a inženýrských sítí). Pokud nebude stanoveno jinak, budou kopané sondy prováděny ručním způsobem.  
Pro informaci TDI bude zhotovitel předkládat podrobné údaje o střetu se zařízeními ještě před zahájením prací.  
Zhotovitel podnikne všechna potřebná opatření k úplné ochraně a zajištění všech zařízení a poskytne veškeré prostředky a pomoc řádně autorizovaným zástupcům příslušných institucí k přístupu ke svým zařízením.  
[bookmark: _Toc56616]Požadavky dopravy  
Zhotovitel stavby musí dodržovat příslušné platné české předpisy týkající se dopravních a bezpečnostních opatření při stavebních pracích.  
Zhotovitel vypracuje a projedná se všemi dotčenými stranami projekt dopravního značení. Dále zajistí zvláštní užívání komunikace, ostatních veřejných ploch a případné uzavírky komunikací a objízdných tras včetně poplatků. Zhotovitel zajistí příslušné dopravní značení. Zhotovitel bude odpovědný za všechny náklady spojené s úpravami a opravami, které budou potřebné k užívání a obnově těchto silnic, tratí, tras a cest ke spokojenosti TDI, vlastníka, správce a příslušných úřadů.  
Po dobu výstavby bude zabezpečen bezpečný přístup na zastávky hromadné dopravy.  
Pokud je třeba z důvodu stavebních prací provést provizorní přemístění stávajícího chodníku, odklon cyklistické stezky nebo omezení práva vjezdu, musí zhotovitel zajistit a udržovat jejich náhradu, která bude v provozu již před střetem se stávající cestou.  
Tam, kde jsou požadovány nájezdy, musí být tyto provedeny a udržovány podle příslušné normy tak, aby bylo umožněno jejich použití ve všech hlediscích pro třídu nebo třídy dopravy a chodců.  
Zhotovitel přijme všechna přiměřená opatření k zabránění vjezdu a výjezdu těch vozidel ze staveniště, která znečišťují povrch přilehlých silnic a cest blátem a dalšími nečistotami a urychleně odstraní všechen takto nanesený materiál.  
Zhotovitel bude udržovat pohotovostní přístup ke všem nemovitostem v průběhu celé výstavby.  
Zhotovitel vyrozumí TDI o všech uzavírkách silnic, cest nebo cyklistických stezek, pro které si zajistil povolení z důvodu provádění prací podle smlouvy.  
Žádná silnice, cesta, cyklistická stezka nesmí být znovu otevřeny pro užívání veřejnosti, dokud povrchy konstrukcí ovlivněné stavbou nebudou alespoň provizorně uvedeny do původního stavu - v souladu se smlouvou.  
Tam, kde dojde k omezení dopravy, (např. je snížena rychlost, je nezbytná jednosměrná doprava, je požadavek usměrňovat provoz z jedné strany vozovky na druhou, atd.) musí zhotovitel zajistit náležitý systém řízení dopravy vč. dopravních světel. Tento systém řízení dopravy bude ve formě projektu dopravního značení odsouhlasen dopravním inspektorátem, TDI a správcem komunikace. Projekt dopravního značení bude obsahovat minimálně údaje o délce vozovky, která bude ovlivněna stavbou, předpokládané době trvání prací a způsobu řízení dopravy. Žádné práce nebudou zahájeny, dokud nebude od uvedeného úřadu získán písemný souhlas pro provoz takového systému řízení dopravy.  
Všechny otevřené výkopy na silnicích budou ohrazeny dočasným oplocením a hrazením a řádně označeny.  
Dopravní přístup přes výkopy na veřejných a soukromých příjezdových cestách bude udržován pomocí silničních ploten osazených na výkopech. Zhotovitel stavby zajistí, že omezí na minimum poškození veřejných a soukromých silnic, cest a tratí používáním vhodných dopravních prostředků a zařízení na staveništi. Zhotovitel bude odpovědný za všechny náklady spojené s opravami, které budou potřebné k obnově těchto silnic, tratí a cest ke spokojenosti TDI, vlastníka a příslušných úřadů.  
Všechny pracovní plochy na silnicích a veřejných prostranstvích budou označeny pomocí lamp v souladu s požadavky příslušného správce silnic, policejního úřadu a TDI.  
Zhotovitel stavby zajistí, že všichni zaměstnanci a subdodavatelé, kteří vykonávají práce na veřejných silnicích a prostranstvích, budou nosit reflexní ochranné oděvy.  
Zhotovitel stavby nebude používat žádnou část staveniště pro jiné účely, než ty spojené s prováděním stavebních prací. Při provádění těchto prací uskladní zhotovitel výkopový a stavební materiál, potrubí, zařízení a kanceláře staveniště takovým způsobem, aby nedocházelo k zasahování do veřejného provozu na silnicích. Současně bude zhotovitel udržovat ty části silnic, které nejsou v danou dobu používány ke stavebním pracím, v čistém, průchodném a bezpečném stavu po celou dobu prací. Přebytečný materiál bude odstraněn na náklady zhotovitele.  
Provizorní dopravní světla a případná další zařízení na řízení dopravy budou provozována na náklady zhotovitele.  
Náklady na popsané požadavky dopravy jsou součástí Vedlejších a ostatních nákladů – položka č.2.6.. Dočasná dopravní opatření.  
  
[bookmark: _Toc56617]Nouzové opatření  
Zhotovitel navrhne a bude dodržovat opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, sehnat materiál a zařízení mimo normální pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech spojených se stavebními pracemi. TDI bude trvale udržovat aktuální seznam adres a telefonních čísel zaměstnanců zhotovitele, kteří jsou odpovědní za organizování mimořádných prací.  
Zhotovitel obeznámí sebe a své zaměstnance se všemi příslušnými opatřeními včetně existujících opatření objednatele, které se zabývají mimořádnými událostmi.  
V době, kdy není možno kontaktovat zhotovitele stavby, má TDI při mimořádných událostech právo provádět všechny práce nezbytné pro zamezení vzniku škod na majetku a zdraví osob. Náklady na tyto práce budou hrazeny zhotovitelem.  
Zhotovitel vypracuje pro jednotlivé stavby povodňový plán. Tento povodňový plán předloží min. 28dní před zahájením stavebních prací ke schválení TDI. TDI se po projednání s objednatelem k předloženému plánu vyjádří do 14 dnů a rozhodne o způsobu zapracování případných připomínek. Po zapracování připomínek bude povodňový plán považován za schválený.   
Zhotovitel je odpovědný za zajištění náležité bezpečnosti na staveništi po dobu trvání smlouvy. Bezpečnost na staveništi bude zajištěna ke spokojenosti TDI a bude součástí položky č. 2.20. Bezpečnostní opatření při výstavbě.   
[bookmark: _Toc56618]Postup výstavby  
Zhotovitel přihlédne ve své nabídce na tu skutečnost, že se budou na staveništi vyskytovat jiné subjekty. V návaznosti na stavbu kanalizací budou realizovány stavby souvisejících investic (rekonstrukce sítí a povrchů) Objednatel bude koordinovat plnění každé samostatné smlouvy vlastní skupinou výstavby (investorský tým objednatele). Zhotovitel bude plně odpovědný při vedení stavby této investorské skupině objednatele.  
Zhotovitel je povinen respektovat výškové a směrové poměry v projektech souvisejících investic.  
Veškeré práce budou probíhat za provozu. Zhotovitel si před zahájením prací zajistí plnou informovanost o provozu stávajících zařízení.  
Zhotovitel zajistí náhradní transport odpadních nebo dešťových vod pro zajištění provozu stávající kanalizace a dále veškeré náklady na provizorní propoje a čerpání.   
Vybrané práce, které na základě právních předpisů a požadavků vydaných stavebních povolení, musí vykonávat určený dodavatel, zajistí zhotovitel uzavřením potřebných smluv.  
Za plnění zhotovitele se považuje též uvedení všech výstavbou dotčených staveb, strojního a elektro zařízení, ploch, povrchů apod., které nejsou předmětem objektové skladby Díla, do původního stavu. Tyto práce musí zhotovitel zahrnout do své cenové nabídky.  
Opravy nemovitostí poškozených stavební činností. Jedná se o náklady na opravu a zbudování nemovitostí (např. oplocení) poškozených nebo zbořených během stavby. Rozsah nákladů stanoví na základě zadávací dokumentace a dokumentů stavebního povolení zhotovitel v návaznosti na technologie, které hodlá při stavbě použít.  
Části díla specifikované dohodou mezi objednateli a zhotovitelem budou za podmínek ustanovení § 83 stavebního zákona převedeny do režimu předčasného užívání, zhotovitel odpovídá za řádný provoz a údržbu předčasně užívané části díla po celou dobu předčasného užívání až do doby převzetí díla objednatelem.  
Žádost o vydání povolení k předčasnému užívání dotčené části díla zpracuje příslušnému stavebnímu úřadu podá v zastoupení objednatele zhotovitel; objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout v tomto směru patřičnou součinnost (např. předáním písemného zplnomocnění k označenému úkonu).  
Vady dotčené části díla, které se vyskytnou během předčasného užívání dotčené části díla i přes skutečnost, že provoz u této části díla bude realizován v souladu s provozním řádem a technickou pomocí zhotovitele odstraní zhotovitel jako součást plnění závazků plynoucích zhotoviteli ze smlouvy o dílo.  
Zhotovitel je povinen zaškolit obsluhu (personál objednavatele). Zhotovitel musí dokončit zaškolení obsluhy do období uvedení zařízení do zkušebního provozu (v případě předčasného užívání do zahájení předčasného užívání). Školení musí být ukončeno prokazatelně úspěšně. Cílem zaškolení je zabezpečit, aby obsluha získala potřebné vědomosti o instalované technologii, provoze a údržbě všech zařízení zahrnutých v projektu za účelem zabezpečení řádného trvalého provozu a údržby všech částí díla. Zhotovitel je odpovědný za všechny potřebné instrukce a školení obsluhy tak, aby pochopila technologii a provoz.  
Školení zhotovitele pro každý typ prací musí obecně obsahovat:  
· znalost celého systému a správný provoz instalované technologie  
· provoz a údržbu strojů a zařízení  
· kontrolu kvality  
· bezpečnostní opatření  
  
[bookmark: _Toc56619]1.6  	Ekologie  
[bookmark: _Toc56620]Obecné podmínky  
Zhotovitel učiní veškerá aktivní opatření pro splnění všech aplikovatelných předpisů a pravidel pro ochranu životního prostředí. Ve vztahu k přírodě bude zhotovitel postupovat dle Zákona o ochraně přírody a krajiny 114/92 Sb. Nebude akceptováno žádné znečištění v prostoru staveniště nebo v pracovním prostoru. Budou zavedena nezbytná bezpečnostní opatření na prevenci takovéhoto znečištění a jejich plnění bude beze zbytku vyžadováno.  
Zhotovitel použije technologické postupy výstavby, které budou dávat nezbytnou záruku prevence ekologického dopadu nadměrného hluku, pachu, vibrací atd. na pracovníky, místní obyvatele, apod. Preventivní opatření budou provedena i podél přepravních tras.  
Zhotovitel bude při nákupu materiálů brát v úvahu nejen jejich cenu a kvalitu, ale také jejich vliv na životní prostředí během výrobního procesu.  
Zhotovitel je povinen v průběhu stavby omezit škodlivé důsledky pracovní činnosti na životní prostředí. Jedná se zejména o hluk, znečišťování ovzduší, znečišťování komunikací, znečišťování vody a ochranu zeleně.  
Zhotovitel je povinen zajistit ochranu stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech – viz. ČSN 83 9061 a zákon č. 114/92 Sb.  
Zhotovitel je povinen nakládat s odpady v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcími předpisy v platném znění. Tyto budou uloženy na řízenou skládku dle kategorie odpadu. O nakládání s odpadem bude vedena evidence.   
[bookmark: _Toc56621]Nebezpečné látky  
Na staveniště nesmí být přiváženy a používány k žádným účelům žádné nebezpečné látky, pokud zhotovitel nedostal v předstihu písemné povolení TDI a pokud nemá nezbytná oprávnění.  
Poloha každého skladu nebezpečných látek na staveništi musí být písemně schválena správcem stavby.  
Při nakládání s nebezpečnými látkami zhotovitel zabezpečí veškeré povinnosti v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem o odpadech.   
[bookmark: _Toc56622]Ochrana proti hluku, vibracím a emisím  
Z důvodu ochrany prostředí zhotovitel musí:  
· Při demoličních pracích zamezit vzniku nadměrné prašnosti  např.nasycením prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, eventuálně vytvořením vodní clony, apod.  
· Zajistit čistění pneumatik dopravních prostředků, případně podvozků ostatních stavebních mechanismů před jejich výjezdem ze staveniště a kropení a čistění veřejných komunikací v prostoru výjezdu ze staveniště. TDI má právo rozhodnout o použité technologii.  
· Pro přepravu sypkých materiálů nutno použít vhodných dopravních prostředků. Skládky sypkých materiálů zakrýt celtami nebo foliemi.  
· Při realizaci stavby bude zhotovitel hlavně na staveništi dodržovat hygienické předpisy o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zhotovitel zajistí pro provádění prací taková zařízení, která při provozu nebudou v okolí obytných částí města překračovat hladinu hluku – 50 dB přes den a 40 dB v noci.  
· Pro výstavbu nasazovat pracovní stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými kryty pro snížení hluku.  
· Provádět průběžné technické prohlídky a údržbu mechanizmů a strojů.  
· Zabezpečovat plynulou práci strojů, zajistit dostatečný počet dopravních prostředků. V době nutných přestávek zastavovat motory strojů.  
· Nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve výfukových plynech.  
· Maximálně omezit prašnost při stavebních a ostatních pracích a dopravě.  
· Přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, snížení rychlosti apod.).  
· Příjezdové vozovky na staveniště provádět zpevněné (neprašné) s odvodněním.  
· Omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy.  
· U vjezdů na veřejné komunikace zabezpečit čištění kol a podvozků dopravních prostředků a strojů.  
· Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraňovat.  
· Udržovat pořádek na staveništi.   
· Materiály ukládat odborně na vyhrazená místa.  
· Zajistit odvod dešťových vod ze staveniště.   
· Zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.).  
· K realizaci stavby využívat plochy v obvodu staveniště.   
· V maximální možné míře chránit stávající zeleň.  
[bookmark: _Toc56623]Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod  
Stavebními pracemi nedojde ke znečišťování podzemních a povrchových vod ze stavebních materiálů a stavební činnosti. Během výstavby je třeba zabránit kontaminaci zeminy ropnými i jinými znečišťujícími látkami.   
Zhotovitel musí mí zpracovaný plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod a nechá ho schválit TDI.  
  
[bookmark: _Toc56624]1.7  	Bezpečnost práce a technických zařízení  
Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a ti z jeho subdodavatelů, kteří jsou najati za účelem plnění závazků zhotovitele na základě smlouvy, splňovali požadavky předpisů týkajících se ochrany zdraví a bezpečnosti platných v České republice, obzvláště všech, které se vztahují k ochraně a bezpečnosti osob, jak povolaných, tak nepovolaných na staveništi.  
Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, investor určí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  
Nejpozději deset dnů před datem zahájení poskytne zhotovitel TDI Plán BOZP zpracovaný  ve shodě s předpisy pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při práci platnými v České republice, zejména se zákonem č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.  
Zhotovitel určí a oznámí TDI jméno bezpečnostního technika staveniště, který bude působit v záležitostech ovlivňujících bezpečnost všech osob na staveništi a který bude zajišťovat, že budou plně dodržovány předpisy sloužící k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti platné v České republice a že budou rozvíjena opatření, která budou povzbuzovat zaměstnance k bezpečné práci.  
Zhotovitel podnikne veškerá nezbytná opatření k tomu, aby zajistil, že jeho práce budou bezpečné a nebudou představovat žádné nebezpečí pro veřejnost, včetně, ale ne pouze, označení všech otevřených výkopů a dalších překážek schválenými značkami, oplocením, zábranami a osvětlením.  
V průběhu celé stavby budou ze strany všech pracovníků zhotovitele beze zbytku dodržovány ustanovení platných předpisů, především nařízení vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
  
[bookmark: _Toc56625]1.8  	Zajištění a kontrola kvality  
[bookmark: _Toc56626]Všeobecné podmínky  
Zhotovitel musí mít zavedený vhodný Systém zajištění kvality pro všechny své práce. Systém bude podrobně popsán a předložen TDI ke schválení do 4 týdnů od převzetí staveniště zhotovitelem.   
Během provádění stavby zhotovitel zdokumentuje, že dodržuje Systém zajištění kvality, a že tento systém je adekvátní pro zajištění trvalé kvality na požadované úrovni všech prací.  
[bookmark: _Toc56627]Systém zajištění kvality a jeho organizace  
Zhotovitel bude v Systému zajištění kvality definovat a dokumentovat svou strategii a cíle v otázce kvality.  
Popis Systému zajištění kvality bude obsahovat organizační diagram a popisy prací a technologické postupy, které budou jasně určovat odpovědnost, pravomoci a vztahy všech klíčových pracovníků.   
Systém bude zahrnovat adekvátní program na zpracování dokumentace, který bude zajišťovat, že veškerá dokumentace, která musí být k dispozici na staveništi, bude náležitě identifikována, vyprojektována, přidělena příslušným pracovníkům, náležitě uložena a bude obsahovat záznamy veškerých revizí. Účelem toho je zajistit, aby veškerá nutná dokumentace byla vždy včas k dispozici, dosažitelná pro příslušné pracovníky, aby byla udržovaná v aktuálním stavu, mohla být snadno nahrazena (zkopírována) a aby na staveništi nebyla používána žádná neplatná dokumentace.  
[bookmark: _Toc56628]Plán dodržování kvality  
Zhotovitel připraví plán dodržování kvality a předloží ho ke schválení TDI nejpozději dva týdny před zahájením souvisejících činností. Může být rozdělen do několika částí, kdy každá se bude týkat práce na jedné nebo více konstrukcích zahrnutých do výstavby. Nesmí být zahájena žádná práce, dokud nebyl Plán dodržování kvality pro danou práci TDI schválen.   
Plán kvality bude zahrnovat:  
· popis rozsahu prací, který bude pokrývat technologické postupy výstavby s určením pořadí všech prací, pracovních postupů, metod, identifikace a popis všech zařízení, která jsou pro danou práci nutná, včetně připravených dílů • popis odpovědnosti pracovníků  
· plán kontroly  
[bookmark: _Toc56629]Plány kontroly  
Pro každý Plán dodržování kvality zhotovitel připraví Plán kontroly, který jasně stanoví dozor, kontrolu, odebírání vzorků a provádění zkoušek ze strany zhotovitele. Plán kontroly bude konkrétní a podrobný a bude zahrnovat:  
· definice kontrolních sekcí  
· seznam dozorčích povinností zhotovitele a seznam dokumentace plánované kontroly kvality  
· popis typu a počet všech zkoušek v každé kontrolní sekci  
· popis odebírání vzorků a zkušební postupy  
· popis odpovědnosti pro provádění kontroly, odebírání vzorků a provádění zkoušek  
· popis odpovědnosti pro vyhodnocení výsledků zkoušek a provedení opravných akcí, kdykoli jsou požadovány  
· popis postupu hlášení včetně formátu dokumentace  
· specifikaci zařízení vyžadujících přímý dohled výrobce zařízení při jeho montáži  
Jestliže zhotovitelova kontrola kvality v jakékoli kontrolní sekci odhalí závadu, která je v rozporu se specifikovanými požadavky, veškeré práce v této sekci zůstávají neschváleny. Zhotovitel bude okamžitě informovat TDI o negativních výsledcích kontroly kvality a navrhne příslušné opravné kroky. Touto opravnou akcí může být opakování zkoušek nebo nové provedení části nebo celé sekce, kde byla zjištěna závada.  
TDI rozhodne, zda-li nový test nebo přepracování je akceptovatelné. V opačném případě zhotovitel odstraní sekci, která nesplňuje požadavky kvality, na své vlastní náklady.  
[bookmark: _Toc56630]Zkoušky  
Zhotovitel zajistí provedení zkoušek požadovaných příslušnými normami a předpisy s vyhotovením protokolu o provedené zkoušce, nebo zajistí průkaz jiným příslušným dokladem. Náklady na zkoušky hradí zhotovitel, včetně příslušných technických opatření. Zkouškou prokáže zhotovitel dosažení předepsaných parametrů a kvality jednotlivých zařízení, souboru zařízení a celého díla. V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele hradí náklady na jejich opakování zhotovitel.   
Zhotovitel najme nezávislou zkušební laboratoř, která předepsané zkoušky provede. Ta bude schválena TDI.   
Veškeré výsledky zkoušek budou předloženy přímo ze schválené laboratoře TDI. Výsledky budou uvádět veškeré příslušné detaily pro korektní a jednoznačnou identifikaci vzorku, místo a datum, kde byl odebrán, datum a výsledek testu, odkaz na použitou zkušební metodu (normu, standard), poznámky, jestliže nějaké jsou a podpis zástupce laboratoře.  
Zkouška se ohlásí zápisem ve stavebním či montážním deníku, případně pro urychlení se účastníci obešlou emailem (objednatel, TDI, zhotovitel, případně další účastník dle volby objednatele). Všichni účastníci zkoušek budou před jakoukoli zkouškou zhotovitelem předem upozorněni v přiměřeném předstihu (minimálně 3 pracovní dny).  
Médiem pro zkoušky vodotěsnosti bude voda (u kanalizačních stok může být variantně médium i vzduch, po odsouhlasení TDI).  
Zejména je nutno provést:  
· Zkoušku vodotěsnosti kanalizace včetně odboček v celém rozsahu stavby. Zkouška vodotěsnosti může být prováděna po dílčích úsecích dle postupu stavby a případného uvádění do provozu  
· Zkoušku vodotěsnosti nádrží v celém rozsahu stavby.   
· Tlakovou zkoušku vodovodního potrubí, včetně přípojek  
· Tlakovou zkoušku výtlačného potrubí odpadních vod  
· Tlakovou zkoušku plynovodního potrubí a přípojek v celém rozsahu prováděných prací. Tlaková zkouška každé plynové přípojky bude prováděna odděleně  
· Jiskrovou zkoušku izolace potrubí  
· Zkoušky betonu  
· Zkoušky vhodnosti zemin pro použití v sypaných konstrukcích   
· Zkoušky zhutnění zemin a sypanin  
· Zkouška funkčnosti identifikačního kabelu  
· Testy potrubí průmyslovou kamerou v celém rozsahu stavby. V případě, že úsek bude předáván do předčasného užívání, bude test potrubí průmyslovou kamerou proveden před tímto předáním do předčasného užívání a opakovaně před předáním kompletního díla.  
· Testy potrubí z pružných materiálů průmyslovou kamerou na ovalitu a spád potrubí v celém rozsahu (opakovaná kamerová zkouška před předáním kompletního díla )  
Dále budou doloženy:  
· Prohlášení o shodě  
· Veškeré atesty použitých materiálů  
· Atesty hutnění konstrukce komunikace a násypů a únosnosti zemní pláně  
· Revize elektrorozvodů  
· Revize rozvodů plynu  
· Provedení revizí bezpečnostním technikem  
· Individuální zkoušky  
· Funkční a komplexní zkoušky technologického vybavení  
Kromě uvedených zkoušek bude před betonáží provedena kontrola výztuže, pracovních a dilatačních spár.   
Dále bude prováděna kontrola tlouštěk jednotlivých vrstev a míra zhutnění zemní pláně v rozsahu stanoveném Plánem kontroly.  
Před zakrytím díla a zhotovením nátěrových systémů musí být provedeny všechny předepsané zkoušky, zejména zkoušky vodotěsnosti a tlakové zkoušky. Pokud zhotovitel provede zakrytí díla bez předepsaných zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady.   
Před prováděním tlakových zkoušek na vodovodním potrubí musí být potrubí zabezpečeno proti účinku sil vyvolaných vnitřním přetlakem. Po provedení celkové tlakové zkoušky vodovodního potrubí bude provedena dezinfekce a následně proplach potrubí zdravotně nezávadnou vodou (v případě potřeby opakovaný). Po výplachu budou odebrány vzorky a proveden zkrácený rozbor kvality vody akreditovanou laboratoří.  
Veškerá nová potrubí a stávající využívaná potrubí musí být zcela vyčištěna. Trouby musí být průchozí a čisté.  
Po provedení zkoušky vodotěsnosti budou nádrže vyčerpány a vyčištěny.  
[bookmark: _Toc56631]Doklady pro předání díla  
Nutné doklady, předložené zhotovitelem při předání a převzetí prací:  
· úplná technická dokumentace, opravená dle skutečného provedení stavby (díla)  
· změny oproti schválené dokumentaci předem odsouhlasené TDI  
· atesty dodaných materiálů na stavbu a strojně-technologických zařízení v českém jazyce  
· protokoly o provedení jednotlivých zkoušek (kanalizace, voda, plyn, beton apod.)  
· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací  
· zaměření trasy budovaných inženýrských sítí včetně objektů na síti, přípojek a komunikací do souřadnic a přeložek  
· doklad o hutnění zásypů rýh v komunikacích a chodnících  
· zpráva o splnění podmínek stavebních povolení a požadavků dokladové části  
· další doklady dle požadavku TDI nebo budoucího provozovatele  
· provozní řádů pro zkušební a trvalý provoz   
· doklady dle zákona č. 185/2001 Sb. („Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů“), zejména doklady o likvidaci odpadů  
· zápisy o předání a převzetí pozemků vlastníků dotčených nemovitostí a splnění požadavků a vypořádání všech závazků zhotovitele vůči těmto vlastníkům.  
· kanalizační řád  
Případné další požadované doklady nutné k převzetí díla.   
[bookmark: _Toc56632]Stavební deník  
Pro jednotlivé stavby bude zhotovitelem veden na základě zákona č. 183/2006 Sb stavební deník. Tento stavební deník bude veden ode dne, kdy byly zahájeny práce na stavbě. Vedení stavebního deníku bude ukončeno dnem, kdy budou odstraněny vady a nedodělky.   
Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení budou v souladu s prováděcím právním předpisem (příloha č.5 vyhlášky č. 499/2006 Sb.)  
Stavební deník bude sloužit též k záznamům orgánů státního stavebního dohledu a orgánů státní správy, které mají oprávnění dozírat na provádění stavby podle zvláštních předpisů.  
Stavební deník musí být přístupný po dobu provádění stavby oprávněným osobám a pracovníkům orgánů státní správy.  
Denní záznamy bude do deníku zapisovat odpovědná osoba určená zhotovitelem nebo touto osobou písemně pověřený pracovník v den, jehož se záznamy týkají, výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě bude pracovat.  
Záznamy v deníku bude potvrzovat TDI.  
Tam, kde budou prováděny technologické montáže bude před jejich zahájením uzavřen „Protokol stavební připravenosti k zahájení technologické montáže“. Všechny „Protokoly“ musí být podepsány zástupcem zhotovitele a TDI.  
Pro strojní a technologickou část bude vedený samostatný montážní deník.  
Může být samostatně veden Stavební deník víceprácí, ale v hlavním Stavebním deníku musí být uváděn vznik a odkaz na každou změnu.  
[bookmark: _Toc56633]Všeobecné záruční podmínky  
1. Zhotovitel předá dílo ve stavu, aby obvyklým způsobem provozování díla nevznikly vady.  
2. Odpovědnost zhotovitele za vady a záruka za jakost jsou uvedeny v obchodních podmínkách.  
3. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli před převzetím díla objednatelem jako součást provozního řádu i pravidla údržby díla (návod k obsluze). V pravidlech údržby bude uvedeno mimo jiné:  
a. postup údržby jednotlivých částí díla po celou dobu záruky  
b. přehled materiálů a postupů, které nelze při údržbě použít a jejich použití by způsobilo poškození díla  
c. přehled náhradních dílů nutných použít v záruční době pro správnou funkci díla      
4. V případě, že objednatel v průběhu trvání záruky bude realizovat práce, které budou mít vliv na předané dílo, oznámí písemně tuto skutečnost zhotoviteli. Zhotovitel sdělí do 14 dnů objednateli své stanovisko a podmínky, za kterých je třeba uvedené práce realizovat tak, aby nedošlo k porušení záruk. V případě, že se zhotovitel do 14 dnů písemně nevyjádří, znamená to, že s uvedenými pracemi souhlasí a tyto práce nemají vliv na poskytnuté záruky. Objednatel se k zaslanému stanovisku písemně vyjádří do 14 dnů. Pokud se objednatel v této lhůtě nevyjádří, znamená to, že se stanoviskem a podmínkami zhotovitele souhlasí. Pokud zhotovitel uvede podmínky realizace prací, které objednatel považuje za nepřiměřené pro realizaci prací a tímto dojde ke sporu, budou tento spor objednatel a zhotovitel řešit postupem dle obchodních podmínek.   
5. Záruka začíná až po předání celého díla.  
  
[bookmark: _Toc56634]1.9  	Práce ovlivňující vodní toky a podzemní vody  
Při výkopových pracích pod úrovní podzemní vody bude nutné snižovat hladinu pozemních vod a čerpat podzemní vody z výkopů.  
Pro výše uvedené případy je nutné vydání Povolení k nakládání s povrchovými, nebo podzemními vodami (viz Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách).  
Projednání těchto povolení k nakládání s vodami zajistí zhotovitel ve spolupráci s TDI a objednatelem. Nejpozději 60 dnů před termínem zahájení dočasného vypouštění vod, nebo čerpání podzemních vod zhotovitel předloží vypracovanou žádost o povolení k nakládání s vodami podle zákona č. 254/2001 Sb. a rovněž do této doby doloží potřebné podklady pro jednání s vodoprávním úřadem, především vyjádření správce toku. Současně předá zhotovitel správci stavby tuto žádost s uvedenými podklady na vědomí. Zhotovitel je povinen zúčastnit se jednání s vodoprávním úřadem ve věci nakládání s vodami.  
V případě, že zhotovitel zapříčiní svým stavebním postupem či jinými pracemi překročení délek povolených výluk či překročení jiných povolených limitů budou vícenáklady objednatele (pokuty apod.) vzniklé tímto postupem hrazeny zhotovitelem.  
Vybudováním kanalizací nesmí dojít ke kontaminaci a ovlivnění podzemních vod. Všechny kanalizační objekty budou před zahájením provozu odzkoušeny na vodotěsnost vč. stok, v souladu s platnými předpisy. Rovněž stroje a materiály použité během výstavby nesmí způsobit kontaminaci spodních vod.  
  
[bookmark: _Toc56635]1.10 Geologické poměry  
Dokumentace o provedených geologických průzkumech je přiložena v Dokladové části Zadávací dokumentace.  
  
V rámci inženýrsko-geologického průzkumu byla provedena kombinace kopaných sond a geofyzikálního měření. Při realizaci stavby během provádění výkopových prací může  dojít k lokálním odchylkám oproti IGP.   
  
Vzhledem k proměnlivosti přírodního prostředí bude nutné při provádění zemních prací dále upřesňovat vhodnost zemin z hlediska použití ke zpětnému zásypu a to posouzením dle  dle ČSN 73 6133 a ČSN 72 1002 a to zejména s ohledem na možnosti požadovaného zhutnění. V soupisu prací je počítáno při trasování kanalizace v komunikacích I, II. a III. třídy s odvozem jak vytlačené kubatury , tak kubatury pro zásyp (vzhledem k předpokládané nevhodnosti pro zpětný zásyp s hutněním ) na skládku.  Zhotovitel zajistí posouzení vhodnosti zemin pro zpětný zásyp v komunikacích I, II. a III. třídy  a to v dílčích úsecích mezi jednotlivými kanalizačními šachtami a to osobou s odbornou způsobilostí v oboru inženýrská geologie a geofyzika . Pokud bude pro určitý úsek vyhodnocena zemina z výkopu jako vhodná pro zpětný zásyp s hutněním , nebude odvezena na skládku , ale použita pro uvedený zásyp rýhy po úroveň pod konstrukční vrstvy předmětné komunikace. V případě vyhodnocení její nevhodnosti pro zpětný zásyp se hutněním bude zásyp proveden vhodným zásypovým materiálem hutněným po vrstvách.     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
[bookmark: _Toc56636]2.  	Vedlejší a ostatní náklady  
Všeobecné a ostatní náklady jsou v Soupisu prací  uvedeny jako samostatné položky doplněné  odkazem na tyto Všeobecné podmínky a popis vedlejších a ostatních nákladů.  
  
[bookmark: _Toc56637]2.1. Zařízení staveniště  
Zhotovitel připraví na staveništi veškeré instalace nutné pro provádění a dokončení stavby. Do ceny položky „Zařízení staveniště“ zahrne zhotovitel i náklady spojené s pojištěním, údržbou zařízení staveniště a deponií, ostrahou a ochranou proti povodni.  
Plochy pro zařízení staveniště, skládky, deponie, mezideponie a další případné plochy budou zhotovitelem pronajaty v souladu s podmínkami příslušné obce (dle místních vyhlášek, stanovení cen pronájmu jednotlivými obcemi). Objekty zařízení staveniště budou umístěny tak, aby zabezpečily volný průchod po stávajících komunikacích.  
Součástí plnění zhotovitele bude i vybavení stavby z hlediska požární ochrany.  
Součástí položky je zřízení dočasných sjezdů a staveništních komunikací a jejich následná likvidace po dokončení prací. Sjezdy budou technicky řešeny v souladu s požadavky správce komunikace, na kterou se budou napojovat. Staveništní komunikace budou řešeny dle potřeby zhotovitele. Součástí prací zhotovitele je i zajištění potřebných činností pro jejich povolení.  
Objekty zařízení staveniště budou zřízeny a provozovány v souladu s platnými hygienickými, bezpečnostními a protipožárními předpisy, platnými v ČR. Kanalizace pro zařízení staveniště bude řešena svodem do bezodtokové jímky na vyvážení. V zařízení staveniště se předpokládá se zřízením 2 ks stavebních buněk a to jako zázemí pro pracovníky- šatna , tak jako sklad nářadí. WC bude instalováno jako mobilní od specializované firmy. Součástí zařízení staveniště bude zázemí pro technický dozor (1 ks stavební buňky s vybavením a WC). Dále zhotovitel v rámci zařízení staveniště zajistí vhodné prostory pro konání kontrolních dnů stavby.  
Dodávka elektrické energie, potřebná k provozu staveniště a pro vlastní stavbu bude přípojkou zajištěnou zhotovitelem. Na tyto rozvody budou napojeny veškeré mechanizmy, stroje, osvětlení staveniště a objekt zařízení staveniště, včetně potřebného příslušenství (například sklad, dílna). Vlastní rozvod bude splňovat příslušné technické normy a nařízení, s důrazem na bezpečnostní a požární předpisy, platné v ČR (pokládka a umístění kabelů, křížení s komunikacemi, napojování jednotlivých zařízení, příslušné ochrany proti klimatickým podmínkám apod.). V příslušných místech stavby bude rozvod zakončen staveništním rozvaděčem. Tyto rozvaděče musí umožnit osazení podružného měření v případě využití těchto rozvodů pro jiného přímého dodavatele stavby. Staveništní rozvod bude zřízen, provozován a demontován na náklady zhotovitele.  
Objekt zařízení staveniště bude provozován po celou dobu výstavby. Staveništní rozvody vody jsou možné napojením na stávající vodovod. Veškerá napojení budou mít samostatné měření vodoměrem (pitná voda).   
Staveniště bude řádně ohraničeno neprůhledným oplocením výšky min.2,0m a osvětleno.   
Venkovní osvětlení a vnitřní osvětlení stavby se provede napojením ze staveništních rozváděčů halogenovými  výbojkami.  
Veškerá zeleň (stromy, keře, zatravněné plochy) přímo na staveništi a v okolí stavby, která nekoliduje s novou výstavbou, nesmí být narušena a je nutno ji chránit,  např. dřevěným bedněním, sejmutím ornice apod. v souladu s vyhláškou ČSN 83 9061.  
Zhotovitel vyklidí z pracoviště své zařízení a materiály nejpozději do 30 dnů po předběžném předání a převzetí dodávky, pokud jim v tom nebrání neskončené práce jiných přímých dodavatelů, odběratelů nebo pokud pracoviště nepotřebují pro dokončení jiných, samostatně odevzdávaných částí dodávky.  
Po uplynutí uvedené lhůty může zhotovitel ponechat na pracovišti jen své zařízení a materiály potřebné pro odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel vyklidí a zlikviduje objekt zařízení staveniště nejpozději do 30dnů po odstranění veškerých vad a nedodělků nebo po zahájení zkušebního provozu.  
Při dokončení výstavby musí být staveniště a jeho okolí vráceno do stavu stejného nebo lepšího než byl ten, který existoval při předání staveniště zhotoviteli.  
Položka zařízení staveniště bude fakturována průběžně na základě dílčích faktur vztahujících se ke konkrétním dílčím dodávkám zařízení staveniště a to do celkové výše 80% ceny oceněné položky. Zbylých 20% ceny oceněné položky bude fakturováno až po kompletním odstranění zařízení staveniště.  
[bookmark: _Toc56638]2.2. Vytýčení stavby a inženýrských sítí  
Položka zahrnuje náklady na zajištění výchozích vytyčovacích údajů (výchozí vytyčovací a výškové body), prověření stávajících výškových kót terénu a výškových kót a polohy staveb významných z hlediska předmětné stavby a prověření souladu těchto údajů s projektovou dokumentací. Dále položka zahrnuje veškeré vytyčovací práce pro realizaci předmětné stavby. Součástí položky jsou i náklady na vytýčení inženýrských sítí jejich správci. Přesnou polohu sítí zjistí Zhotovitel kopanými sondami. Fakturováno bude postupně po provedení vytýčení jednotlivých objektů a sítí a doložení písemného vyhotovení dokladu o vytýčení.    
  
[bookmark: _Toc56639]2.3. Dodavatelská a dílenská dokumentace  
Zhotovitel stavby obdrží od objednatele pravomocná stavební povolení včetně dokladové části, dále objednatel předá zhotoviteli dokumentaci od souvisejících investic (pokud existují). Zadávací dokumentace stavby je zpracovaná na úrovni realizační dokumentace. Dodavatelskou a dílenskou dokumentaci musí zhotovitel zajistit za tímto účelem:  
· upřesnění realizační dokumentace na základě konkrétních typu materiálů, technologických postupů, strojů a zařízení, vytýčení stávajících inženýrských sítí, provedených průzkumů (např. kopaných sond)   
· potřeba podrobnějšího zpracování projektové dokumentace do větších podrobností, případně kde bude potřebné přizpůsobení dokumentace pro speciální technologické postupy (např. dílenské výkresy, detaily, výkresy výztuže a podrobné statické výpočty prefabrikátů, výkresy tesařských konstrukcí, podložené statickými výpočty, výkresy profesních částí, podrobné technologické postupy vybraných činností).  
· koordinace realizační dokumentace s dokumentací souvisejících investic.    
  
Obsah dokumentace:  
Jedná se o konstrukční, dílenské a montážní výkresy pro konstrukce a zařízení, jimiž jsou zejména:  
· statické a technicko-fyzikální výpočty  
· konstrukční, dílenské a montážní výkresy prefabrikovaných a jiných stavebních prvků a konstrukcí  
· konstrukční, dílenské a montážní výkresy kompletačních prvků a konstrukcí  
· dílenské a montážní výkresy nosných a pomocných konstrukcí, silových a ovládacích zařízení  
· schémata různých zařízení a přístrojů  -  detailní kladečské plány rozvodů  
· výkresy pomocných stavebních a montážních zařízení (např.lešení, bednění, výtahy, jeřábové dráhy apod.)  
· dokumentace pro ostatní výrobní a montážní přípravu včetně vytyčení stavby  
  
Obsahem dodavatelské a dílenské dokumentace je též POV a  technologický nebo pracovní postup stavebních prací včetně časových plánů. Obsahuje kalendářní plán, jehož součástí je harmonogram, případně časoprostorový graf a technologické schéma postupu výroby  
Technologický nebo pracovní postup je na stavbě k dispozici všem účastníkům stavebního procesu během realizace stavebních  
Technologický postup musí být stanoven s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků a musí stanovit:  
· pro každou stavbu individuálně návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací s ohledem na činnost všech dodavatelů  
· pracovní postupy pro konkrétní pracovní činnosti se zřetelem na zvláštnosti na staveništi, doplněné se o požadavky k zajištění bezpečnosti  
· použití strojů a zařízení a speciálních pracovních prostředků, pomůcek atd., a to zejména z hlediska požadavků na energie, prostor a obsluhu  
· druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí se zřetelem na bezpečnost pracovníků (např. lešení, pažení apod.)  
· způsoby dopravy (svislé i vodorovné) materiálu včetně zajištění komunikací a příslušných skladovacích ploch, při demolicích i způsob zajištění shozu suti a bouraných materiálů  
· technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí, např. k zajištění bezpečných přístupových cest, vybavení pracovníků příslušnými ochrannými prostředky, opatření proti pádu materiálu a předmětů apod.  
· opatření k zajištění staveniště (pracoviště) po dobu, kdy se na něm nepracuje, zejména zamezení vstupu nepovolaných osob (ostraha staveniště)  - opatření při pracích za mimořádných podmínek  
Dodavatelská a dílenská dokumentace musí být v souladu s dokumentací realizační, která je součástí zadávací dokumentace a musí být vypracována v souladu s příslušnými platnými technickými normami, vyhláškami a souvisejícími předpisy.  
Dokumentace bude předána po jednotlivých objektech ke kontrole a schválení TDI ve 2 vyhotoveních v písemné podobě, vždy min. 28 dnů před zahájením prací na příslušném stavebním objektu nebo provozním souboru  
Po schválení dokumentace, předá zhotovitel objednateli dokumentaci v čistopise v 6 písemných vyhotoveních a v 1 kopii v elektronické podobě na CD-ROM v obvyklých formátech, např. doc, xls (textové a tabulkové části) , dwg, dgn (výkresy) a dále jedenkrát ve formátu pdf.  
  
[bookmark: _Toc56640]2.4. Pasportizace  
Předmětem podrobné pasportizace jsou všechny dočasné a trvalé objekty a vlastnosti, které mohou být nepříznivě ovlivněny nebo poškozeny stavebním postupem a zahrnují zejména nadzemní objekty a nemovitosti, podzemní díla a objekty, komunikace a ostatní pozemky včetně stromů. Jedná se především o prokazatelné podrobné zjištění a dokladování technického stavu objektů, existujících před zahájením stavby. Pasportizace se zpracuje s nejmenším možným časovým předstihem před vlastní stavbou. Pasportizace zejména obsahuje úplný podrobný soupis všech poškození, nedostatků a závad na exteriéru i interiéru stavby (deformace, trhliny, praskliny ve zdivu, omítce i malbě, poškozená či opadaná omítka, vlhkost zdiva, závady v otvírání oken a dveří aj.). Vždy obsahuje textovou nebo tabulkovou dokumentaci a dokumentaci grafickou (náčrty, fotografická dokumentace, navíc případně videozáznam). Pasportizace také obsahuje zpřesněné údaje o stavbě (charakter, konstrukční uspořádání, stavební provedení, použité stavební materiály).  
Pokud vznikne větší časový rozdíl mezi dobou pasportizace a vlastní stavbou, pak je třeba pasportizaci aktualizovat a doplnit. Nezbytnou součástí pasportizace je její potvrzení a odsouhlasení vlastníkem objektu nebo jím pověřeným zástupcem. Toto často není možné (vlastník odmítá odsouhlasit či není dosažitelný). V tomto případě je nutno prokazatelnost zajistit ve spolupráci s orgánem, který stavbu povolil, tj. příslušným stavebním úřadem.  
Podrobná pasportizace technického stavu se použije:  
· jako podklad při řešení případných sporů o vzniku škod na objektu,  
· jako podklad pro monitorování případných změn technického stavu vlivem účinků stavby  
· jako podklad pro volbu monitorovacích metod, stanovení druhu, počtu a umístění monitorovacích prvků pro sledování deformací objektu,  
· jako podklad pro upřesnění (stanovení) povolené hodnoty poklesů dotčených objektů a dovolené hodnoty posunu stavebních objektů a jejich části   
[bookmark: _Toc56641]2.5. Zajištění archeologického průzkumu  
Položka zahrnuje veškeré náklady spojené se zajištěním základního archeologického průzkumu ve vazbě na stavební povolení a zákon č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  
Vybraný uchazeč uzavře smlouvu o dílo o archeologickém průzkumu s osobou oprávněnou tuto činnost vykonávat.  
[bookmark: _Toc56642]2.6. Dočasná dopravní opatření  
Položka zahrnuje náklady na projektovou přípravu, projednání, pronájem a instalaci dopravního značení včetně údržby během výstavby. Zhotovitel vypracuje Projektová příprava, projednání, pronájem a instalace. Zhotovitel vypracuje a projedná na příslušném dopravním inspektorátě projekt dopravního značení. Dále zajistí projednání zvláštního užívání komunikace, ostatních veřejných ploch a případné uzavírky komunikací a objízdných tras. Pronájem a instalace dopravního značení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Fakturováno bude postupně po provedení jednotlivých dílčích částí stavby.  
Součástí této položky jsou i náklady na další činnosti a požadavky uvedené ve Všeobecných podmínkách, str. 11  - Požadavky dopravy.     
  
[bookmark: _Toc56643]2.7. Zajištění provizorního přístupu (příjezdu) k jednotlivým 
[bookmark: _Toc56644]nemovitostem dotčených stavbou  
Provizorní přechody pro pěší. Provizorní přejezdy pro osobní automobily. Rozsah dle konkrétního postupu prací. Fakturováno bude postupně po provedení jednotlivých částí stavby.    
[bookmark: _Toc56645]2.8. Náhrady za kácení zeleně  
Náklady na ocenění kácené zeleně a náhrady za kácení vlastníkům. 
[bookmark: _Toc56646]2.9. Nakládání s podzemními vodami vyčerpanými při výstavbě  
Zajištění souhlasných stanovisek oprávněných osob k žádosti o povolení vypouštění podzemních vod do místní vodoteče, resp. stávající dešťové kanalizace. Poplatky za vypouštění podzemních vod do místní vodoteče, resp. stávající dešťové kanalizace (podzemní vody vyčerpané při výstavbě nově budovaných jednotlivých sítí a objektů). Fakturováno bude postupně po provedení jednotlivých částí stavby.  
Součástí této položky jsou i náklady na další činnosti a požadavky uvedené ve Všeobecných podmínkách, kap. 1.9. Práce ovlivňující vodní toky a podzemní vody - str. 18)    
  
[bookmark: _Toc56647]2.10. Kontrolní zkoušky zhutnění podloží  
Kontrolní zkoušky hutnění budou provedeny podle TP 146 a dle ČSN 72 1006. Rozsah zkoušek vyplývá z těchto předpisů.   
  
[bookmark: _Toc56648]2.11. Kontrolní zkoušky vhodnosti zásypových materiálů  
Kontrolní zkoušky budou provedeny dle TP 146 a dle ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby, čl. 5 Zařazení zemin podle vhodnosti do podloží, čl. 6 Zařazení zemin podle vhodnosti do násypu.  
  
[bookmark: _Toc56649]2.12. Průběžná fotodokumentace stavby  
Podrobná fotodokumentace průběhu výstavby - položka zahrnuje náklady na zřízení foto nebo video dokumentace a jej archivaci. Fotodokumentace zachytí průběh výstavby kanalizace a ČOV. Fotodokumentace bude členěna přehledně po jednotlivých stokách, SO a PS..  
[bookmark: _Toc56650]2.13. Individuální vyzkoušení a komplexní zkoušky  
Položka zahrnuje práce nutné k odzkoušení skupin strojů a zařízení ve vzájemných vazbách a k prokázání, že dodávka je schopna zkušebního provozu. V paušální ceně musí být obsaženy veškeré náklady na vlastní provedení zkoušek, jejich organizaci, náklady na energie, média a materiály nutné pro provedení zkoušek. Podrobnosti viz TNV 756910.   
[bookmark: _Toc56651]2.14. Monitoring potrubí - záznam TV kamerou   
Záznam TV kamerou nových větví kanalizace (ve 100% rozsahu díla kanalizace) před uvedením jednotlivých dílčích částí stok do provozu vč. vyčištění kanalizačního potrubí v celém rozsahu stavby před prováděním této zkoušky. V případě, že úsek bude předáván do předčasného užívání, bude test potrubí průmyslovou kamerou proveden před tímto předáním do předčasného užívání a opakovaně před předáním kompletního díla. V Komunikaci bude provedena kamerová zkouška před provedením povrchů komunikace a opakovaná zkouška po provedení povrchů komunikace. Zhotovitelem zkoušek vč. vyčištění kanalizace musí být nezávislá společnost. Kamerou bude vyhodnocena i ovalita potrubí. Tento TV záznam stok bude zhotovitelem předán při předání předmětných částí díla objednateli.  
  
[bookmark: _Toc56652]2.15. Provozní řády a kanalizační řád  
Objednatel obdrží návrh provozního řádu v 6-ti paré vypracované zhotovitelem nejméně 60 dnů před předáním a převzetím stavby. Pro kanalizaci bude zpracován provozní řád provozní řád pro trvalý provoz a Kanalizační řád. Pro vodovod provozní řád. Dokumenty budou zpracovány v souladu s příslušnými zákony a předpisy a objednatelem předanou osnovou. Dokumenty budou rozděleny na textovou a výkresovou část. Textová část provozního řádu kanalizace a ČOV bude zahrnovat zejména základní charakteristiky a instrukce pro obsluhu jednotlivých technologických zařízení a také postupy v případech havarijních situací.   
Objednatel se k předloženým dokumentům vyjádří do 30dnů a zhotovitel zapracuje jeho případné připomínky do provozního řádu nejpozději do zahájení zkušebního provozu. Po zapracování připomínek jsou dokumenty považované za schválené. Schválení provozního řádu objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a úplné provedení předmětu smlouvy a odpovědnosti za vady. Po schválení dokumentů předá zhotovitel objednateli čistopis provozního řádu ve čtyřech vyhotoveních a digitálně v obvyklých formátech, např. doc, xls (textové a tabulkové části) a *.dwg, případně *.dgn.  
Součástí provozního řádu bude sbírka brožur, prospektů, letáků a instrukcí výrobců zařízení instalovaného na stavbě.  
  
[bookmark: _Toc56653]2.16. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geometrický plán dokončené stavby  
  
Položka obsahuje provádění průběžného zaměření budovaných kanalizací a objektů před provedením zásypů. Vypracování geometrického plánu dokončené stavby (pro vklad do katastru nemovitostí) v systému JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání. Vydání této dokumentace v počtu 3 paré a 1x v digitální podobě.  
Geodetické zaměření musí obsahovat následující náležitosti:  
· technická zpráva  
· tabulka délek kanalizací s rozdělením podle jednotlivých SO, stok, materiálu a DN.   
· seznam souřadnic a výšek trasy inženýrské sítě - seznam musí obsahovat číslo bodu, souřadnice X, Y, Z a poznámku se slovním popisem zařízení  
· seznam parcel dotčených trasou inženýrské sítě  
· zákres trasy inž. sítě do snímku KN  
· výkres trasy inž. sítě - pro zaměření skutečného stavu tras inž. sítí musí být použit souřadnicový systém JTSK a výškový systém Baltský po vyrovnání. Požadovaná přesnost podrobných bodů polohopisu a průběhu inž. sítí je charakterizována střední polohou souřadnicovou chybou +/- 0,14 m ( 3. třída přesnosti ). Součástí geodetického zaměření je i účelová mapa nejbližšího okolí, obsahující standardní prvky polohopisu a výškopisu zobrazované v běžných účelových mapách. Dále musí obsahovat druh materiálu a DN zaměřovaného potrubí.   
· výkres trasy inž. sítí bude předán v digitální podobě - ve formátu *.DGN v prostředí Microstation  předávaný na CD  
· kontrolní kresba zaměření s vyznačením zaměřených bodů  
  
Geodetické zaměření musí být prováděno před záhozem měřeného zařízení. Předmětem měření je trasa, lomové body, změna materiálu a světlostí potrubí, šachty, části objektů, ke kterým jsou měřené body vztaženy.  
  
[bookmark: _Toc56654]2.17. Dokumentace skutečného provedení  
Dokumentace skutečného provedení bude minimálně obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Dokumentace skutečného provedení bude zahrnovat kromě výše uvedeného tyto následující části:  
· projektovou dokumentaci se zakreslením všech změn odsouhlasených správcem stavby  
· liniové stavby: polohové a výškové geodetické zaměření všech sítí, přeložek a přípojek, lomů a armatur před zásypem (na nových i odkrytých stávajících sítích) ve formátu kompatibilním s GIS  
· budovy a ostatní objekty: polohové a výškové geodetické zaměření všech charakteristických bodů 
(rohů budov a nádrží, výšky přepadů a hran, oplocení, atd.) ve formátu kompatibilním s GIS  
· vytýčení: jednotná souřadnicová síť JTSK  
· výškový systém: Balt po vyrovnání  
· v případě liniových staveb elaborát pro uložení věcných břemen, v ostatních případech geodetický oddělovací plán  
· atesty materiálů  
· dokumentaci od příslušných předepsaných zkoušek   
Dokumentace skutečného provedení bude pro objednatele vyhotovena v počtu 3 paré se zákresem změn pro stavební úřad a v počtu 2 paré pouze se zdokumentováním skutečného stavu.   
  
[bookmark: _Toc56655]2.18. Informační panel  
Zhotovitel zajistí splnění požadavku na zajištění publicity projektů dle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, Nařízení EK (ES) č. 1828/2006, dle pokynů objednatele. Zhotovitel zajistí a postaví jeden hlavní informační panel rozměru 5 100 x 2 400 mm a jeden vedlejší informační panel rozměru 1200 x 2400 mm. Panely budou umístěny na pozemcích objednatele nebo jím pronajatých pozemcích.  Zhotovitel v dostatečném předstihu obdrží od objednatele vzor řešení informačních panelů s tím, že jeho konečná podoba bude odsouhlasena objednatelem a současně bude objednatelem určeno jejich umístění.  
Informace uvedené na informačním panelu budou chráněny proti poškození způsobeném počasím, klimatickými účinky a slunečním zářením. Materiál – plast, ocelový nebo hliníkový plech, rám konstrukce – ocel (dostatečně tuhý zabraňující deformaci), stojky – ocel nebo hliník (dostatečně tuhé zabraňující zborcení konstrukce), povrch ocelových částí bude vhodně upraven – pozinkován nebo natřen základovou barvou a dvojnásobným krycím nátěrem. Panely budou umístěny bezprostředně po zahájení fyzické realizace projektu a musí být zachovány po celou dobu průběhu realizace projektu. Po ukončení realizace projektu, nejpozději do dvou měsíců, budou informační panely odstraněny a nahrazeny pamětními deskami (viz dále).  
Stavební povolení na stavbu informačních panelů zajistí objednatel. Za správnost a rozmístění dle stavebního povolení zodpovídá zhotovitel. Zhotovitel je odpovědný za stav informačních panelů (zajistí jejich opravu v případě jejich poškození).  
Položka obsahuje pravidelnou údržbu (především čištění) panelů, jejich odstranění ve shora uvedeném termínu a jeho následnou likvidaci.  
  
[bookmark: _Toc56656]2.19. Pamětní deska  
Zhotovitel umístí na místo určené objednatelem pamětní desku. Pamětní deska bude o rozměrech cca 40x30x2cm a bude obsahovat text dle podkladu dodaného objednatelem. Pamětní deska bude umístěna bezprostředně po odstranění informačních panelů.  
Zhotovitel umístí desku viditelně na vhodný kámen osazený v zemi nebo na budovu do výšky cca 1,5m. Celkem bude umístěna 1 pamětní deska.  
Položka obsahuje náklady na pořízení a instalaci pamětní desky.  
[bookmark: _Toc56657]2.20. Bezpečnostní opatření při výstavbě  
Instalace bezpečnostních prvků při výstavbě. Vlastní výkopy musí být zajištěny zábranami proti pádu osob, za snížené viditelnosti musí být opatřeny osvětlením. Veškeré prostory stavby musí být zajištěny proti vstupu nepovolaných osob. Rozsah dle konkrétního postupu prací. Fakturováno bude postupně po provedení jednotlivých částí stavby.  
Součástí této položky jsou i náklady na další činnosti a požadavky uvedené ve Všeobecných podmínkách, kap. Oplocení a ohrazení staveniště a vstupní brány, str. 8 - 9 a v kap. č. 1.7. Bezpečnost práce a technických zařízení, str. 14)     
  
[bookmark: _Toc56658]2.21. Koordinační a kompletační činnost, ztížené provozní vlivy, 
[bookmark: _Toc56659]režijní náklady  
Koordinační a kompletační činnost celé stavby. Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce apod. Režijní náklady stavby vyplývající z plnění podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.  
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