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PŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. ………………
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky jsou základními podmínkami, na nichž objednatel trvá, a jež tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, kterou doplňují a upřesňují. 

1. Povinnosti zhotovitele
1.1 Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost
       Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 

2. Povinnosti objednatele
2.1 Povinnost zaplatit
      Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu

3. Rozsah předmětu smlouvy - díla
3.1 Rozsah předmětu smlouvy
Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavebního díla (stavby) s názvem
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 „VĚŽ, ŠPLHACÍ SÍŤ A KOMPOZITNĚ SPOJENÁ VRSTVA KAMENIVA“

3.2 Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.  

3.3 Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací, výkazem výměr, technickými podmínkami (specifikacemi), zadávací dokumentací objednatele a nabídkou zhotovitele.

4. Termíny plnění
4.1 Termín zahájení
Termín zahájení je uveden ve smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě pěti dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.2 Termín dokončení  a předání a převzetí  díla
Termín dokončení díla je uveden ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednaným termínem dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnutých ve smlouvě. 

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny
5.1 Obsah ceny
Cena díla je uvedena ve smlouvě o dílo.
Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) jako cena nejvýše přípustná. Změna sjednané ceny je možná pouze a jen, dojde-li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace veřejné zakázky k zákonným změnám sazeb DPH.

5.2 Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující oceněný výkaz výměr. 

5.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do sjednaného termínu dokončení díla.


5.4. Platnost ceny
Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení sjednaného dle smlouvy.
Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny platné po celou dobu výstavby.

5.5 Navýšení ceny díla
Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být zvýšena pouze v případě, dojde-li během provádění díla ke změně rozsahu a druhu prací nebo jiných dodávek na základě výslovného předchozího požadavku objednatele (dále v textu pouze jako „požadované vícepráce“). Pokud dojde k této změně, pak musí být řešena písemným, číslovaným a oběma smluvními stranami podepsaným dodatkem ke smlouvě, který bude obsahovat zejména podrobný rozsah víceprací požadovaných objednatelem a jejich konečnou cenu. 
Zhotovitel jako odborník měl možnost a povinnost prověřit před sjednáním ceny projektovou dokumentaci, místo provádění díla i další skutečnosti. V případě, že dojde k navýšení rozsahu díla (vzniku vícenákladů zhotovitele) oproti rozsahu, na který byla zhotovitelem navržena cena, a to v důsledku jakéhokoli důvodu krom toho uvedeného v předchozím odstavci, tj. zejména pochybením při stanovení rozsahu nebo kvality díla nebo nedostatečným posouzením podkladů a místa provádění díla, nemají tyto vícenáklady vliv na výši ceny díla.

5.6 Doklady určující cenu
Zhotovitel ručí za to, že Položkové rozpočty (oceněný výkaz výměr) jsou v úplném souladu s Výkazem výměr, předloženým Objednatelem
Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.

6. Platební podmínky
6.1. Zálohy
Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

6.2 Postup plateb
6.2.1 Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem dle harmonogramu předloženého a smluvními stranami odsouhlaseného při podpisu smlouvy.
6.2.2 Zhotovitelem fakturovány budou do doby dokončení díla stavební práce až do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla. 
     6.2.3 Zbylá částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude zhotovitelem jednorázově fakturováno a objednatelem uhrazeno až po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a v případě výskytu vad a nedodělků až po jejich protokolárním odstranění.

6.3 Lhůty splatnosti
Splatnost daňových dokladů (faktur) bude 90 dnů ode dne jejich doručení objednateli

6.4 Náležitosti daňových dokladů (faktur)
Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty v platném znění. Faktura bude předložena objednateli vždy ve 4 vyhotoveních, každé s platností originálu. Nedílnou součástí každé faktury bude soupis provedených prací potvrzený statutárními zástupci smluvních stran a zástupci smluvních stran oprávněných jednat ve věcech technických.


7. Majetkové sankce 
7.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů
Pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluvenému termínu dokončení a předání a převzetí předmětu smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý i započatý den prodlení.         

7.2 Sankce za neodstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
7.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování případných vad a/nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla do pěti dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla, či od termínu stanoveného v protokole o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
7.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

7.3 Sankce za neodstranění reklamovaných a havarijních vad
7.3.1 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
7 3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou havarijní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000 Kč za každou havarijní vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení. 

8. Staveniště
8.1.  Předání a převzetí staveniště
8.1.1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do dvou dnů po termínu, uvedeném jako zahájení prací na předmětu plnění, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. 
8.2. Vybudování zařízení staveniště
8.2.1. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
8.2.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném pro provádění díla Zhotovitel.
8.2.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných médií a energií, která musí na základě samostatně vystavených faktur ze strany objednatele uhradit.

8.3. Užívání staveniště
8.3.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
8.3.2. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho vhodné zabezpečení.

8.4. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
8.4.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 
8.4.2. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. 

8.5. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi
8.5.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
8.5.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasícími prostředky.
8.5.3. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

8.6. Vyklizení staveniště
8.6.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
8.6.2. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

9. Stavební deník
9.1. Povinnost vést stavební deník
9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.

9.2. Obsah stavebního deníku
9.2.1. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
· stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
· časovém postupu prací
· kontrole jakosti provedených prací
· opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví a dále i požární ochrany a ochrany životního prostředí
· opatřeních učiněných v souladu s předpisy událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

9.3. Způsob vedení a zápisů do stavebního deníku
9.3.1. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být ve stavebním deníku zhotovitelem uvedeny v ten den, kdy nastaly.
9.3.2. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku uvedených zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne následujícího po vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
9.3.3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne následujícího po vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
9.4. Kontrolní dny
9.4.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Termín konání kontrolního dne oznámí technický dozor zhotoviteli nejméně pět dnů předem. 
9.4.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci zhotovitele.

10. Provádění díla a bezpečnost práce
10.1. Pokyny objednatele
10.1.1. Objednatel má právo změnit rozsah předmětu díla o další nezbytné požadavky, na které musí zhotovitel přistoupit. Podmínky této změny budou stanoveny dohodou obou smluvních stran a uvedeny v dodatku ke smlouvě o dílo. 
10.1.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele vydané též prostřednictvím technického dozoru, týkající se realizace předmětného díla a upozornění na možné porušování smluvních povinností zhotovitele  .
10.1.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

10.2. Použité materiály a výrobky
10.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

10.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
10.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
10.3.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
10.3.3. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 

10.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
10.4.1. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
10.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
10.5. Kontrola provádění prací
10.5.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (e-mailem) nejméně pět pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
10.5.2. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

10.6. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
10.6.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu  opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, nebo bude objednatel z důvodů ležících na straně zhotovitele povinen vrátit poskytnutou dotaci nebo mu bude schválená dotace zkrácena, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu veškeré škody, sankce, platby, náhrady,  apod., odstranit a nebo finančně uhradit.  Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
10.6.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.


11. Předání a převzetí díla 
11.1. Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli v termínu stanoveném ve smlouvě.

11.2. Organizace předání díla
11.2.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
11.2.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou dílčí termíny jednotlivých fází a další organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
11.2.3. Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. 

11.3. Protokol o předání a převzetí díla
11.3.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude pořízen protokol (zápis).
11.3.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady a/nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
· soupis zjištěných vad a nedodělků
· dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
11.3.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

11.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
11.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
· Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
· Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení,
· Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
· Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací
· Dokumentaci skutečného provedení 
· Případné další doklady a dokumenty stanovené ve smlouvě
11.4.2. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

12. Záruka za jakost díla
12.1. Odpovědnost za vady díla
12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční lhůtě. 

12.2. Záruční lhůta je stanovena ve smlouvě o dílo. 
12.2.1. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

12.3. Způsob uplatnění reklamace
12.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamaci může objednatel odeslat zhotoviteli e-mailem, poštou či faxem. 
12.3.2. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jakém termínu a jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění 
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

12.4. Podmínky odstranění reklamovaných vad nemajících charakter havárie
12.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 ti pracovních dnů po obdržení písemné reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává, a že nastoupí k odstranění vad(y) v termínu stanoveném objednatelem. 
12.4.2. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to až do případného rozhodnutí soudu.
12.4.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 20-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
12.4.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 

12.5. Podmínky odstranění reklamovaných havarijních vad
12.5.1. Jestliže objednatel v písemné reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace. 
12.5.2. Náklady na odstranění reklamované havarijní vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to až do případného rozhodnutí soudu.
12.5.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované havarijní vady do 3 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
12.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 

12.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
12.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20- ti dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
12.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

13. Pojištění díla
13.1. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události
13.1.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
13.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.


14. Změna smlouvy
14.1. Forma změny smlouvy
14.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
14.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
14.1.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

14.2. Převod práv a povinností ze smlouvy
14.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
14.2.2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem zhotovitele.


Za objednatele: 					Za zhotovitele:

[bookmark: _Hlt453487629][bookmark: _Hlt453413715]V Litovli dne: …………………………………			V ……………………… dne: ...........................
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