
Smlouva o dílo

na zhotovení stavby: „ZATEPLENÍ MĚSTSKÉ POLIKLINIKY – II. ETAPA“

Smluvní strany:

Město Týn nad Vltavou

se sídlem: 


nám. Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou

IČO: 



00245585

DIČ: 



CZ00245585

Zastoupené: 


Mgr. Milanem Šnorkem, starostou

Bankovní spojení: 

ČSOB, a.s., číslo účtu: 218633601/0300

Tel. spojení: 


385 772 213
e-mail: 


milan.snorek@tnv.cz
dále jen: objednatel
a

XXXXXXXX
společnost zapsaná v obchodním rejstříku
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
se sídlem:


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 


IČ:



xxxxxxxx
DIČ: 



CZxxxxxxxx 

Zastoupená: 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel. / fax spojení:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen: zhotovitel

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1721 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

I. 
Předmět smlouvy            

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo pod názvem „Zateplení městské polikliniky – II. etapa“. Dílo bude provedeno dle: 

· projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracovanou Ateliérem Kobero s.r.o., Puchmayerova 378, Týn nad Vltavou, ze dne 15. 4. 2013
· zadávací dokumentace veřejné zakázky ze dne ……………….. a nabídkou zhotovitele ze dne ………………. 
2.1 Dílo se skládá z následujících objektů:

· SO 01 - poliklinika
Bližší popis předmětu díla je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.
2.2. Součástí plnění předmětu díla je rovněž: 

· provedení, provozování a likvidace zařízení staveniště

· zabezpečení prostor stavby a staveniště po celou dobu výstavby

· náklady na elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. 

· zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich provozovatelům

· zajištění ochrany životního prostředí

· zajištění likvidace odpadů vzniklých při provádění zakázky, uložení odpadů na řízenou skládku nebo jinou likvidaci v souladu se zákonem o odpadech; přílohou „Protokolu“ o převzetí díla bez vad a nedostatků budou doklady prokazující způsob, jakým zhotovitel naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu vzniklých při zhotovování díla

· vedení evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí předávaných dokladů 

· zajištění i projednání zvláštního užívání veřejných komunikací a ploch včetně úhrady poplatků s tím spojených, nebo nájemného, a s tím souvisejícího dopravního značení k případným dopravním omezením, kontrolu a údržbu značení, přemísťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace

· zajištění atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a revize veškerých elektrických zařízení s bezodkladným odstraněním zjištěných závad

· zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla

· veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)

· zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů z těchto zkoušek 

· zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, přičemž veškeré náklady související se zajištěním nezbytných materiálů, přístrojů a jiných prostředků k řádnému provedení zkoušek, atestů a revizí nese zhotovitel

· uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.), odstranění případných škod na těchto plochách způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla a jejich čištění v průběhu provádění díla

· zhotovitel zajistí na své náklady koordinátora stavby dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění a zaváže smluvně všechny subdodavatele řídit se pokyny určeného koordinátora
· zhotovení potřebné dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení díla ve 4 vyhotoveních
· předání dokladové části nutné ke kolaudaci 2x v tištěné a 1 v elektronické podobě
· technický dozor nebude provádět zhotovitel, ani osoba s ním spojená
3. Rozsah díla, jeho vlastnosti a technické parametry jsou dány touto smlouvou, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací a položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem a dalšími součástmi nabídky zhotovitele. 

4. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně v souladu s touto smlouvou, se stavebním zákonem a jeho provádějícími vyhláškami, ostatními platnými právními předpisy, podmínkami stavebního povolení, projektovou dokumentací, platnými normami ČSN a normativů je doplňujících či nahrazujících. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné předpisy, zejména pak předpisy upravující BOZP a PO. 
5. Pokud je v zadávací nebo projektové dokumentaci, či jiných dokumentech vztahující se k této smlouvě, uvedeno jméno nebo obchodní označení konkrétního výrobku, technologie, materiálu či výrobce, jedná se pouze o způsob určení minimálních požadavků na kvalitu a způsob provedení/standard a to příkladným odkazem na konkrétní výrobek, technologii, materiál či výrobce s tím, že tento konkrétní výrobek, technologie, materiál či výrobce není objednatelem a zhotovitelem z tohoto důvodu jakkoliv preferován či jinak zvýhodněn. Pokud zhotovitel dodá jiný výrobek, technologii či materiál, je povinen dodržet minimální požadavky na kvalitu a způsob provedení daného výrobku a je zároveň zodpovědný za splnění všech požadovaných parametrů ostatních prací a dodávek.

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za podmínek dohodnutých touto smlouvou.
7. Dílo vybudované v rozsahu podle tohoto článku smlouvy bude mít vlastnosti, základní technické parametry a ukazatele jakosti dané zadávací dokumentací, ČSN a závaznými předpisy pro provádění staveb, jinak obvyklé.

8. Objednatel se zavazuje od zhotovitele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě o dílo dle platebních podmínek sjednaných v této smlouvě. 
II. 
Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a předat dílo ve sjednané době, a to:

 
Závazné termíny harmonogramu prací: 
	
	Do 31. 5. 2014
	1. 6. – 3. 6. 2014
	3. 6. – 30. 8. 2014
	Do 31.8.2014
	
	Nejpozději do 1.5.2015

	Zahájení stavby.
	Provedení zemních prací nutných pro postavení lešení

včetně postavení lešení u východní, severní a západní fasády. 
	Stěhování nájemníků mimo pracovní prostor

a oddělení a uzavření stavebního prostoru uvnitř objektu.
	Provedení odstranění stávajícího obvodového pláště s azbestem (Boletické panely). 

Provedení vnitřních SDK předstěn.

Osazení oken. 

Přesunutí radiátorů. 

Měření ověřující prokazatelné dodržení limitních koncentrací pro azbestová a minerální vlákna ve vnitřním prostředí.  

Vybílení a dočištění prostor přilehlých k fasádám. 

Demontáž oddělujících konstrukcí. Maximální délka omezení nájemníka stavbou v ordinaci resp. kanceláři je 60 dnů. 

	Nastěhování nájemníků.
	Realizace zbylých stavebních prací.


	Ukončení  stavby.


2. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění:
2.1. 
Předání a převzetí staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo.
2.2. Zahájení prací nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.
2.3. Předání stavby: 1. 5. 2015
3. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani v době dle článku II, odst. 2.2, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat objednateli nejpozději ke dni předání staveniště podrobný harmonogram realizace díla v členění minimálně dle stavebních objektů.
5. Sjednané termíny plnění dle této smlouvy platí za předpokladu, že objednatel splní řádně a ve sjednaných termínech své závazky a povinnosti dohodnuté v této smlouvě. Dojde-li k prodlení objednatele s plněním těchto povinností a závazků, nebo pokud dojde k omezení či pozastavení prací z důvodu překážek zaviněných na straně objednatele či vyšší mocí (dlouhodobé nepříznivé povětrnostní podmínky bránící zahájení a provádění prací, živelné události apod.), prodlužují se sjednané termíny plnění o dobu prodlení či pozastavení prací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V takovém případě zhotovitel není v prodlení a není povinen platit sankce za nesplnění termínu dle této smlouvy.
III. 
Cena za dílo

1. Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši: 

Celková nabídková cena bez DPH:


x.xxx.xxx,xx Kč  

Rozpočtová rezerva:
200.000,00 Kč

Součet vč. Rozpočtové rezervy:
x.xxx.xxx,xx Kč    

DPH (21%) k celkové nabídkové ceně:            
x.xxx.xxx,xx Kč         

celková cena včetně DPH 21%:     


x.xxx.xxx,xx Kč        

Cena zahrnuje plnění všech částí zakázky včetně všech vedlejších nákladů. Cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému zhotovení předmětu smlouvy a jeho uvedení do provozu. Cena díla se sjednává jako maximální a je platná po celou dobu stavby. 
2. Rezerva je určena na krytí oprávněných víceprací – vícenákladů stavby, tj. nákladů na nepředvídané práce a dodávky, které vyplynou z charakteru stavby a které nebyly předmětem projektovou dokumentace, nebo které vyplynou z dodatečných požadavků zadavatele. Rezerva bude čerpána dle skutečných potřeb, které si obě smluvní strany předem písemně odsouhlasí v průběhu realizace díla. Rezervu je zhotovitel oprávněn čerpat pouze s výslovným písemným souhlasem objednatele.

3. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou specifikovány ve výkazu výměr, je uveden v  položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných víceprací (rozšíření rozsahu díla) nebo méněprací (omezení rozsahu díla).
4. Celková nabídková cena musí být plně v souladu s oceněným výkazem výměr, tj. nabídková cena nesmí být jakkoliv zaokrouhlována. Nabídková cena bude definována jako nejvýše přípustná, zhotovitel díla nebude mít při realizaci právo domáhat se zvýšené sjednané ceny díla z důvodu chyb v jeho nabídkovém rozpočtu.
IV. 
Platební podmínky

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. 

2. Platby budou probíhat na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur), a to výhradně za uskutečněná, prokázaná a objednatelem odsouhlasená plnění. 
3. Zhotovitelem fakturovány a objednatelem uhrazeny budou do doby dokončení díla stavební práce na základě měsíčního soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseným zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické.
4. Faktura bude mít lhůtu splatnosti 21 kalendářních dnů od převzetí objednatelem. K faktuře bude předložen Soupis prací, který musí obsahovat seznam skutečně provedených prací včetně jejich ocenění pro vystavení faktury a podpis zástupce objednatele schvalující obsah soupisu provedených prací. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel veřejné zakázky uplatnit do konce lhůty stanovené pro její splatnost.

5. Objednatel námitky zašle zhotoviteli bez zbytečného odkladu spolu s namítanou fakturou. Okamžikem odeslání námitek se ruší lhůta splatnosti faktury a nová počíná běžet spolu s platným doručením opravené faktury objednateli. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a to bez ohledu na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací a dodávek s tím, že jejich zadání bude řešeno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Obojí musí být dohodnuto písemně v dodatku této smlouvy o dílo, a to včetně uvedení změny rozsahu díla a změny ceny díla. 
V. 
Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:
jméno, funkcel, tel.: ……………….., e-mail: ………………………… 

jméno, funkcel, tel.: ……………….., e-mail: ………………………… 
2. Zhotovitel současně prohlašuje, že tito výše uvedení pracovníci zhotovitele jsou pověřeni odpovědností za provádění prací dle této smlouvy a jsou zmocněni zhotovitelem:

a) převzít od objednatele staveniště,

b) předkládat vyúčtování prací a dodávek

c) zastupovat zhotovitele při předkontraktačních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla a při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,

d) odevzdat objednateli předmět díla.

Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:
Ing. Petr Rohlena vedoucí OHSŠ, tel.: 725 032 578

Bc. Jan Dolejší, investiční technik, tel.: 724 731 817
A dále další, který bude uveden v zápise o předání a převzetí staveniště.  

3. Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou oprávněny k výkonu technického dozoru a jsou zmocněny objednatelem:

a) předat zhotoviteli staveniště,

b) přebírat od zhotovitele práce, které budou dalším postupem prací zakryty, 

c) provádět zápisy ve stavebním deníku a odsouhlasit zhotoviteli zápisy ve stavebním deníku, 

d) odsouhlasit případné změny prací a dodávek navržené zhotovitelem, které nevyžadují finanční plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo

e) zastupovat objednatele při předkontraktačních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla, při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,

f) odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit dílčí a konečné vyúčtování provedených prací a dodávek (podklad pro vystavení daňového dokladu),

g) převzít od zhotovitele předmět díla.

4. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy zápisem do stavebního deníku.

5. Jakékoliv případné změny díla nad rámec uzavřené smlouvy o dílo musí být před jejich provedením projednány smluvními stranami a musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo. 

6. Objednatel předá zhotoviteli staveniště tak, aby na něm mohl zhotovitel začít provádět práce v termínu a dle podmínek dohodnutých touto smlouvou. O předání bude vyhotoven Zápis o předání staveniště. 

7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 15 dnů od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

8. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá za případné škody, způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci až do předání díla objednateli, včetně škod na vodním díle, zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, dopravní a mechanizační technice, včetně újmy na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil stavební činností.
9. Zhotovitel na své náklady zajistí oznámení a zpracování technologických postupů pro práci s azbestem, měření přítomnosti azbestových a minerálních vláken v ovzduší v prostorách budovy dotčených stavbou v průběhu realizace i po dokončení díla.
10. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 128 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění, během realizace stavby (v níž je přítomen azbest) zajistí na své náklady provádění dozoru osobou, která má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb.) a  při nakládání se stavebním materiálem obsahujícím azbest bude postupovat dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění. Při realizaci musí být ze strany zhotovitele rovněž dodrženy podmínky závazného stanoviska KHS JčK č.j. 4981/08/HOK.CB ze dne 16. 7. 2008 a stanoviska KHS JčK č.j. KHSJC 04647/2014/EPID.CB ze dne 3. 3. 2014.

11. Zhotovitel předá objednateli prostory dotčené realizací předmětu díla bez obsahu nadlimitní koncentrace azbestových a minerálních vláken, tuto skutečnost prokáže protokolem o měření provedeném odbornou firmou.

12. Změny technického řešení během realizaci díla je zhotovitel povinen před jejich realizací nechat odsouhlasit autorským dozorem.

13. Zhotovitel si zajistí pro realizaci díla na své náklady koordinátora BOZP dle vyhlášky č. 309/2006 Sb. a smluvně zaváže všechny subdodavatele řídit se pokyny koordinátora.

14. Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavební deník v souladu s vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, který musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla (dále jen „technický dozor“) a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku dle smlouvy. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž prvý si oddělí technický dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení díla.

15. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech subdodavatelů. Žádný ze subdodavatelů spolupodílející se na plnění závazků sjednaných touto smlouvou se zhotovitelem není oprávněn postoupit jakoukoliv část plnění veřejné zakázky dalšímu svému subdodavateli. Výměna subdodavatele oproti seznamu subdodavatelů uvedených v nabídce je možná jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel má právo v opodstatněných případech požadovat výměnu subdodavatele zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen vyměnit subdodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh výstavby a plnění povinností zhotovitele, vyplývající z této smlouvy. Případně náklady, vyplývající z výměny subdodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel. Dodávky materiálů, látek nebo předmětů pro provádění prací nepředstavují subdodavatelské výkony. 

16. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet stavební odpad a vytěžený materiál z  veřejných prostranství a provádět pravidelně čištění, zejména příjezdových komunikací skrz zástavbu po skončení a v průběhu svých prací. Jestliže objednatel vyzve marně zhotovitele k úklidu staveniště a ten tak neprodleně neučiní, má objednatel právo provést vyčištění stavby na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně zlikvidovat a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, především v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

17. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v protokole o předání a převzetí díla odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

18. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele nejméně do 3 pracovních dnů předem telefonicky a současně zápisem do deníku na připravenost všech částí díla ke kontrole, které budou dalším postupem prací znepřístupněny či zakryty a o nichž by při dalším postupu plnění díla mohla být vznesena pochybnost o kvalitním provedení. Pokud tato podmínka ze strany zhotovitele nebude dodržena, provede zhotovitel odkrytí a zpřístupnění dotčených částí díla na požadavek objednatele a na svůj náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při této kontrole zjistí, že požadavek objednatele byl neoprávněný, je zhotovitel oprávněn o tuto dobu posunout termín dokončení dotčené části díla. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady na odkrytí, dodatečné řádné provedení prací a opětovné zakrytí zhotovitel. V tomto případě není zhotovitel oprávněn posunout termín dokončení dotčené části díla. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem nezprošťuje zhotovitele ze zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

19. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné, při vynaložení odborné péče zjistitelné vady, je provedeno v požadované kvalitě v rozsahu této smlouvy, je schopné plnit požadovanou funkci, a ukončení a předání díla je stvrzeno podpisy obou smluvních stran v zápise o předání a převzetí díla.
20. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve vztahu k této veřejné zakázce.

21. Zhotovitel se tímto zavazuje uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení poslední faktury objednatelem a na výzvu umožnit jejich kontrolu ze strany kontrolních orgánů. 
22. Zhotovitel je povinen zajistit vyhotovení potřebné dokumentace a doklady nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu, resp. k užívání díla, a předat je nejpozději ke dni předání dokončeného díla. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o zkušebním provozu a kolaudačního řízení. 
VI. 
Záruční podmínky a odpovědnost za škody 

1. Zhotovitel poskytne objednateli na zhotovené dílo záruční lhůtu v délce 60 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla /bez vad a nedodělků/. S výhradami nebo bez výhrad.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí díla.
3. Objednatel má právo na bezplatné odstranění vady. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel uvede požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad.
4. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět objednateli s tím, že navrhne způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 10 kalendářních dnů od oznámení reklamace reklamované vady, a to ať již vznikla provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu, za který odpovídá zhotovitel, nebo i z důvodů, které leží mimo zhotovitele. Leží-li důvody mimo zhotovitele, tento po odsouhlasení objednatelem předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál řádnou fakturu. Vady, které by způsobily přerušení provozu, odstraní zhotovitel do 3 dnů od uplatněné reklamace, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VII. odst. 5 této smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. 
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
7. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.
9. Po celou dobu výstavby bude dílo pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, příp. zničení budovaného díla. Pojištění bude dále obsahovat pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla na částku v min. výši 10 mil. Kč (slovy deset milionů korun českých). Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků stavby, zejména subdodavatelů.
10. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby, zejména subdodavateli, na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem a rovněž za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku. V případě narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, uhradit v penězích.
VII.   Smluvní sankce

1. Za nesplnění termínu předání a převzetí díla a nedodržení závazných termínů harmonogramu prací sjednaných uvedených v čl. II. odst. 1. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
2. Dojde-li k porušení ujednání sjednaného v čl. V odst. 15 této smlouvy, a to konkrétně k postoupení jakékoliv části plnění veřejné zakázky subdodavatelem dalšímu jeho subdodavateli, sjednává se pro takový případ smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši odpovídající objemu finančních prostředků uhrazených neoprávněnému subdodavateli navýšené o dalších 10 % z uvedeného objemu, která je splatná nejpozději do jednoho měsíce od jejího vyúčtování zhotoviteli.

3. Při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu a jeho neuvedení do projektem předepsaného resp. původního stavu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

4. Každý případ nevyzvání objednatele zhotovitelem k prohlídce zakrývaných částí díla v dohodnutém termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 5.000,- Kč. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté části na svůj náklad odkrýt a umožnit objednateli jejich kontrolu.

5. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady (případně vady uvedené v zápise z předání a převzetí díla z přejímacího řízení) oproti dohodnutému termínu činí 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění.

6. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vady či nedodělku uvedených v protokolu o předání a převzetí díla oproti dohodnutému termínu činí 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu nebo nedodělek.

7. Smluvní pokuta pro případ nedodržení bezpečnostních předpisů při realizaci díla činí 1.000,- Kč za každý případ.

8. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
9. Za nesplnění termínu předání dokladové části nutné ke kolaudaci sjednané v čl. V. odst. 22 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

10. Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny další nároky smluvních stran na náhradu škody podle této smlouvy i obecně závazných právních předpisů.
VIII. 
Zajištění závazků zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po podpisu této smlouvy předložit (předat) objednateli bankovní záruku za provedení díla, která musí obsahovat písemné prohlášení banky, že uspokojí objednatele (věřitel) až do výše odpovídající 2.500.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých), tj. bankovní záruku za splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy o dílo.
2. Bankovní záruka za provedení díla musí být platná po celou dobu plnění a ještě min. 60 dní po termínu dokončení plnění dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy a bude objednatelem uvolněna do 15 dnů po předání a převzetí hotového díla a po předchozím předložení bankovní záruky za kvalitu díla podle článku VIII. odst. 8. této smlouvy. V případě, že bude mít dílo vadu, dojde k uvolnění záruky až po odstranění poslední vady a nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí hotového díla. 
3. Bankovní záruka za provedení díla musí být vystavena pouze bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
4. Bankovní záruka za provedení díla bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.
5. Bankovní záruka za provedení díla musí obsahovat nejméně tyto údaje:

· Obchodní firmu a sídlo banky

· Obchodní firmu a sídlo klienta (zhotovitele)

· Výši zajištěné částky

· Účel záruky

· Označení oprávněného k čerpání záruky.

6. Před uplatněním plnění bankovní záruky za provedení díla oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného.
7. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve shodném znění s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů po každém oprávněném čerpání záruky objednatelem.
8. Dodržení kvality předaného díla bude zajištěno bankovní zárukou za kvalitu díla a zajištění všech závazků zhotovitele z odpovědnosti zhotovitele za vady díla zjištěné v záruční době (dále jen „bankovní záruka za kvalitu díla“). 
9. Bankovní záruku za kvalitu díla (originál záruční listiny vystavené bankou podle § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) předloží zhotovitel objednateli nejpozději do předání a převzetí díla. Bankovní záruka za kvalitu díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti námitek banky) se závazkem její výplaty na první písemnou výzvu objednatele, vystavená na částku 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Jestliže zhotovitel nepředloží bankovní záruku za kvalitu díla do předání a převzetí díla, není objednatel povinen dílo převzít. 
10. Bankovní záruka za kvalitu díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy v rozsahu:
-
 povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody,

-
 povinnost odstranit reklamovanou vadu (poškození) dle podmínek smlouvy o dílo.

11. Bankovní záruka za kvalitu díla musí obsahovat nejméně tyto údaje:
· Obchodní firmu a sídlo banky

· Obchodní firmu a sídlo klienta (zhotovitele)

· Výši zajištěné částky

· Účel záruky

· Označení oprávněného k čerpání záruky.

12. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za kvalitu díla v plném rozsahu. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za kvalitu díla ihned po předchozím písemném oznámení zhotoviteli, z jakého důvodu, eventuálně v jaké výši záruku bude čerpat. Právo zhotovitele na odškodnění v případě, kdy se následně, po čerpání záruky prokáže, že objednatel záruku čerpal neoprávněně, tím není dotčeno.
13. Objednatel vrátí zhotoviteli bankovní záruku za kvalitu díla do 10-ti dnů po uplynutí 24 měsíců od předání dokončeného díla.
IX.
Závěrečné ujednání
1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu jednání.

2. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. V ostatním, touto smlouvou a přílohami smlouvy nesjednaném, se obchodní závazkový vztah sjednaný dle této smlouvy řídí zákonem č. 89/2013 Sb., občanský zákoník.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s ustanoveními této smlouvy a všemi přílohami a zavazují se jimi řídit a jsou těmito vázáni.
6. Objednatel prohlašuje, že dílo je používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.
Přílohy:

č. 1 - Projektová dokumentace (současně s uzavřením smlouvy)
č. 2 - Rozpočet - výkaz výměr
č. 3 - Smlouva dle § 51 odst. 6 Zákona (v případě, že ji zhotovitel bude dokládat)
č. 4 - Harmonogram plnění (současně s uzavřením smlouvy)
Za objednatele:
 Za zhotovitele: 

V Týně nad Vltavou dne: ……………….
V……………………………… dne: ……………….

_____________________________
_____________________________


Město Týn nad Vltavou
xxxxxxxx 


Mgr. Milan Šnorek
xxxxxxxxxxx 


starosta města
xxxxxxx 
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