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	Veřejná zakázka

	Výstavba školní jídelny a kuchyně pro obec Velké Březno




Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

	Druh zadávacího řízení
	Zjednodušené podlimitní řízení

	Druh zakázky
	Stavební práce

	Předpokládaná hodnota zakázky
	21.724.076,- Kč bez DPH

	Adresa profilu zadavatele
	https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-velke-brezno

	Datum zahájení řízení
	31. 7. 2018




Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://ezak.e-tenders.cz/.
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	Zadavatel:
Obec Velké Březno
Děčínská 211
403 23 Velké Březno


	Zastoupení podle § 43 Zákona:
QCM, s.r.o. 
se sídlem Bellova 370/40, 
623 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40722


	IČO: 00267139
	IČO: 26262525


Ve Velkém Březnu dne 16. 8. 2018
1 ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávacích podmínek k výše uvedenému zadávacímu řízení.
Zároveň Zadavatel přistupuje ke změně zadávacích podmínek v souladu s 
§ 99 odst. 1 Zákona.
2 ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

Dobrý den, žádáme o vysvětlení ZD: 

Dotaz č 1: Při kontrole PD a VV jsme zjistili nesrovnalosti v počtu a vykázání střešních světlíků. Dle PD : D.1.1.06 jsou na střeše 4 světlíky; ve výpisu oken D.1.1.14 jsou uvedeny pouze 2 světlíky a ve VV tyto světlíky zcela chybí. Žádáme o informaci, kolik světlíků má být na střeše skutečně umístěno a o doplnění těchto světlíků do VV. 

Dotaz č. 2: V návrhu smlouvy o dílo je uvedeno v odstavci 2.2.: „zajištění souhlasů vlastníků dotčených pozemků a objektů k provádění prací dle projektové dokumentace a technologického postupu“. Souhlas vlastníků dotčených pozemků zajišťuje objednatel do stavebního řízení. Stavební povolení bude součástí podpisu Smlouvy o dílo. Z tohoto důvodu žádá Uchazeč o vypuštění uvedeného znění z Návrhu smlouvy o dílo. 

Dotaz č. 3: V návrhu smlouvy o dílo v článku IV. Platební podmínky v odstavci 3 je uvedeno: „Zhotovitelem fakturovány a objednatelem uhrazeny budou do doby dokončení díla stavební práce na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací technickým dozorem a objednatelem.“ V článku není uvedeno, kdy se bude fakturovat. Uchazeč předpokládá měsíční fakturaci. Uchazeč žádá o doplnění do odstavce 3 „Fakturace budou probíhat měsíčně“. 

Vzhledem k výše uvedenému žádáme o prodloužení lhůty pro podání nabídky.
3 VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Zadavatel uvádí následující:

Ad 1) Ve výpisu oken D.1.1.14 a výkazu výměr došlo nedopatřením k chybě. Správný údaj je uveden v Projektové dokumentaci D.1.1.06, tj. 4 ks. Zadavatel předkládá opravený výkaz výměr.

Ad 2) Zadavatel uvádí, že dochází ke změně čl. I bodu 2.2., 8. odrážka přílohy 
č. 3 Smlouvy o dílo s tím, že se odrážka
· zajištění souhlasů vlastníků dotčených pozemků a objektů k provádění prací dle projektové dokumentace a technologického postupu
vypouští.

Ad 3) Zadavatel konstatuje, že čl. IV, odst. 3 přílohy č. 3 Smlouva o dílo zůstává v platnosti a nemění se.

[bookmark: _GoBack]Zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to tak, že lhůta skončí 29. 8. 2018 v 10:00 hod.
4 PODPIS

	Zadavatel:
Obec Velké Březno
Děčínská 211
403 23 Velké Březno

	Mgr. Jana Sadílková
Administrátor VZ


Podepsáno elektronicky

	IČO: 00267139
	


5 PŘÍLOHY

Příloha č. 2 – Výkaz výměr opravený
Příloha č. 3 - Smlouva o dílo jídelna a kuchyně změněná
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