PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE

Verejna zakazka

Vymeéna drevénych podlah jevisté
hudebni scény MDB

Verejna zakazka je zadavana dle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakazek, ve znéni pozdé&jsich predpisl (dale jen Zakon)

Druh zadavaciho rizeni Otevrené rizeni

ReZim verejné zakazky Nadlimitni

Druh zakazky Dodavky

Predpokladana hodnota zakazky 8.677.686 K¢ bez DPH

Adresa profilu zadavatele www.vhodne-
uverejneni.cz/profil/00101397

Datum zahajeni Fizeni 09. 03. 2023

>m

Zakazka je zadavana v certifikovaném elektronickém nastroji E-ZAK, ktery je
dostupny na https://ezak.e-tenders.cz/.

Zadavatel: Zastoupeni podle § 43 Zakona:
Méstské divadlo Brno, QCM, s.r.o.

prispévkova organizace se sidlem Herspicka 813/5,
Lidicka 1863/16 639 00 Brno

602 00 Brno zapsana v obchodnim rejstriku

spisova znacka C 40722 vedena u
Krajského soudu v Brné

ICO: 00101397 ICO: 26262525
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https://ezak.e-tenders.cz/

1 PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE
V Brné dne 18. 5. 2023

1.1 Predmét verejné zakazky a cena sjednana ve smlouvé

Pfedmétem verejné zakazky je vyména jevistni podlahy na hudebni scéné
Méstského divadla Brno. Jevistni podlaha je tvofena pevnou casti, podlahami
zvedanych a posuvnych zarizeni a odnimatelnymi poklopy pro umisténi propadla
nebo servisni pristup k mechanismdm jevistnich zafizeni. Stavajici podlahové
krabice integrované do podlahy budou odborné odpojeny, demontovany a posléze
opét vsazeny o nové podlahy a zprovoznény.

Soubézné s vymeénou jevistni podlahy bude provedena i vyména opotrebenych
nosnych ocelovych lan jevistnich stoll. Pfedevsim z dlvodu pfistupu k ocelovym
landm po demontaZi jevistni podlahy a také s ohledem na nutnost nasledné
znivelovat podlahu zvedanych jeviétnich stoll vi¢i podlaze pevné podlahy budou
probihat prace soubézné.

Soucasti dodavky je doprava na misto urceni, instalace a zprovoznéni.
Druh verejné zakazky: Dodavky (§ 14 odst. 1 Zakona)

Sluzby (§ 14 odst. 2 Zakona)

Stavebni prace (14 odst. 3 Zakona)

Hlavni predmét verejné zakazky: Zadavatel v souladu s § 15 Zakona podle
zakladniho ucelu verejné zakazky urcil, ze hlavnim predmétem jsou Dodavky.

Cena sjednana ve smlouvé: 8 578 710 K¢ bez DPH.

1.2 Oznacdeni ucastnikt zadavaciho rizeni

Cislo nabidky Nazev/firma Géastnika Fizeni I1CO
1 GRADIOR TECH a.s. 63473542

1.3 Oznaceni vsech vyloucenych ucastnikli zadavaciho Fizeni
s uvedenim ddvodu jejich vylouceni

Nabidku podal pouze jediny (nasledné vybrany) dodavatel, nikdo tedy nebyl
z Uclasti v zaddvacim fizeni vyloucen.

1.4 Oznaceni dodavatele, s nimz byla uzaviena smlouva

Cislo Nazev/firma Gcastnika 1éo Nabidkova cena v K¢
nabidky rizeni bez DPH
1 GRADIOR TECH a.s. 63473542 8 578 710,-
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Dodavatel splnil podminky dané Zadavaci dokumentaci a Zakonem, jeho nabidka
byla dorucena jako jedina v zadavacim fizeni.

1.5 Oznaceni poddodavatelli vybraného dodavatele

Obchodni firma, Adresa sidla
nazev, popr. . Strucny popis plnéni %
jméno a pfijmeni a ICO podil
Komenského 427, dodavky, instalace
1.| Drivecontrol, 664 53 Ujezd u Brna, |a oZiveni fidiciho systému| 15 %
S.r.o. ICO: 29367531 vC. elektroinstalace
Jiraskova 46/24, 691 72
2.| Tomas Hutak Klobouky u Brna, pokladka drevéné podlahy| 15 %
ICO: 75694450

1.6 Soupis osob, u kterych byl zjistén stiet zajml, a nasledné
prijatych opatreni

Nebyl zjisté&n zadny stiet zajmd.

1.7 Oddvodnéni nerozdéleni nadlimitni zakazky na casti

DUvodem nerozdéleni nadlimitni vefejné zakazky je provazanost véech dodavek
a souvisejicich praci, které spolu natolik vécné a obsahové souviseji, ze by jejich
nucené rozdéleni na Casti znamenalo vyrazné komplikace a ohrozeni celého
vysledku a funkcnosti a spolehlivosti dila.

Jednak pFi samotné realizaci vefejné zakdzky by koordinace vice dodavatell
(na zakladé vice samostatnych smluv) plsobila na jednom misté a v omezeném
Case (pro realizaci dila je vyhrazena pouze doba tzv. divadelnich prazdnin) slozité
komplikace a mohla by znamenat dalsi zbytecné naklady, jednak rozdéleni
nasledné odpové&dnosti a zaruky za dilo by mohlo pfinést nezadouci riziko spord
pfi uplatfiovani moZné reklamace a v disledku toho i prodlouZzeni ¢asu
pro odstranovani pripadnych vad dila.

Jelikoz jde o dilo specialni povahy, které je technicky znacné naroc¢né - nejde
o prostou ,,vyménu", nybrz o komplexni zajisténi demontaze pevnych ¢asti podlahy
i zvedanych a posuvnych zarizeni, kdy stavajici podlahové krabice integrované
do podlahy musi byt odborné odpojeny, demontovany a posléze opét vsazeny
do podlahy nové a radné zprovoznény. VSe musi byt nainstalovano a sefizeno tak,
aby vsSechny casti jevistni podlahy spolehlivé fungovaly a pri jejich nasledném
pouzivani nemohlo dojit k ohroZeni bezpecnosti osob uUcinkujicich na jevisti, ani
omezeni provozu. Veskeré cinnosti potfebné pro bezvadnou realizaci dila tedy
vyzaduji vysoce kvalifikovanou praci, odbornost a zkuSenosti dodavatele
a zadavatel je presvédcen, ze je bezpochyby jednodussi i smysluplnéjsi, aby
provedeni dila jako celku zajistil dohromady jeden hlavni dodavatel, ktery pak také
ponese odpovédnost za jeho pfipadné vady.
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2 OZNAMENI

Formuldif Oznameni o vysledku zadavaciho fizeni je uverejnén ve Véstniku
verejnych zakazek pod evidencénim cislem F2023-019105 (evidencni Cislo zakazky
Z2023-010210).

3 PODPIS
Za zadavatele: Podpis opravnéné osoby:
Méstské divadlo Brno, prispévkova ,, | Digitainé podepsal
organizace Mgr. Adéla ’ll/‘Gllr- AE?'a
’ . - ’ alovska
se sidlem Lidicka 1863/16, Palovska  Datum:2023.05.18
60200 Brno 09:29:28 +02'00'
administratorka verejné zakazky
na zakladé plné moci
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