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	Veřejná zakázka

	Revitalizace parku Marie Restituty II. Etapa – část B




Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

	Druh zadávacího řízení
	Zjednodušené podlimitní řízení

	Druh zakázky
	Stavební práce

	Předpokládaná hodnota zakázky
	13 400 000 Kč bez DPH

	Adresa profilu zadavatele
	https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/statutarni-mesto-brno-mestska-cast-brno-sever

	Datum zahájení řízení
	20. 1. 2026
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Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://ezak.e-tenders.cz.



	Zadavatel:
[bookmark: _Hlk169173849]Statutární město Brno, městská část Brno-sever
se sídlem Bratislavská 251/70, 
601 47 Brno
Nezapsána v obchodním rejstříku 


	Zastoupení podle § 43 Zákona:
QCM administrace, s.r.o. 
se sídlem Heršpická 813/5, 
639 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku 
spisová značka C 67995 vedená u Krajského soudu v Brně 


	IČO: 44992785
	IČO: 29244919



V Brně dne 21. 1. 2026
ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, bez předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.
ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Zadavatel mění bod 5 zadávací dokumentace – prodlužuje lhůtu termínu ukončení plnění veřejné zakázky z 90 dní na 155 dní.

Zadavatel poskytuje upravenou přílohu č. 3 zadávací dokumentace, pro vypracování nabídky použijí účastníci tuto upravenou přílohu.
LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek skončí   

dne 6. 2. 2026 v 10.00 hodin.

PODPIS

	Zadavatel:
Statutární město Brno, městská část Brno-sever
se sídlem Bratislavská 251/70, 
601 47 Brno
Nezapsána v obchodním rejstříku 


	Mgr. Tomáš Motal
Administrátor VZ





	IČO: 44992785
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