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B. Souhrnná technická zpráva 
Předmětem stavby je intenzifikace čistírny odpadních vod (dále ČOV) v Petrovicích, okres Znojmo, kraj Jihomoravský. 
Tato dokumentace je dokumentací pro provádění stavby. 

B.1. Popis území stavby 

B.1.1. Charakteristika stavebního pozemku 
Čistírna odpadních vod (ČOV) 
Staveniště je dáno stávajícím areálem ČOV Petrovice u Moravského Krumlova. Nové objekty budou budovány v  areálu 
ČOV a v jeho sousedství v těsné blízkosti existujících nádrží, budov a ostatních objektů ČOV. Areál ČOV je oplocen a 
vybaven příslušnými čistírenskými a pomocnými objekty. Areál ČOV je napojen na rozvody elektrické energie přípojkou 
NN a má vodovodní přípojku. Průměrná nadmořská výška areálu je 250,20 m n.m. Území bude pro novou výstavbu 
vhodné z hlediska majetkoprávního i technického. Staveniště je pro výstavbu ČOV vhodné, složitější mohou být 
základové podmínky zejména s ohledem na hladinu podzemní vody.  
V celém zájmovém území výstavby je nutno počítat s koncentrovaným výskytem stávajících stavebních a 
technologických objektů, včetně podzemních inženýrských sítí, zajišťujících chod ČOV. Nadzemní objekty, armaturní 
prostory a inženýrské sítě mající vnější znaky byly tachymetricky zaměřeny. Inženýrské sítě nemající vnější znaky nebylo 
možné zaměřit. I přes existující dokumentaci skutečného provedení bude nutné jejich vytýčení před zahájením výstavby. 
Negativní dopady vytýčení na technické řešení rekonstrukce se nepředpokládají. 
Výstavbou mohou být dotčena ochranná pásma stávajících inženýrských sítí, komunikací a ostatních zařízení. V návrhu 
byla respektována ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
Stavba nezasahuje do chráněných objektů, dřevin, porostů a památek. 

B.1.2. Údaje o souladu se stavebním povolením 
Dokumentace je v souladu se stavebním povolením. 

B.1.3. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Projekt je v souladu s územním plánem. 

B.1.4. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 
Ve vztahu k projektu nebyly žádné výjimky a úlevy řešeny. 

B.1.5. Údaje o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 
Veškeré podmínky a požadavky dotčených orgánů a organizací byly do projektové dokumentace zapracovány. 

B.1.6. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

B.1.6.a Geologický průzkum 
Podloží staveniště tvoří tercierní a kvarterní sedimenty. Kvarterní sedimenty reprezentuje na povrchu terénu poměrně 
slabá vrstva jílovito prachovité humusovité hlíny (ornice) a podložní souvrství hnědošedých a tmavě šedých jílů s nízkou 
až střední plasticitou třídy F6. Tyto jíly jsou převážně v měkké konzistenci, někdy až na hranici s kašovitou konzistencí. 
Tato skutečnost souvisí s mělkou hladinou podzemní vody (viz dále), která způsobuje měknutí těchto pelitických 
sedimentů. Mocnost tohoto souvrství již je cca 2,3 - 3,0m.  
Tercierní sedimenty jsou reprezentovány souvrstvím jílovitých písků a v podloží pak jíly s vysokou plasticitou. V poměrně 
málo mocném souvrství (0,8 – 1,0m) jsou přítomny jemnozrnné jílovité písky třídy S5, které jsou zvodnělé a mají slabě 
tuhou až měkkou nebo i kašovitou konzistenci. Od hloubky 3,50 - 4,30m byly zastiženy jíly s vysokou plasticitou třídy F8. 
Tyto jíly přechází poměrně rychle z tuhé konzistence v pevnou až velmi pevnou konzistenci. 
Rozhodující úrovní pro bilance zemních prací je úroveň stávajícího terénu. V rámci přípravy staveniště jednotlivých 
objektů budou odstraněny vrstvy ornice nebo kulturní vrstvy zeminy a bude vytvořena úroveň HTÚ.  



Svazek VAK Třebíč  
 
ČOV Petrovice – intenzifikace 
 

Copyright © DUIS s.r.o. B. Souhrnná technická zpráva DPS-2025_03_07.docx DPS 
03/2025 Strana  4 

Výkopové práce od úrovně HTÚ dolů a zpětný zásyp stavební jámy objektu opětovně na úroveň HTÚ jsou součástí 
každého stavebního objektu. Zpětné zásypy na úroveň stávajícího terénu budou provedeny materiálem získaným při 
výkopových pracích. Podkladní vrstvy vozovek budou popřípadě zhotoveny z materiálu dovezeného.  
Zásypy budou hutněny po vrstvách max. 30cm. Konečná úprava terénu bude provedena rozprostřením ornice a zeminy 
získané při přípravě staveniště. 
Klasifikace výkopových zemin bude odvozena od geologických sond. 
Výkopové práce pro objekty ČOV jsou uvažovány v objemech a technickém provedení, které by neměly činit problémy 
žádné specializované firmě.  
Zemní práce – podrobná bilance zemních prací bude provedena v rámci projektu stavby pro realizaci. Přebytečná 
zemina se bude odvážena na deponie dle pokynů investora. Nedostatek vhodné zeminy na násypy zajistí zhotovitel. Pro 
deponování a mezideponování materiálu budou využity pouze obecní pozemky nebo obec zajistí pronájem pozemků 
soukromých. Pro skládku materiálu budou použity plochy dle pokynů investora. 
POZOR - při výkopu stavební jámy ČOV je nutno selektivně přistupovat k rozlišení zemin z hlediska využití pro zpětné 
zásypy a násypy. Pro tyto účely jsou nevhodné zeminy jílovité, které musí být odváženy jako přebytečná zemina, nebo 
uloženy samostatně na deponii, neboť je nelze využít pro násypy pod komunikace a zpevněné plochy. Podmínečně 
vhodné a vhodné jsou zeminy sprašové, s pískem a štěrkem - tyto je možno ukládat na mezideponii pro zpětné použití. 

B.1.6.b Hydrogeologický průzkum 
Zájmová lokalita se nachází v prostoru lokální erozní báze v těsné blízkosti místního potoka. V důsledku toho se jedná o 
nejnižší místo v daném prostoru, kam jsou gravitačně odváděny podzemní vody z výše položených hydrogeologických 
struktur. V důsledku toho je v prostoru staveniště velmi mělká hladina podzemní vody - naražená hladina podzemní 
vody v obou průzkumných vrtech byla změřena v hloubce 0,80m p.t. a ustálená hladina 0,80 a 0,60m p.t. Vzhledem k 
přítomnosti počevního izolátoru (tercierní jíly třídy F8) podzemní voda nesestupuje do nižších poloh, ale zůstává v mělké 
úrovni. Mělká podzemní voda nasycuje okolní zeminy a v důsledku toho mají jíly měkkou konzistenci. Také podložní 
písčité vrstvy (jílovitý písek třídy S5) jsou nasyceny podzemní vodou, což způsobuje jejich měknutí a ztrátu únosnosti. 
Celkový přítok do stavební jámy je odhadnut na 2-3 l/s. Podzemní voda v oblasti staveniště vytváří souvislou hladinu. 
Konstrukce ČOV zasáhnou do podzemní vody. Podzemní voda bude při výkopových pracích čerpána samostatným 
potrubím do recipientu.  

B.1.6.c Stavebně-technický průzkum 
Stavebně technický průzkum nebyl pro danou stavbu prováděn. 

B.1.7. Ochrana území 
Ochranná a bezpečnostní pásma 
Ochranné pásmo kanalizačního řadu činí v souladu s § 23 odst. 3 zák. č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích 
1,5 m pro stoky do DN500 a 2,5 m pro stoky nad DN500. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od 
vnějšího líce stěny kanalizační stoky na každou stranu. 
Pásmo ochrany prostředí ČOV 
Pásmo ochrany prostředí ČOV je omezeno oplocením ČOV. 

B.1.8. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Záplavové území není na katastru obce definováno. Dno recipientu je cca 248,40 m n.m. a terén na ČOV 250,20 m n.m. 

B.1.8.a Protipovodňová opatření 
Nejsou nutná. 

B.1.9. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území  

ČOV - Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Intenzifikace a rekonstrukce nezmění charakter 
stavby ve srovnání se stávajícím stavem. 
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B.1.10. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na místě výstavby nových objektů bude v rámci přípravy území odstraněna náletová zeleň. Požadavky na asanace a 
demolice nejsou. 

B.1.11. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
(dočasné / trvalé) 

Stavba stojí na pozemcích, kde jsou nutné zábory zemědělského půdního fondu. Další podrobnosti viz samostatná 
příloha. 

B.1.12. Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní – ČOV je napojena svými areálovými vozovkami na místní komunikaci – bude zachováno v plném rozsahu dle 
stávajícího stavu. 
Technická – ČOV je napojena přípojkami na kanalizaci, vodovod a rozvody el. energie – bude zachováno v plném 
rozsahu. 

B.1.13. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
Stavba nevyžaduje podmiňující a související investice. 
Na projekt ČOV nejsou kladena žádná nadměrná koordinační opatření. 

B.1.14. Seznam pozemků, na kterých se stavba provádí 
Majetkoprávní vztahy jsou uvedeny na samostatné příloze. 

B.1.15. Seznam pozemků, na kterých vzniká ochranné nebo bezpečnostní pásmo 
Ochranné ani bezpečnostní pásmo objektů ČOV nevzniká. 
 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

B.2.1.a Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o rozšíření a intenzifikaci. 

B.2.1.b Účel užívání stavby 
ČOV je účelovou zdravotně-inženýrskou stavbou. Její funkce je technická, účelem je ochrana čistoty vod, spolu s 
kanalizačním systémem obce.  

B.2.1.c Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 

B.2.1.d Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Navržené řešení stavby plně dodržuje obecné požadavky na výstavbu stanovené ve „Vyhlášce o obecných technických 
požadavcích na výstavbu 268/2009 Sb“. 
Řešení bezbariérového přístupu pro danou stavbu není vyžadováno. 

B.2.1.e Údaje o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 
Viz. B.1.5 

B.2.1.f Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Nevztahuje se k danému projektu. 
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B.2.1.g Navrhované kapacity stavby 
Čistírna odpadních vod 
Velikost ČOV odpovídá aglomeraci o počtu 820 EO.  
ČOV pro obce Petrovice a Lesonice bude zařazena do kategorie čistíren odpadních vod pro 500 – 2000 EO. 

B.2.1.h Základní bilance stavby 
Pitná voda – celková spotřeba vody pro provoz činí cca 10 m3/rok. Zdroj pitné vody je veřejná vodovodní síť. 
Elektrická energie – roční spotřeba elektrické energie pro provoz činí cca 50 000 kWh – dle vytížení objektů. 
Koagulant – roční spotřeba pro odbourání fosforu z odpadní vody činí cca max. 5,0 m3/rok – dle produkce fosforu. 
ČOV sama o sobě je zařízení sloužící k likvidaci splaškových a dešťových vod z obce i ze svého technologického procesu.  
Likvidace odpadních látek (množství je vztaženo k situaci po ukončení výstavby a zahájení zkušebního provozu) 
vznikajících v procesu čištění odpadních vod se bude provádět následujícím způsobem: 

 Shrabky   19 08 01  5 t/rok    ukládání na skládku 
 Přebytečný kal 19 08 05  622 m3/rok (1,8 %suš.) jiná ČOV 

Produkovaný kal bude přednostně využíván v zemědělství, bude-li splňovat kategorii II.  
Energetická náročnost budov – netýká se.  

B.2.1.i Základní předpoklady výstavby 
Předpokládaná lhůta výstavby :  12 měsíců 
Vzhledem k nutnosti zachovat stávající provoz Objednatele bude stavba prováděna postupně po etapách. Další 
podrobnosti viz. postup výstavby. 

B.2.1.j Orientační náklady stavby 
Informace o investičním nákladu stavby jsou uvedeny v samostatné příloze. 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

B.2.2.a Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Čistírna odpadních vod - projekt je zaměřen na rekonstrukci stávajícího prostoru. Vychází ze základních dispozic 
prostoru a provozních vazeb, které zachovává.  

B.2.2.b Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Všechny nádrže, jímky, čerpací stanice apod. jsou navrženy jako železobetonové monolitické. Výtvarné řešení je 
uvedeno na příslušných přílohách výkresové dokumentace. 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
ČOV a stokové sítě jsou stavbou nevýrobní. 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace bude nepřípustné. 
Eventuální účastníci odborných exkurzí musí mít odborný doprovod a vlastní vybavení pro pohyb v areálu ČOV. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
Obecně - Za vytváření a dodržování podmínek bezpečné a zdravotně nezávadné práce jsou zodpovědní vedoucí 
pracovníci na všech stupních řízení. Dodržování všech platných zákonů, nařízení, vyhlášek, výnosů, směrnic, sektorových 
a podnikových pokynů vytváří předpoklady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všeobecně nebo se zaměřením na 
jednotlivé úkony. 
Ve zpracovaném návrhu jsou respektovány platné hygienické a bezpečnostní předpisy. Při některých činnostech mohou 
pracovníci přijít do styku se škodlivými chemickými a biologickými látkami. Při dodržování zásad osobní hygieny a 
bezpečnostních předpisů, pro něž jsou projektem vytvořeny předpoklady, nedojde za běžných provozních stavů k 
ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků. 
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Pro všechny provozy musí být vypracovány bezpečnostní pokyny se kterými se musí každý zaměstnanec seznámit a 
prokázat jejich znalost. 
Stavební řešení z hlediska BOZ zahrnuje hygienické a bezpečnostní požadavky s ohledem na mikroklimatické, světelné, 
akustické a stavební provedení, vždy s ohledem na specifiku použité technologie. 
 
ČOV - Uzavřené prostory jsou větrány přirozeně nebo nuceně dle druhu a potřeby. Obdobně jsou uvažovány teploty v 
jednotlivých prostorech. Osvětlení vnitřních prostorů bude provedeno v souladu s platnými  normami. Trvalá pracoviště 
bez denního osvětlení se nevyskytují. Hlučnost zařízení nepřesahuje přípustné hodnoty. 
Stavební provedení bude odpovídat příslušným hygienickým a bezpečnostním předpisům s požadavky na velikost 
podlahových ploch, vzdušných prostorů, světlých výšek a dimenzování dopravních cest, únikových cest, bezpečnostních 
pásem apod. 
Navržená technologická zařízení odpovídají svým provedením bezpečnostním přepisům. Provoz těchto zařízení se musí 
řídit provozními pokyny. Všechny nebezpečné části strojů musí být zakryty. Zvýšené opatrnosti je nutno dbát při 
manipulaci s materiálem, provozu dopravních a zdvíhacích zařízení. 
Nezbytným předpokladem je dodržení předepsané kvalifikace všech profesí. 
Při manipulaci s chemikáliemi a odpadními látkami je nutné používání předepsaných ochranných prostředků a u 
chemikálií dodržování technických podmínek daných výrobcem. 
Veškerá potrubí budou označena podle druhu protékajících látek. 
Schody, schodiště, obslužné plochy a lávky umístěné výše jak 50 cm nad podlahou či terénem budou vybaveny zábradlím 
a provedeny dle příslušných norem. 
Provedení el. zařízení bude v souladu s příslušnými předpisy a normami. 
Provoz všech objektů a zařízení bude prováděn a zajišťován podle schváleného provozního řádu a podnikových předpisů 
provozovatele. 
Dokumentace respektuje všechny souvisící normy, právní a jiné předpisy citované v normě "Městské čistírny odpadních 
vod" a jejich pozdější dodatky, změny a nové normy a předpisy. 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 
Viz technická zpráva části D.1. 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Viz technická zpráva části D.2. 

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Na ČOV jsou nově navrženy pouze objekty s malým požárním rizikem, s krátkými únikovými cestami. Pro eventuální 
hašení lze využít vodu z dosazovací nádrže. 
Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru, a tím i škod na zdraví osob a zařízení 
staveniště. Zhotovitel vypracuje pro stavbu požární řád. Při stavbě je nutno dodržovat požárně bezpečnostní předpisy. 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

V rámci stavby stokové nejsou žádné objekty podléhající kritériím tepelně technického hodnocení. Na ČOV jsou pouze 
průmyslové budovy se spotřebou do 700GJ. 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Hygienické podmínky provozu stavby, ochrana zdraví, prevence úniku zápachů, zplodin a hluku je dána primárně 
technickým řešením stavebních objektů a provozních souborů, které jsou navrženy dle platných norem a předpisů, 
eventuálně předpisů dodavatelů strojů a zařízení, které mají atesty pro splnění příslušných norem a předpisů. 
Objekty jsou řešeny s ohledem na platné předpisy tak, aby bylo vytvořeno vhodné pracovní prostředí pro obsluhu. S 
ohledem na charakter provozu je však nutno dodržovat zvýšenou opatrnost při všech činnostech. 
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B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

B.2.11.a Ochrana před unikáním radonu z podloží 
Charakter stavby kanalizace a ČOV nevyžaduje ochranu proti radonu. 

B.2.11.b Ochrana před bludnými proudy 
V rámci projektu není nutno řešit. 

B.2.11.c Ochrana před technickou seizmicitou 
V rámci projektu není nutno řešit. 

B.2.11.d Ochrana před hlukem 
Zvýšená hlučnost bude během stavby. Dodavatel stavby je povinen pro výstavbu nasazovat pracovní stroje v řádném 
technickém stavu, opatřené předepsanými kryty pro snížení hluku. V době nutných přestávek je dodavatel povinen 
zastavovat motory strojů. Hluk je závislý na stavu a úrovni techniky, na způsobu a rozsahu prováděných prací. Jedná se 
o běžné stavební činnosti, jejich dopad bude opět krátkodobý a bude soustředěn opět do místa dané lokality. Běžně se 
hladina zvuku 1 m od zdroje pohybuje u stavebních mechanismů kolem 80 – 90 dB. Lze předpokládat, že stavební práce 
budou prováděny v denní době od 6,00 hod. a maximálně do 20,00 hod. Negativní vliv hluku bude tedy pouze 
krátkodobý a z dlouhodobého hlediska zanedbatelný.  
Nové navržené kanalizační stoky nelze pokládat za zdroj hluku.  
Technologická zařízení a stroje ČOV budou umístěny ve zděné budově, která zamezí šíření hluku z provozu ČOV. 

B.2.11.e Protipovodňová opatření 
Nejsou nutná. 

B.2.11.f Ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 
Ochrana proti sesuvu půdy 
Netýká se. 
Ochrana vůči účinku poddolování 
Netýká se. 
Ochrana ocelových konstrukcí 
Nadzemní kovové konstrukce, konstrukce ponořené ve vodě apod., jsou navrženy v provedení nerez, eventuálně 
doplněny plasty. 
Ostatní ocelové a železné konstrukce musí být chráněny proti korozi nátěry - na vzduchu dvousložkovým polyakrylátem, 
ve vodě a v zemi minimálně epoxydechtem nebo kvalitnějším nátěrem. 
Všechna vedení budou opatřena příslušnou izolací dle ČSN, speciální  požadavky na jejich aktivní ochranu nejsou. 
Ochrana betonových konstrukcí 
Betonové konstrukce musí být chráněny proti agresivitě podzemní vody a odpadních vod podle závěrů stavebně-
geologického průzkumu, respektive chemotechnologického průzkumu. U nových objektů je uvažováno s primární izolací 
konstrukcí (betonová směs), která může být při neagresivní vodě vypuštěna z technického řešení – nutno ověřit vzorkem 
vody při realizaci stavby. 
 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
Plně budou využity stávající formy napojení na technickou infrastrukturu města tj. všechny stávající přípojky – voda, 
kanalizace, el. energie. 

B.3.1. Napojovací místa technické infrastruktury 
Odpadní vody – viz. další odstavec. 
Pitná voda – objekt ČOV je napojen přípojkou na veřejnou vodovodní síť. 
Elektrická energie – objekt ČOV je napojen na elektrickou energie  vlastní přípojkou. 



Svazek VAK Třebíč  
 
ČOV Petrovice – intenzifikace 
 

Copyright © DUIS s.r.o. B. Souhrnná technická zpráva DPS-2025_03_07.docx DPS 
03/2025 Strana  9 

Ostatní energie nebudou využívány. 

B.3.2. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

B.3.2.a Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
Vlastní odpadní vody z provozu ČOV jsou vedeny místní objektovou kanalizací do přítoku do ČOV a čištěny. 

B.3.2.b Zásobování vodou 
Objekt ČOV je napojen přípojkou na veřejnou vodovodní síť. Pitná voda je spotřebovávána především pro potřeby 
obsluhy ČOV.  

 spotřeba vody pro obsluhu ČOV   cca 10 m3/rok 
 celkem      cca 10 m3/rok 

B.3.2.c Zásobování energiemi 

B.3.2.c.1 Elektrická energie - spotřeba 

Rozvod elektrické energie je řešen v technologické části projektu tak, aby byla zajištěna funkčnost všech nových objektů 
a provozních souborů. 

 napájecí rozvod, napěťová soustava:    3PEN, 400/230V, 50Hz, TN-C-S 
 stupeň důležitosti dodávky el. energie:   3 
 celkový instalovaný příkon:     44,1 kW stroje + 5 kW stavba = 49,1 kW 
 koeficienty současnosti:     0,6  
 maximální současný příkon pro odběr:   22 kW 
 roční spotřeba elektrické energie:    cca 50 000 kWh – dle vytížení ČOV 
 způsob kompenzace účiníku:    centrální chráněná kompenzace 
 ochrana proti zkratu, přetížení a nebezpečnému dotykovému napětí: 

Samočinným odpojením od zdroje a doplňujícím  
pospojováním 

 náhradní zdroje, jejich účel a napojení:  nejsou 
 druh prostředí:   dle protokolu – bude určen v dalším projektovém stupni 

 
Připojení objektu ČOV 
Stávající stav 
Stávající ČOV je napájena přípojkou NN v délce cca 116m z rozvodů v obci. Přípojka je tvořena kabelem CYKY J 4x25. 
přípojka je ukončena v pojistkové skříni na fasádě objektu. 
Navržený stav 
Trasa a kabeláž přípojky bude využita i pro nový příkon. Předpokládá se výměna elektroměru a vstupních jističů na min 
63A.  

B.3.2.c.2 Elektrická energie - výroba 
Není součástí. 

B.3.2.c.3 Teplo a paliva 
Provozní budova bude vytápěna pomocí elektrické energie. 

B.3.2.d Ostatní 
Ostatní energie nebudou využívány. 
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B.4. Dopravní řešení 

B.4.1. Popis dopravního řešení 

ČOV - dopravní infrastruktura, vč. dopravy v klidu bude řešena doplněním stávajícího systému o vozovky nutné k obsluze 
nových objektů. 

B.4.2. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Dopravní – ČOV je napojena svými areálovými vozovkami na místní komunikaci – bude zachováno v plném rozsahu dle 
stávajícího stavu. 

B.4.3. Doprava v klidu 
Charakter navrhované stavby nevyžaduje řešení dopravy v klidu. 

B.4.4. Pěší a cyklistické stesky 
Netýká se. 
 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B.5.1. Terénní úpravy 
Všechny stavbou dotčené plochy budou uvedeny do původního stavu v rámci realizace stavby. Plochy nezpevněné 
budou osety travou. 

B.5.2. Použité vegetační prvky 
Stavba neobsahuje použití vegetačních prvků. 

B.5.3. Biotechnická opatření 
Netýká se. 
 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.6.1. Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

B.6.1.a Všeobecné údaje o stavbě 
Čistírna odpadních vod i kanalizace jsou stavbou zajišťující  ochranu vodních toků a podzemních vod, podílí se tedy na 
ochraně  životního prostředí v oblasti čistoty vod. 
V ČOV dojde k vysokému stupni odbourání všech složek znečištění přiváděného kanalizacemi, a tím ke snížení 
koncentrací uhlíkatého, dusíkatého znečištění a fosforu v povrchových vodách, ke zlepšení kyslíkové bilance toků, ke  
snížení rizika eutrofizace a dalších negativních jevů, včetně hygienických a estetických.  
Navržená varianta čištění odpadních vod je v praxi ověřena, a je známa tím, že vykazuje velmi spolehlivý výkon s vysokou 
účinností při odbourání všech forem sledovaného znečištění. 
Navržená technologie je v souladu s doporučeními EU pro Českou republiku. 

B.6.1.b Legislativní požadavky na stavbu ČOV 

B.6.1.b.1 Požadavky na jakost vyčištěných odpadních vod na odtoku z ČOV 
Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod dle nařízení vlády č.401/2015 Sb. ve smyslu přílohy 
č.1 pro městské odpadní vody (hodnoty pro citlivé oblasti a ostatní povrchové vody) jsou následující: 
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Tabulka 1a: Emisní standardy: přípustné hodnoty (p) 3), maximální hodnoty (m) 4) a hodnoty průměru 5) koncentrace 
ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod v mg/l. 

Kapacita ČOV 
(EO) nebo 

velikost 
aglomerace 1)7) 

CHSK-Cr BSK5 
 

NL N-NH4
+  *) Ncelk 

2), 8) *) Pcelk 
 

 p 3) m 4) p 3) m 4) p 3) m 4) prům 5) m 4),6) prům. 5) m 4),6) prům 5) m 4) 

< 500 150 220 40 80 50 80 - - - - - - 
500 – 2 000 125 180 30 60 40 70 20 40 - - - - 

2 001 – 10 000 120 170 25 50 30 60 15 30 - - 3 8 

10 001 – 100 000 90 130 20 40 25 50 - - 15 30 2 6 
> 100 000 75 125 15 30 20 40 - - 10 20 1 3 

 
Vysvětlivky: 
*) Neexistence konkrétního emisního standardu nevylučuje možnost stanovení emisního limitu pro daný 

ukazatel při postupu podle § 5 odst. 2 a 3. 
1) Rozumí se kategorie ČOV vyjádřená v počtu ekvivalentních obyvatel. Ekvivalentní obyvatel (EO) je 

definovaný produkcí znečištění 60g BSK5 za den. Počet ekvivalentních obyvatel se pro účel zařazení ČOV 
do velikostní kategorie vypočítává z maximálního průměrného týdenního zatížení na přítoku do ČOV 
během roku, s výjimkou neobvyklých situací, přívalových dešťů a povodní. 
Pro určení velikosti aglomerace se použije stejný postup pro všechny odpadní vody odváděné kanalizací 
pro veřejnou potřebu. Pro účely stanovení limitů se použije vyšší z obou hodnot. 
U kategorií ČOV pod 2 000EO lze použít pro účel zařazení čistírny do velikostní kategorie výpočet 
z bilance v ukazateli BSK5 v kg za kalendářní rok na přítoku do ČOV vydělený hodnotou 18,7. 
U nových ČOV se pro zařazení do velikostní kategorie v prvním roce po výstavbě (zkušební provoz) 
použije návrhový parametr v zatížení BSK5. Po prvotním provedení kategorizace je v případě změny 
zatížení další kategorizace prováděna až s ukončením platnosti povolení k vypouštění odpadních vod. 

2) Celkový dusík je ukazatel, který zahrnuje všechny formy dusíku.  
(Ncelk=Norg+N-NH4

++N-NO2
-+N-NO3

-) 
3) Uváděné přípustné koncentrace „p“ nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok a mohou být 

překročeny v povolené míře podle hodnot v příloze č.5 k tomuto nařízení. Vodoprávní úřad stanoví typ 
vzorku A nebo B nebo C podle poznámky 3) k tabulce 1 přílohy č.4 k tomuto nařízení. 

4) Uváděné maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné. Vodoprávní úřad stanoví typ vzorku uvedený 
v tab.1 přílohy č.4 k tomuto nařízení v souladu se stanovením hodnoty „p“. 

5) Uváděné hodnoty jsou aritmetické průměry koncentrací za kalendářní rok a nesmí být překročeny. Počet 
vzorků odpovídá ročnímu počtu vzorků stanovenému vodoprávním úřadem. Vodoprávní úřad stanoví 
typ vzorku A nebo B nebo C podle poznámky 3) k tabulce 1 přílohy č.4 k tomuto nařízení. 

6) Hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 
12°C. Teplota odpadní vody se pro tento účel považuje za vyšší než 12°C, pokud z pěti měření 
provedených v průběhu dne byly tři měření vyšší než 12°C. V případě odběru vzorku A nebo prostého 
vzorku se stanovení teploty provedou v době odběru vzorku. 

7) Rozbory odtoků z biologických dočišťovacích nádrží zkolaudovaných do 3.3.2011 se provádějí ve 
filtrovaných vzorcích, koncentrace celkových nerozpuštěných látek však nesmí přesáhnout hodnotu 
100mg/l. 

8) Požadavky na dusík je možno kontrolovat pomocí denních průměrů, jestliže se prokáže, že je takto 
zajištěná stejná úroveň ochrany vod. V tomto případě nesmí denní průměr přesáhnout 20mg/l 
celkového dusíku pro všechny vzorky, jestliže teplota na odtoku biologického stupně ČOV je vyšší nebo 
rovná 12°C. Zohlednění požadavků na funkci biologického odstranění dusíku a plnění limitů při teplotách 
na odtoku nižších než 12°C může být nahrazeno zohledněním pro časově určené zimní období podle 
oblastních klimatických podmínek, které stanoví vodoprávní úřad u tohoto ukazatele znečištění. 
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B.6.1.c Vliv stavby na životní prostředí 
ČOV (500 – 2 000EO) - Navržená varianta čištění odpadních vod splňuje základní rysy pro nejlepší dostupné technologie 
v této velikostní kategorii a to je: nízko zatěžovaná aktivace se stabilní nitrifikací a s aerobní stabilizací kalu. Středně 
zatěžovaná aktivace bez odbourání nutrietů (ČSN EN 12255-6) je aktivace se zatížením kalu 0,25-0,5 kgBSK5/kg suš.den, 
u nízko zatěžované aktivace bez odbourání nutrietů je hodnota zatížení kalu v rozmezí 0,1-0,15 kgBSK5/kg suš.den. 
Nízko zatěžovaná aktivace s odbouráním nutrietů je aktivace se zatížením 0,07 – 0,09 kgBSK5/kg suš.den. Zatížení kalu 
(viz. výpočet) je nižší než uváděné rozmezí pro nízko zatíženou aktivaci. Z hlediska zatížení kalu je tedy zřejmé, že návrh 
ČOV vyhovuje požadavkům pro nejlepší dostupné technologie, stanovené v metodickém pokynu k nařízení vlády 
č.401/2015 Sb.  
Aerobní stabilizace kalu je zajištěna při minimálním aerobním stáří kalu 15-30 dní (ČSN EN 12255-6). Aerobní stáří kalu 
(viz. výpočet) je tedy vyšší než uváděné normové hodnoty. Z hlediska stabilizace kalu je tedy zřejmé, že návrh ČOV 
vyhovuje požadavkům pro nejlepší dostupné technologie, stanovené v metodickém pokynu k nařízení vlády č.401/2015 
Sb. 
Z výše uvedených textací vyplývá, že systém čištění odpadních vod použitý na rekonstrukci ČOV Petrovice je možné 
z hlediska současné úrovně techniky a ekonomiky čištění odpadních vod s rezervou považovat za nejlepší dostupnou 
technologii v oblasti zneškodňování městských odpadních vod.  
 
Navržená varianta čištění odpadních vod je v praxi ověřena a na odtoku je možno garantovat odtokové parametry na 
úrovni emisních limitů pro vypouštění odpadních vod uvedených v následující tabulce (BAT): 
 

Kategorie 
ČOV [EO] 

Nejlepší dostupná 
technologie 

CHSKCr BSK5 NL N-NH4
+ Ncelk Pcelk 

koncentrace 
účinnost 

[%] 

koncentrace 
účinnost 

[%] 

koncentrace koncentrace 
účinnost 

[%] 

koncentrace 
účinnost 

[%] 

koncentrace 
účinnost 

[%] p 
mg/l 

m 
mg/l 

p 
mg/l 

m 
mg/l 

p 
mg/l 

m 
mg/l 

p 
mg/l 

m 
mg/l 

p 
mg/l 

m 
mg/l 

p 
mg/l 

m 
mg/l 

< 500 

Nízko až středně 
zatěžovaná 

aktivace nebo 
biofilmové 
reaktory 

110 170 75 30 50 85 40 60 - - - - - - - - - 

500 - 
2000 

Nízko zatěžovaná 
aktivace se stabilní 

nitrifikací 
75 140 75 22 30 85 25 30 12 20 75 - - - - - - 

2001 – 10 
000 

Nízko zatěžovaná 
aktivace se stabilní 

nitrifikací a se 
simultánním 

srážením fosforu + 
mikrosíta či jiná 

filtrace 

70 120 80 18 25 90 20 30 8 15 80 - - - 2 5 75 

10 001 - 
100 000 

Nízko zatěžovaná 
aktivace s 

odstraňováním 
nutrientů + 

terciární stupeň 
včetně srážení 

fosforu eventuelně 
dávkování 
externího 
substrátu 

60 100 80 14 20 90 18 25 - - - 14 25 70 1,5 3 80 

> 100 000 

Nízko zatěžovaná 
aktivace s 

odstraňováním 
nutrientů + 

terciární stupeň 
včetně srážení 

fosforu, dávkování 
externího 
substrátu 

55 90 85 10 15 95 14 20 - - - 10 16 75 0,7 2 85 
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B.6.1.d Ovlivnění toku a doporučené hodnoty pro vodoprávní povolení 
Odpadní vody z bodového zdroje znečištění (obec Petrovice a Lesonice) budou vypouštěny do následujícího vodního 
toku – recipientu: 
 
Říční kilometr výusti:     0,2 km 
Číslo hydrologického pořadí:     4-16-03-052 
Název vodního toku:  bezejmenný vodní tok vlévající se do vodního toku 

Stružka 
Tok je veden jako:     kaprová voda 
 
Na základě výše uvedených informací doporučujeme ve vodoprávním rozhodnutí stanovit následující hodnoty: 
Údaje o množství vypouštěných vod: 
 
prům.  1,3  l/s   max. 6 *) l/s 

max.  5 160 m3/měs    41,3 tis. m3/rok 

 
TRVALÝ PROVOZ 
Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod v ukazatelích znečištění. 

„průměr“  „p“   „m“ 
 
CHSKCr     75 mg/l   140 mg/l  3,1 t/rok 
 
BSK5     22 mg/l   30 mg/l   0,91 t/rok 
 
NL     25 mg/l   30 mg/l   1,0 t/rok 
 
N-NH4  12 mg/l      20 mg/l   0,5 t/rok 
 
„prům“ – průměrné (aritmetické průměry) koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod za 
kalendářní rok 
 „p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod  
„m“ – maximální koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod  
 
Místo odběru vzorků:      měrný žlab na odtoku z ČOV 
Místo měření objemu vypouštění odpadních vod:   měrný žlab na odtoku z ČOV 
Místo výusti odpadních vod:    výust ČOV Petrovice 
 
Způsob, četnost a typ odběru vzorků (500 – 2 000EO): 
Vzorky budou odebírány přenosným automatickým zařízením pro odběr vzorků.  
Roční četnost odběru vzorků vypouštěných městských odpadních vod se navrhuje na 12 vzorků za rok. Odběry vzorků 
musí být rovnoměrně rozloženy v průběhu roku a neměly by být prováděny za neobvyklých situacích, přívalových dešťů 
a povodní.  
Pro kontrolu parametrů budou vzorky odebírány jako 2 hodinové směsné vzorky získané sléváním 8 dílčích vzorků 
stejného objemu v intervalu 15minut (typ A). 
Způsob vyhodnocení výsledků rozborů (500 – 2000EO): 
Hodnoty „p 3)“ budou dodrženy jestliže nejméně v 10 vzorcích odebraných výše uvedeným způsobem budou naměřeny 
hodnoty nižší nebo rovny hodnotám uvedeným ve vodoprávním povolení. 
Hodnoty „průměr 5)“ budou dodrženy jestliže aritmetické průměry koncentrací vzorků za kalendářní rok jsou nižší nebo 
rovny hodnotám uvedeným v tabulce garancí. 
Hodnoty „m 4)“ jsou nepřekročitelné. 
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Hodnoty „m 6)“ jsou nepřekročitelné pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně 
vyšší než 12°C. Teplota odpadní vody se pro tento účel považuje za vyšší než 12°C, pokud z pěti měření provedených v 
průběhu dne byly tři měření vyšší než 12°C. 
 
ZKUŠEBNÍ PROVOZ 
Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod v ukazatelích znečištění. 

„průměr“  “p“   „m“ 
 
CHSKCr     125 mg/l  180 mg/l  5,2 t/rok  
 
BSK5     30 mg/l   60 mg/l   1,2 t/rok  
 
NL     40 mg/l   70 mg/l   1,7 t/rok  
 
N-NH4  20 mg/l      40 mg/l   0,83 t/rok 
 
„prům“ – průměrné (aritmetické průměry) koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod za 
kalendářní rok 
 „p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod  
„m“ – maximální koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod  

B.6.1.e Ochrana před hlukem 
Zvýšená hlučnost bude během stavby. Dodavatel stavby je povinen pro výstavbu nasazovat pracovní stroje v řádném 
technickém stavu, opatřené předepsanými kryty pro snížení hluku. V době nutných přestávek je dodavatel povinen 
zastavovat motory strojů. Hluk je závislý na stavu a úrovni techniky, na způsobu a rozsahu prováděných prací. Jedná se 
o běžné stavební činnosti, jejich dopad bude opět krátkodobý a bude soustředěn opět do místa dané lokality. Běžně se 
hladina zvuku 1 m od zdroje pohybuje u stavebních mechanismů kolem 80 – 90 dB. Lze předpokládat, že stavební práce 
budou prováděny v denní době od 6,00 hod. a maximálně do 20,00 hod. Negativní vliv hluku bude tedy pouze 
krátkodobý a z dlouhodobého hlediska zanedbatelný.  
Technologická zařízení a stroje ČOV budou umístěny ve zděné budově, která zamezí šíření hluku z provozu ČOV. 

B.6.2. Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů 
apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

ČOV a stokové sítě jsou účelovou zdravotně-inženýrskou stavbou. Jejich funkce je technická a účelem je ochrana čistoty 
vod a tím sama stavba je součástí zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. 

B.6.3. Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Netýká se. 

B.6.4. Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o čistírnu odpadních vod s kapacitou nad 100 000 EO a kanalizaci pro více než 50 000 
napojených obyvatel – záměr nepodléhá posouzení. 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o čistírnu odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 EO, kanalizace od 5 000 do 
50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm – záměr nevyžaduje zjišťovací 
řízení. 

B.6.5. Základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách 
Viz B.6.1.c. 

B.6.6. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů 
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Ochranná a bezpečnostní pásma pro ČOV nebudou stanovena. 
 

B.7. Ochrana obyvatelstva 
Předmětná stavba nevyžaduje speciální opatření. Přístup veřejnosti na ČOV je za provozu zakázán. 
 

B.8. Zásady organizace výstavby 
Před zahájením výstavby jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů Objednatel předá staveniště 
Zhotoviteli. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný zápis. Převzetím staveniště Zhotovitel přebírá 
veškeré podzemní i nadzemní sítě a je povinen zajistit jejich vytýčení příslušnými správci. Veškeré stávající inženýrské 
sítě jsou zakresleny v příslušných situacích. Zhotovitel musí zabránit poškození těchto sítí. Veškeré výkopové práce v 
blízkosti stávajících rozvodů se musí provádět ručně. Při jejich odkrytí se musí uvědomit správce těchto rozvodů a musí 
být zajištěna ochrana zařízení proti porušení a dodržena veškerá související ustanovení vyhl. 601/2006 Sb. Uchazeč musí 
náklady spojené s činností v ochranných pásmech inženýrských sítí zahrnout do nabídkové ceny jednotlivých staveb. 
U pozemků dotčených stavbou zajistí Objednatel dočasné používání pro potřeby stavby a projedná používání 
komunikací s jejich správci. Zhotovitel omezí stavební operace mimo staveniště nebo dotčená území a instruuje rovněž 
své zaměstnance. 

B.8.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění 
Potřeba a spotřeba základních medií a hmot při výstavbě jsou v kompetenci dodavatele stavby, protože závisí na počtu 
pracovníků a i velikost a rozsahu objektů zařízení staveniště.  

B.8.2. Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště je popsáno v rámci jednotlivých stavebních objektů. Odvodnění zařízení staveniště je plně 
v kompetenci zhotovitele a bude součástí projektu zařízení staveniště. 

B.8.3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Příjezd na vlastní staveniště je ze státní silniční sítě jedním vjezdem.  
Objekt zařízení staveniště bude provozován po celou dobu výstavby. Staveništní rozvody vody jsou možné napojením 
na stávající vodovod přes navrtávací pas. Veškerá napojení budou mít samostatné měření vodoměrem (pitná voda).  
Odkanalizování objektu zařízení staveniště je možné přes jímku na vyvážení nebo čerpáním této jímky do objektové 
kanalizace ČOV, případně je nutno použít chemické WC. 
Telefon pro potřeby ZS si zajistí zhotovitel stavby (mobilní). 
Dodávka elektrické energie potřebná k zajištění provozu staveniště a pro vlastní stavbu čistírny bude zajištěna ze 
stávající přípojky VN nebo NN. Rozsah staveništního rozvodu elektrické energie navrhne Zhotovitel podle vlastního 
rozmístění jeřábové dráhy a ostatních nutných zařízení. Staveništní rozvod bude vybaven samostatným měřením. 
Napojení staveništního rozvodu bude provedeno nezávisle před měřením provozovatele. Na tyto rozvody budou 
napojeny veškeré mechanizmy, stroje, osvětlení staveniště a objekt zařízení staveniště. Vlastní rozvod bude splňovat 
příslušné technické normy a nařízení s důrazem na bezpečnostní a požární předpisy (pokládka a umístění kabelů, křížení 
s komunikacemi, napojování jednotlivých zařízení, příslušné ochrany proti klimatickým podmínkám apod.). V 
příslušných místech stavby bude rozvod zakončen staveništním rozvaděčem. Tyto rozvaděče musí umožnit osazení 
podružného měření v případě využití těchto rozvodů pro subdodavatele stavby. Staveništní rozvod bude zřízen, 
provozován a demontován na náklady Zhotovitele. 
Pro zajištění provozu stávajících zařízení či nově instalovaných bude Zhotovitelem v rámci zařízení staveniště zřízen 
provizorní rozvod NN. Provizorní rozvod NN bude vybaven samostatným měřením a případné zvýšení rezervovaného 
příkonu bude předem projednáno s odpovědným energetikem Provozovatele. Na tyto rozvody budou napojeny veškeré 
stávající, nové či provizorní stroje nutné k udržení ČOV v chodu během výstavby. Vlastní rozvod bude splňovat příslušné 
technické normy a nařízení s důrazem na bezpečnostní a požární předpisy (pokládka a umístění kabelů, křížení s 
komunikacemi, napojování jednotlivých zařízení, příslušné ochrany proti klimatickým podmínkám apod.). V příslušných 
místech stavby bude rozvod zakončen rozvaděči pro napojení a řízení strojů. Provizorní rozvod NN bude zřízen a 
demontován na náklady Zhotovitele a stávající Provozovatel bude zajišťovat jeho provoz. 
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Rozsah staveništního rozvodu NN, provizorního rozvodu NN, vodovodní přípojky a případné kanalizační přípojky 
navrhne Zhotovitel v rámci projektu zařízení staveniště. 
Veškerá měření odběru jednotlivých medií pro výstavbu budou Zhotovitelem s jednotlivými distributory řádně 
projednána a přihlášena. Platby budou hrazeny Zhotovitelem přímo těmto distributorům nezávisle na Objednateli. 
Ze stávajících objektů budou pro stavbu využity příjezdové komunikace, zdroje el. energie a vody. S využitím nově 
budovaných objektů nebo stávajících objektů Investora se pro provoz zařízení staveniště nepočítá. 
Dodavatelská firma připraví před zahájením výstavby projekt výstavby, provozování a odstranění zařízení staveniště a 
projekty staveništních instalací a dopravy. Zhotovitel připraví na staveništi veškeré instalace nutné pro provádění a 
dokončení stavby. Staveniště bude oploceno, řádně označeno a zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob.  
Objekt zařízení staveniště bude zřízen a provozován v souladu s platnými hygienickými, bezpečnostními a 
protipožárními předpisy platnými v ČR. Ze stávajících objektů budou pro stavbu využity příjezdové komunikace, zdroje 
el. energie a vody.  
Dodavatel stavby bude disponovat mobilními buňkami, které jsou vevnitř zařízeny jako šatny, kanceláře a umývárny. 
WC budou v areálu stavebního dvora umístěny chemické. Na staveništi není možné využít stávající sociální zařízení.  
Pitnou vodou bude stavba zásobovaná kromě veřejného vodovodu také balenými minerálními vodami. 
Vytápění objektu bude řešeno elektrickou energií. 
Počet pracovníků při výstavbě a jejich sociální zabezpečení jsou v kompetenci a zodpovědnosti dodavatele stavby, tudíž 
i velikost a rozsah objektů zařízení staveniště. Dodavatelská firma připraví před zahájením výstavby projekt výstavby 
objektů zařízení staveniště, který projedná se všemi náležitostmi a požadavky platné legislativy. 

B.8.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Pokud Zhotovitel stavby uzavře dodatečné dohody s majiteli nebo držiteli pozemků ohledně použití ploch, které nejsou 
specifikovány ve smluvní dokumentaci, musí před vstupem na tyto plochy získat písemnou smlouvu s majiteli nebo 
držiteli, která bude definovat rozsah a termíny záboru a užívání. Kopii této smlouvy uloží Zhotovitel u TDI stavby. Jestliže 
Zhotovitel nesplní tento požadavek a ustanovení smlouvy, má Objednatel stavby právo odečíst všechny náklady tím 
vzniklé z finančních prostředků Zhotovitele. 
Jakékoliv poškození soukromého majetku vně hranic práva průchodu zajištěného Objednatelem bude podléhat 
odpovědnosti Zhotovitele. Před schválením konečné platby TDI stavby bude Zhotovitel požádán, aby mu poskytl 
písemné vyjádření vlastníků nemovitostí v těch případech, kdy byly Zhotovitelem uzavřeny dvoustranné dohody nebo 
ujednány zvláštní práva průchodu, nebo kdy stavební práce dodavatele nebyly z jakéhokoliv důvodu prováděny uvnitř 
ploch s povolením vstupu zajištěným Objednatelem.  
Zhotovitel stavby nesmí povolit žádnému ze svých zaměstnanců nebo subdodavatelů přinášet střelné zbraně nebo jiné 
nebezpečné předměty na staveniště. Na soukromé pozemky se nesmí vodit žádní psi ani jiná zvířata, s výjimkou 
hlídacích psů bezpečnostní služby, jejichž vstup musí podléhat souhlasu vlastníka anebo držitele. 
Zhotovitel stavby bude odpovědný za odstranění veškeré vegetace uvnitř ploch s právem vstupu nebo s povolením 
cesty. 
Zhotovitel je odpovědný za údržbu staveniště a jednotlivých pracovišť, neprodleně odstraní ze staveniště veškerý odpad 
a jiný přebytečný materiál. Všechny materiály, zařízení a příslušenství budou řádným způsobem rozmístěny, skladovány 
a urovnány. 
Každý den na závěr stavebních prací uklidí Zhotovitel veškeré nečistoty, štěrk a další cizorodý materiál ze všech ulic a 
cest, který byl zanechán v průběhu stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omýváni vodou, mechanické kartáčování a v 
případě potřeby použiti manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s přilehlými 
ulicemi neovlivněnými stavební činností. 
Bezprostředně po závěrečném zásypu potrubí Zhotovitel odklidí veškerý stavební odpad, přebytek vytěženého 
materiálu a jiné hmoty a dokončí obnovu všech oplocení, příkopů, propustků, dopravních značek a dalších objektů. 
Odstranění veškerého tohoto materiálu bude provedeno na skládku odpadu schválenou příslušným úřadem, do jehož 
kompetence zařízení na likvidaci odpadů spadá. 
Protokol o provedení prací nebude vydán, dokud Zhotovitel neodstraní všechna strojní zařízení, příslušenství, 
provozovny a odpadní materiál ze staveniště a dokud nebude staveniště uvedeno do původního stavu (odsouhlasí TDI 
stavby). 
Zhotovitel stavby musí dodržovat příslušné platné české předpisy týkající se dopravních a bezpečnostních opatření při 
stavebních pracích. 
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Dodavatel přijme všechna přiměřená opatření k zabránění vjezdu a výjezdu těch vozidel ze staveniště, která znečišťují 
povrch přilehlých silnic a cest blátem a dalšími nečistotami a urychleně odstraní všechen takto nanesený materiál. 
Zhotovitel stavby zajistí, že všichni zaměstnanci a subdodavatelé, kteří vykonávají práce na veřejných silnicích a 
prostranstvích, budou nosit reflexní nebo fluorescenční oděvy. 
Zhotovitel stavby nebude používat žádnou část staveniště pro jiné účely, než ty spojené s prováděním stavebních prací. 
Při provádění těchto prací uskladní Zhotovitel výkopový a stavební materiál, potrubí, zařízení a kanceláře staveniště 
takovým způsobem, aby docházelo k minimálnímu zasahování do veřejného provozu na silnicích. Současně bude 
Zhotovitel udržovat ty části silnic, které nejsou v danou dobu používány ke stavebním pracím, v čistém, průchodném a 
bezpečném stavu po celou dobu prací. Přebytečný materiál bude odstraněn na náklady Zhotovitele. 
Po dobu provádění stavebních činností poskytne dodavatel stavby místnímu policejnímu úřadu své telefonní číslo pro 
kontakt v noci. 
Provizorní dopravní Zhotovitele světla budou provozována ze síťového přívodu na náklady dodavatele. 
Zhotovitel navrhne a bude dodržovat opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, sehnat materiál a 
zařízení mimo normální pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech 
spojených se stavebními pracemi. TDI stavby bude  trvale udržovat aktuální seznam adres a telefonních čísel 
zaměstnanců Zhotovitele, kteří jsou odpovědní za organizování mimořádných prací. 
Zhotovitel obeznámí sebe a své zaměstnance se všemi příslušnými opatřeními včetně existujících opatření Objednatele, 
které se zabývají mimořádnými událostmi. 
V době, kdy není možno kontaktovat Zhotovitele stavby, má TDI stavby při mimořádných událostech právo provádět 
všechny práce nezbytné pro zamezení vzniku škod na majetku a zdraví osob. Náklady na tyto práce budou hrazeny 
Zhotovitelem.  
V případě, že staveniště bude bránit v možnosti obsluhovat přilehlé nemovitosti svozovým vozem na odvoz komunálních 
odpadů, zajistí zhotovitel odvoz popelnic z takto dotčených nemovitostí na místo přístupné pro svozový vůz. Tento 
odvoz popelnic bude prováděn podle příslušného svozového plánu. 
Zhotovitel na staveništi po skončení pracovní směny provede taková opatření, která umožní příjezd sanitních vozů a 
vozů hasičského sboru k nemovitostem na staveništi. Toto je třeba, aby zhotovitel operativně zajistil i během provádění 
(např. pomocí přejezdových plechů). 

B.8.5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Ochrana okolí staveniště nevyžaduje žádné speciální požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, apod. 

B.8.6. Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Viz samostatná příloha. 

B.8.7. Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Nejsou. 

B.8.8. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Při realizaci musí být postupováno v souladu se zákonem č.541/2020 Sb. o odpadech, tj. vedena evidence atd. 
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Specifikace odpadů (odhad): 

Katalogové číslo 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

Maximální 
produkované 

množství 

Způsob 
likvidace 

17 01 01 Beton O x  
17 01 02 Cihly O x  
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O x  
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 

a keramických výrobků 
O x  

17 02 01 Dřevo O 500 kg Recyklace 
17 02 02 Sklo O x  
17 02 03 Plasty O 500 kg Recyklace 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N x  
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

(tj. neobsahující dehet) 
O x  

17 04 05 Železo a ocel O 5 t Recyklace 
17 04 07 Směsné kovy O x  
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 (tj. neobsahující 

ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné 
látky) 

O 250 kg Skládka 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 
03 (tj. neobsahující nebezpečné látky) 

O 420 m3 Skládka 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 
a 17 06 03 (tj. neobsahující azbest nebo 
nebezpečné látky) 

O X  

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 
03 (tj. neobsahující rtuť, PCB, nebo nebezpečné 
látky) 

O 1 t skládka 

 
Produkované odpady budou za úplatu likvidovány odbornými firmami nebo uloženy na zabezpečenou skládku. 
Původcem odpadu bude osoba, při jejíž činnosti odpad skutečně vznikl (dodavatel, nikoli dopravce). V případě, že 
přepravce není oprávněnou osobou, je za předání odpadu oprávněné osobě přepravcem odpovědný původce. 
Z hlediska evidence odpadů, kterou ze zákona vede původce i oprávněná osoba, byl přitom odpad předán původcem 
přímo oprávněné osobě. 
Zhotovitel zohlední vyhlášku MŽP č.130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem 
nebo přestává být odpadem.  

B.8.9. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Plochy pro skládky a deponie si projedná dodavatel s investorem dle dostupnosti ploch v době realizace stavby. V rámci 
staveniště jsou k dispozici plochy s vymezeným účelem, a to plocha výstavby nových nádrží a objektů, plocha zařízení 
staveniště, plochy pro skládku materiálu apod. Demontovaný strojní a elektrotechnický materiál bude ihned odvážen 
na vymezenou plochu v majetku Investora. 
Skládkové plochy trubního materiálu, tvarovek a prefabrikátů budou umístěny v ploše hlavního stavebního dvora v 
oplocené a hlídaném areálu. 
S vytěženou zeminou a vybouraným materiálem bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a 
jeho prováděcími předpisy. Odpady musí být předány oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. O nakládání 
s odpadem bude vedena evidence. Seznam provozovaných zařízení je uveden v Registru zařízení: 
https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa . 
Umístění přebytečného materiálu a vybouraného stavebního materiálu bude stanoveno ve spolupráci s investorem 
před zahájením výstavby podle současných možností a situace. 
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B.8.10. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Zhotovitel učiní veškerá aktivní opatření pro splnění všech aplikovatelných předpisů a pravidel pro ochranu životního 
prostředí. Nebude akceptováno žádné znečištění v prostoru staveniště nebo v pracovním prostoru. Budou zavedena 
nezbytná bezpečnostní opatření na prevenci takovéhoto znečištění a jejich plnění bude beze zbytku vyžadováno. 
Zhotovitel použije technologické postupy výstavby, které budou dávat nezbytnou záruku prevence ekologického 
dopadu nadměrného hluku, pachu, vibrací atd. na pracovníky, místní obyvatele, apod. Preventivní opatření budou 
provedena i podél přepravních tras. 
Zhotovitel podnikne veškerá nezbytná preventivní opatření k zabránění neopodstatněného poškození silnic, cest, 
nemovitostí, pozemků, stromů, kořenů, plodin, hranic a dalších objektů, a dále zařízení veřejnoprávních institucí, 
správců silnic a cest nebo dalších stran. 
Pokud jsou stavební práce prováděny v blízkosti, přes nebo pod stávajícím zařízením veřejnoprávních institucí, správců 
silnic a cest nebo dalších stran, musí Zhotovitel provizorně zabezpečit zařízení a provádět práce v blízkosti, přes nebo 
pod každým zařízením takovým způsobem, který vyloučí poškození, vytékání nebo jakékoliv ohrožení, a který zajistí 
nepřerušený provoz. 
Veškerá opatření podniknutá zhotovitelem nezbavují zhotovitele zodpovědnosti za případné škody a jejich úhradu. 
Pokud by byly objeveny jakékoliv průsaky nebo poškození stávajících inženýrských sítí, silnic a cest, musí Zhotovitel 
okamžitě informovat TDI stavby a příslušnou veřejnoprávní instituci, správce silnic a cest nebo dotčeného vlastníka a 
poskytnout veškeré služby na opravu nebo náhradu poškozeného zařízení. 
Před vstupy na pozemky nařídí TDI stavby podle potřeby společně se Zhotovitelem, správcem komunikací, vlastníky a 
obyvateli průzkum stavu silnic, nemovitostí a pozemků včetně stromů, při kterém Zhotovitel ve vlastním zájmu a na své 
náklady pořídí fotografický, případně video záznam existujícího stavu. Fotografie a záznamy Zhotovitel přehledně označí 
datem a příslušnými odkazy. 
Pokud Zhotovitel neoznámí TDI stavby zahájení prací, které mohou ovlivnit tyto silnice, odvodňovací stavby, 
nemovitosti, pozemky včetně stromů, vegetace, ohraničení a dalších objektů, bude příslušný záznam průzkumu 
považován za pravdivý a přesný záznam jejich stavu. 
Je povinností Zhotovitele zajistit, aby povrchy silnic a cest nebyly poškozeny pásovými vozidly nebo vytékáním a 
ukládáním betonu, malty, oleje nebo jiných materiálů. Všechny škody budou odstraněny na náklady Zhotovitele se 
souhlasem TDI stavby. 
Zhotovitel je povinen v průběhu stavby omezit škodlivé důsledky pracovní činnosti na životní prostředí. Jedná se 
zejména o hluk, znečišťování ovzduší, znečišťování komunikací, znečišťování vody a ochranu zeleně. Zhotovitel je 
povinen zajistit ochranu stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech - viz ČSN DIN 18920. 
Zhotovitel je povinen nakládat s odpady v souladu se zákonem č.541/2020 Sb. o odpadech a jeho prováděcími předpisy. 
Tyto budou uloženy na řízenou skládku dle kategorie odpadu. O nakládání s odpadem bude vedena evidence. 
Ochrana proti hluku, vibracím a emisím 
Z důvodu ochrany prostředí je nutno po dobu  realizace stavby provádět: 

 Při demoličních pracích zamezit vzniku nadměrné prašnosti např. nasycením prašných míst v prostoru určeném 
k demolici vodou, eventuálně vytvořením vodní clony, apod. 

 Čistění pneumatik dopravních prostředků, případně podvozků ostatních stavebních mechanismů před jejich 
výjezdem ze staveniště. Kropení a čistění veřejných komunikací v prostoru výjezdu ze staveniště. 

 Pro přepravu sypkých materiálů nutno použít vhodných dopravních prostředků. Skládky sypkých materiálů 
zakrýt  celtami nebo foliemi. 

 Při realizaci stavby bude Zhotovitel hlavně na staveništi dodržovat hygienické předpisy o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zhotovitel zajistí pro provádění prací taková zařízení, která při provozu 
nebudou v okolí obytných částí města překračovat hladinu hluku – 50 dB přes den a 40 dB v noci. 

 Pro výstavbu nasazovat pracovní stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými kryty pro snížení 
hluku. 

 Provádět průběžné technické prohlídky a údržbu mechanizmů a strojů. 
 Zabezpečovat plynulou práci strojů, zajistit dostatečný počet dopravních prostředků. V době nutných 

přestávek zastavovat motory strojů. 
 Nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve výfukových plynech. 
 Maximálně omezit prašnost při stavebních a ostatních pracích a dopravě. 
 Přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, snížení rychlosti apod.). 
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 Příjezdové vozovky na staveniště provádět zpevněné (neprašné) s odvodněním. 
 Omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 
 U vjezdů na veřejné komunikace zabezpečit čištění kol (podvozků) dopravních prostředků a strojů. 
 Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraňovat. 
 Udržovat pořádek na staveništi. Materiály ukládat odborně na vyhrazená místa. 
 Zajistit odvod dešťových vod ze staveniště. Zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.). 
 K realizaci stavby využívat plochy v obvodu staveniště. V maximální možné míře chránit stávající zeleň. 

Ochrana proti znečišťovaní podzemních a povrchových vod 
 Stavebními pracemi nedojde ke znečišťování podzemních vod (ovlivnění povrchových i podzemních vod ze 

stavebních materiálů a stavební činnosti). Během výstavby je třeba zabránit kontaminaci zeminy ropnými i 
jinými znečišťujícími látkami.  

 Zhotovitel zpracuje plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod a nechá ho schválit TDI. 

B.8.11. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Zhotovitel je odpovědný, že zajistí náležité oplocení staveniště, u liniových staveb pak náležité zabezpečení staveniště 
s ohledem na bezpečnost všech osob, které se mohou na staveništi vyskytovat (ohrazení výkopů, osvětlení…). 
Zhotovitel bude pravidelně kontrolovat a udržovat veškeré oplocení a ohrazení staveniště vč. bran a bez prodlení opraví 
všechny závady. Současně zhotovitel zajistí bezpečnost na staveništi po celou dobu prací. Zhotovitel stavby také zajistí, 
že uvedené dočasné oplocení bude splňovat požadavky všech zdravotních a bezpečnostních předpisů, které jsou platné 
v České republice, zvláště s ohledem na bezpečnost všech osob na staveništi. 
Provoz strojních zařízení bude omezen na plochy uvnitř hranic staveništního oplocení, přičemž žádné pohyblivé části 
zařízení (rameno jeřábu, výložník, pás apod.) nesmí přesáhnout do veřejných ploch. 
Zhotovitel stavby je odpovědný za to, aby zajistil, že jím navržený stavební postup je v souladu s výše uvedenými 
požadavky. 
V průběhu výstavby bude do areálu ČOV vstup třetích osob a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace 
zakázán. 
Na zhotoviteli je požadováno, aby k zahájení prací na kontraktu uspořádal školení zabývající se bezpečností. Důraz musí 
být kladen na celkový bezpečnostní program, který bude obsahovat mezi jiným: úklid, prevenci nehod, hlášení, ochranu 
životního prostředí, nošení bezpečnostních přileb a speciálního bezpečnostního vybavení. Účast na tomto školení 
veškerého staveništního personálu bude potvrzena na prezenční listině podpisy jednotlivých pracovníků. V 
odsouhlasených intervalech se budou tyto schůze opakovat se zajištěním stejné prezenční listiny. 
Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými legislativními předpisy, technologickými předpisy, 
bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. Z hlediska zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení je nutné 
respektovat aktuální platné předpisy např. nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí, nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a další. Dále je potřeba dodržovat vyhlášku 
č.48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, která stanoví základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení. 
Provozovatel je povinen na výzvu Zhotovitele seznámit pracovníky Zhotovitele se zásadami bezpečného chování v 
daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení, které mohou vzniknout při pracích za provozu. Zhotovitel je dále 
povinen seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky spojenými s jeho pracovní činností. 
Při pracích v ochranných pásmech vedení vysokého napětí elektrické energie, v ochranných pásmech elektrických stanic 
a v ochranných pásmech plynovodů je nutno dodržet ustanovení zákona č.458/2000 Sb. 
Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a ti z jeho Subdodavatelů, kteří jsou najati za účelem plnění závazků Zhotovitele 
na základě smlouvy, splňovali požadavky jakýchkoliv předpisů týkajících se ochrany zdraví a bezpečnosti platných v 
České republice, obzvláště těch, které se vztahují k ochraně a bezpečnosti osob, jak povolaných, tak nepovolaných na 
staveništi. 
Zhotovitel provede před zahájením prací podrobnou pasportizaci přilehlých objektů a přizpůsobí technologický postup, 
použití mechanismů, pažení a vlastní provádění daným místním podmínkám. Případně přijme potřebná opatření pro 
statické zajištění přilehlých objektů. 
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Udržovat poklopy uzávěrů a ostatních armatur na trubních zařízení stále přístupné a funkční po celou dobu trvání prací. 
Zhotovitel zajistí náhradní zásobování pitnou vodou pokud dojde vlivem stavby k přerušení dodávky pitné vody. 
Zásobování pitnou vodou bude od doby přerušení dodávky pitné vody z veřejné sítě po její znovuobnovení. 
Kácení vzrostlé zeleně před zahájením výstavby na daných úsecích bude provedeno mimo vegetační období. 
Provoz na stavbě musí splňovat všechna nařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, řádně zajištěné staveniště 
proti vstupu nepovolaných osob. Provoz musí být organizován tak, aby co nejméně omezoval pohyb občanů města, 
provoz na komunikacích, obtěžování hlukem a výfukovými zplodinami. Po skončení pracovní doby musí být staveniště 
řádně zajištěno výstražnými tabulemi, ohrazeno dočasným oplocením a v noci osvětleno. Po ukončení pracovní doby 
musí být vyčištěny okolní veřejné plochy (chodníky, komunikace) od bláta a jiného stavebního materiálu, který se na ně 
dostal v průběhu výstavby. 
Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i škod na zdraví osob a zařízení 
staveniště. Zhotovitel vypracuje pro stavbu požární řád. Při stavbě je nutno dodržovat požárně bezpečnostní předpisy, 
zvláště při svařování, rozehřívání asfaltu, živice a podobných hmot a při budování sociálních zařízení. Trvalé objekty 
realizované nebo rekonstruované Zhotovitelem budou vybaveny příslušnými hasícími prostředky a přístroji v souladu 
s příslušnými předpisy platnými v ČR. 
Práce prováděné ve stávajících stokách lze provádět pouze po dohodě s provozovatelem, v souladu s kanalizačním 
řádem. Práce související s uváděním ČOV do provozu budou prováděny dle provozního řádu. Všechny práce musí dále 
respektovat příslušné bezpečnostní a hygienické předpisy. 
Zhotovitel poskytne TDI bezpečnostní program zpracovaný ve shodě s předpisy pro zajištění ochrany zdraví a 
bezpečnosti platnými v České republice. Bezpečnostní program bude obsahovat souhrn bezpečnostních pravidel 
provozovatele pro práce v stávajících zařízeních v rozsahu pro bezpečné provádění prací v areálu stávajících provozů. 
Zhotovitel zajistí poučení personálu provozovatele o zásadách bezpečné práce a povinnostech obsluhy stávajících 
zařízení při provádění stavby. 
Zhotovitel určí a oznámí TDI stavby jméno bezpečnostního technika staveniště, který bude působit v záležitostech 
ovlivňujících bezpečnost všech osob na staveništi a který bude zajišťovat, že budou plně dodržovány předpisy sloužící k 
zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti platné v České republice a že budou rozvíjena opatřeni, která budou povzbuzovat 
zaměstnance k bezpečné práci. 
Zhotovitel podnikne veškerá nezbytná opatření k tomu, aby zajistil, že jeho práce budou bezpečné a nebudou 
představovat žádné nebezpečí pro veřejnost, včetně, ale ne pouze, označení všech otevřených výkopů a dalších 
překážek schválenými značkami, oplocením, zábranami a osvětlením. 
V průběhu celé stavby budou ze strany všech pracovníků Zhotovitele beze zbytku dodržovány ustanovení platné 
legislativy. 

B.8.12. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Netýká se. 

B.8.13. Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Doprava materiálu po dobu výstavby bude prováděna po státních silnicích a dále místními komunikacemi. 
Doprava v areálu ČOV bude po stávajících a dočasných komunikacích, které si zajistí zhotovitel. Použití stávajících 
komunikací je limitováno zajištěním provozu provozovatele a prostorovými podmínkami. Zhotovitel navrhne v rámci 
projektu zařízení staveniště trasy dopravy po staveništi, dočasné komunikace, zabezpečení stávajících sítí při provozu, 
umístění případných jeřábových drah, apod. 
Dočasné komunikace musejí být před dokončením stavby odstraněny a poškozené povrchy území musejí být uvedeny 
do původního nebo lepšího nežli původního stavu na náklady Zhotovitele. 
Zhotovitel je odpovědný, že zajistí náležité oplocení staveniště, u liniových staveb pak náležité zabezpečení staveniště 
s ohledem na bezpečnost všech osob, které se mohou na staveništi vyskytovat (ohrazení výkopů, osvětlení…). 
Zhotovitel bude pravidelně kontrolovat a udržovat veškeré oplocení staveniště vč. bran a bez prodlení opraví všechny 
závady.  
Zhotovitel zajistí každodenní čištění nečistot, které způsobil v prostoru mimo staveniště. Dojde-li dopravou k poškození 
cizích zájmů, majetku a zařízení, je nutno tyto okamžitě vyřešit na náklady Zhotovitele. 
Použití stávajících komunikací je limitováno zajištěním provozu provozovatele a prostorovými podmínkami. 
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B.8.14. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Zhotovitel dále přihlédne ve své nabídce na tu skutečnost, že provoz ČOV a kanalizací bude zajišťovat současný 
provozovatel. Zhotovitel bude svou činnost koordinovat a udělá vše proto, aby umožnil v maximální míře obsluhu a 
provoz stávajících zařízení. Zhotovitel nebude omezovat provozovatele ČOV při plnění jeho povinností při zajišťování 
provozu ČOV do té míry, že by znemožnil nebo omezil řádný provoz ČOV. 
Veškeré práce budou probíhat za provozu. Provoz ČOV a kanalizací bude zajišťovat současný provozovatel. Objednatel 
a Zhotovitel si před zahájením prací zajistí plnou informovanost o provozu na rizikových místech ČOV (např. rozvodna 
nn). 
V té části staveniště, kde je typ a poloha provizorního staveništního oplocení vč. vstupních bran popsána ve smlouvě, 
provede Zhotovitel toto oplocení a brány před zahájením jakýchkoliv dalších prací. 
Na dočasně oplocené staveniště zajistí podle potřeby přístup jednotlivým vlastníkům přilehlých pozemků. Provizorní 
oplocení staveniště a vstupní brány budou ponechány na svém místě, dokud nebudou trvale nahrazeny nebo pokud 
stavební práce nebudou ukončeny tak, aby příslušná část staveniště byla předána k užívání. 
Před zahájením prací na příslušných plochách vybuduje Zhotovitel stavby dočasné oplocení kolem všech stavebních, 
přístupových a skladovacích ploch staveniště. Současně Zhotovitel zajistí bezpečnost na staveništi po celou dobu prací. 
Zhotovitel stavby také zajistí, že toto dočasné oplocení splňuje požadavky všech zdravotních a bezpečnostních předpisů, 
které jsou platné v České republice, zvláště s ohledem na bezpečnost všech osob na staveništi. 
Podrobné řešení dočasného oplocení, které má být použito kolem ploch staveniště, bude dohodnuto s TDI stavby 
nejméně 7 dnů před použitím ploch. 
Zhotovitel nebude používat staveništního a kombinovaného oplocení jako prostředku pro propagaci a reklamu. 
Standardní informační panely budou vybudovány v souladu s ustanoveními uvedenými v předběžných položkách 
technických specifikací jednotlivých částí stavby.  
Provoz strojních zařízení bude omezen na plochy uvnitř hranic staveništního oplocení, přičemž žádné pohyblivé části 
zařízení (rameno jeřábu, výložník, pás apod.) nesmí přesáhnout do veřejných ploch. 
Dodavatel stavby je odpovědný za to, aby zajistil, že jím navržený stavební postup je v souladu s výše uvedenými 
požadavky a všemi omezeními přístupu a použití staveništních ploch, které jsou předepsány smlouvou. 
Oplocení a ohrazení staveniště bude umístěno tak, aby neomezovalo provozovatele v obsluze a údržbě stávající ČOV. 
Zhotovitel vyklidí z pracoviště své zařízení a materiály nejpozději do 30 dnů po předběžném předání a převzetí dodávky, 
pokud jim v tom nebrání neskončené práce jiných subdodavatelů, odběratelů nebo pokud pracoviště nepotřebují pro 
dokončení jiných, samostatně odevzdávaných částí dodávky. 
Po uplynutí uvedené lhůty může Zhotovitel ponechat na pracovišti jen své zařízení a materiály potřebné pro odstranění 
vad a nedodělků. Zhotovitel vyklidí a zlikviduje objekt zařízení staveniště nejpozději do 30 dnů po odstranění veškerých 
vad a nedodělků nebo po zahájení zkušebního provozu celé ČOV. 
Při dokončení výstavby musí být staveniště a jeho okolí vráceno do stavu stejného nebo lepšího než byl ten, který 
existoval při předání staveniště Zhotoviteli. 

B.8.15. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

B.8.15.a Lhůty a termíny výstavby 
Stavba bude realizována jako celek. Lhůty výstavby, termíny zahájení a dokončení, připravenosti pro montáže apod. 
budou dány smlouvou o dílo mezi investorem a zhotovitelem stavby, a eventuálně jeho subdodavateli. 
Doporučená lhůta výstavby dle GP  12 měsíců 

B.8.15.b Postup výstavby 
Před zahájením výstavby jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů bude předáno staveniště dodavatelské 
firmě. Převzetím staveniště dodavatel přebírá veškeré podzemní i nadzemní sítě a je povinen zajistit jejich vytýčení 
příslušnými správci. Práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození těchto sítí. Veškeré výkopové práce v 
blízkosti stávajících rozvodů se musí provádět ručně. Při jejich odkrytí se musí uvědomit správce těchto rozvodů a musí 
být zajištěna ochrana zařízení proti porušení. 
Investor zajistí dva referenční body a úrovně pro vytýčení stavby a zhotovitel uvede své konstrukce do vztahu s těmito 
referenčními body. Vytyčení objektů bude provedeno v jednotné síti JTSK. Výškové uspořádání je v systému Balt po 
vyrovnání.  



Svazek VAK Třebíč  
 
ČOV Petrovice – intenzifikace 
 

Copyright © DUIS s.r.o. B. Souhrnná technická zpráva DPS-2025_03_07.docx DPS 
03/2025 Strana  23 

Etapizace výstavby ČOV 
Veškeré práce budou probíhat za provozu. Objednatel a zhotovitel si před zahájením prací zajistí plnou informovanost 
o provozu na rizikových místech. 
Za plnění zhotovitele se považuje též uvedení všech výstavbou dotčených staveb, S&E zařízení, ploch, povrchů apod., 
které nejsou předmětem objektové skladby Díla, do původního stavu. Tyto práce musí zhotovitel zahrnout do své 
cenové nabídky. 
Vybrané práce, které na základě právních předpisů a požadavků vydaných stavebních povolení, musí vykonávat určený 
dodavatel, zajistí zhotovitel uzavřením potřebných smluv. 

B.8.15.c SO a PS předčasně uváděné do provozu či užívání 
Vzhledem k povaze rekonstruovaných zařízení a předpokládané době provádění rekonstrukce těchto zařízení budou 
ucelené funkční části těchto zařízení převedeny do předčasného užívání.  
Zhotovitel bude plně odpovědný dozorem nad provozem a údržbou zařízení tvořící funkční část stavby po celou dobu 
předčasného užívání až do doby prozatímního užívání stavby ke zkušebnímu provozu. Vlastní provoz bude vykonávat 
současný provozovatel objednatele. V tomto období zhotovitel musí poskytnout objednateli znalosti a technickou 
pomoc, musí poskytnout olej, maziva a náhradní díly, které jsou nutné během provozu předčasně užívaných zařízení 
tak, aby byla zaručena návaznost Zkušebního provozu na předčasné užívání částí stavby v souladu se záručními 
podmínkami. Náhradní díly budou navrženy zhotovitelem na dobu předčasného užívání stavby. Zhotovitel vezme v 
úvahu místo jejich použití, provozní podmínky a dobu životnosti kratší než období předčasného užívání jednotlivých 
ucelených funkčních částí stavby (např. rychle se pohybující díly, řemeny motorů, díly vystavené zvláštnímu namáhání 
apod.).  
Objednatel obdrží Návrh provozního řádu ucelené funkční části v 4paré vypracovaný zhotovitelem nejméně 14dnů před 
zahájením provozu příslušné ucelené funkční části stavby. 
Forma a obsah provozního řádu bude souhlasit s TNV 75 6911. Provozní řád zahrnuje předpisy, nařízení a dokumentaci 
o dodaných zařízeních. Provozní řád bude rozdělen na textovou a výkresovou část. 
Kromě provozního řádu dodá Zhotovitel instrukce pro provádění údržby, které budou udávat plánované intervaly mezi 
opakováním úprav povrchů, výměnou prvků, výměnou olejů a mazadel a budou obsahovat seznam všech kontrolních 
postupů, které jsou nutné provádět v době předčasného užívání stavby.  
O vydání případného souhlasu vodoprávního orgánu (jako speciálního stavebního úřadu) k uvedení zařízení do 
předčasného užívání zažádá zhotovitel v zastoupení objednatele.  
Závady, které se vyskytnou během období předčasného užívání stavby i přes to, že bude prováděn v souladu s 
provozním řádem a technickou pomocí zhotovitele, odstraní zhotovitel v rámci svých závazků za dílo. 
Stavba bude prováděna na základě realizační dokumentace a bude se řídit harmonogramem výstavby Vzhledem 
k nutnosti zachovat stávající provoz Objednatele bude stavba uváděna postupně do provozu po následujících ucelených 
funkčních částech stavby. 
 
I.etapa – Vybudování nového biologického stupně 
Stavební práce: 

 Budou provedeny příslušné části SO 101 – Příprava území. 

 Budou prováděny stavební práce na SO 102 – Nová biologická linka. 

 Budou prováděny práce na SO 104 – Propojovací potrubí a drobné objekty, včetně provizorních ukončení či 
zaslepení potrubí. 

 Zkoušky vodotěsnosti. 

 Provizorium P1-S – stavební - pro osazení dmychadel bude využita betonová plocha na chemii. Po osazení 
dmychadla (je určeno pro vnitřní prostředí) se toto zakryje – ochrana proti působení vnějších vlivů. 

 Montážní připravenost, včetně provizorních terénních úprav  
Práce na technologii a elektro části: 

 Montážní práce na provozních souborech nová AN2, nová DN, měrný žlab, apod. 

 Provizorium P2-T – technologické – provizorní dmýchárna. Dmychadlo určené pro AN2 dodat v předstihu a 
umístit na betonovou plochu určenou pro chemii v blízkosti AN2. Součástí je dále potrubí pro napojení 
elementů v AN2. 
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 Provizorium P3-T – technologické – provést provizorní zakončení potrubí vratného kalu přímo do AN2.  

 Provizorium P4-E – elektro – dodat a zprovoznit provizorní rozvaděč ČOV. Rozvaděč bude napájet provizorně 
umístěné dmychadlo a finálně umístěné motory míchadla v nové AN2 a čerpadla vratného kalu v AN2, 
případně také sondu pro měření průtoků z ČOV v novém měrném žlabu. Veškeré motory budou spouštěny na 
základě ručně nastavených časových intervalů. Součástí provizoria jsou i napájecí kabely jednotlivých zařízení. 

 Provizorium P5-E – elektro – dočasná přípojka NN provizorního rozvaděče ČOV. Samostatný kabel ze stávající 
přípojkové skříně ČOV. Předpoklad 40 m. 

 Montážní práce na příslušné části elektro, příslušné revize a testy. 

Provoz ČOV 

Během výstavby I. etapy  - provoz stávající ČOV beze změn 
 
II.etapa – Rekonstrukce ČS ČOV1 (vstupní ČS) 

1. fáze 
Stavební práce: 

- Provizorium P6-S – stavební - provizorní ucpání odtokového potrubí DN250 do ČS ČOV1 ze strany vypínací 
komory VP Š1.  

Práce na technologii a elektro části: 
- Provizorium P7-T – technologické - osazení provizorního čerpadla (s vlastní automatikou zap./vyp. při min. 

hladině) do šachty VP Š1 a výtlačného potrubí, které bude zaústěno do objektu s ručními česlemi. Předpoklad 
čerpání cca 3 l/s. 

- Provizorium P8-T – technologické osazení objektu s ručními česlemi (provizorní mechanické předčištění) na 
strop ČS ČOV2.Objekt bude vybaven vlastním obtokem v případě ucpání česlí. Odtok z tohoto objektu 
(provizorního mech. předčištění) bude zaústěn do stávající ČS ČOV2, ve které zůstává stávající technologické 
vybavení. 

Provoz ČOV 
Vstupní ČS ČOV1 bude obtokována provizorním čerpadlem s  výtlakem přes ruční česle a do ČS ČOV2. Z ČS ČOV2 bude 
odpadní voda čerpána stávajícími čerpadly do stávající biologické linky (AN1). Čištění odpadní vody bude probíhat ve 
stávajících nádržích biologického čištění. Odtok vyčištěné vody bude přes stávající měrný objekt. 
 

2. Fáze 
Stavební práce: 

- Stavební úpravy v objektu ČS ČOV1 (dno ČS, osazení nosníku pro česle, zakrytí ČS apod.) 
- Stavební úpravy (zrušení potrubí vzduchotechniky, vybourání příčky a odstranění prosklené stěny a dveří 

apod.) v prostoru stávající rozvodny 
Práce na technologii a elektro části: 

- Osazení nového technologického vybavení ČS ČOV1 (kolmé strojní česle, dvojice čerpadel s armaturami) a 
napojení výtlaku na provizorní výtlačné potrubí 

- Provedení příslušných elektroinstalací souvisejících s ČS ČOV1 
- V provozní budově bude v prostoru stávající rozvodny provedena demontáž (provizorní posunutí) 1 ks 

stávajícího dmychadla vč. potrubní trasy, kompresoru a jeho výtlaku vedeného po stěně tak, aby bylo možno 
osadit nové rozvaděče. 

 
III.etapa – Rekonstrukce stávajícího biologického stupně 
Stavební práce/provoz:  

- Provizorium P9-S – stavební - zamezení přítoku odpadních vod do stávajícího biologického stupně. Provést 
provizorní výtlak z ČS ČOV1 do nové aktivační nádrže AN2. Jedná se o výtlačné potrubí DN80 (s235), délky cca 
35 m. Potrubí bude ocelové, uložené na zemi, případně na stěně nádrže, v místech staveništních komunikací 
bude zahloubeno pod úroveň vozovky nebo chráněno jiným způsobem. Profil potrubí bude ověřen podle 
čerpací techniky. V případě provozu v zimních měsících provést nezbytné izolace pro udržení provozu. 

- Likvidace obsahu stávajících nádrží, částečným přečerpáním obsahu do nové biologické linky a odvozem kalu 
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- Vyčištění stávajících nádrží a příprava na částečnou demontáž technologického zařízení, vč. vyčištění stávajících 
venkovních jímek a montáže nových poklopů (jímka odpadů, LP-lapák písku, ČS ČOV2) 

- Provést přípravné stavební práce pro následující montáž technologie (prostupy, lávky, plošiny, apod.) 
- Stavební úpravy v prostorách provozní budovy a stávající biologické linky 

- Dokončit stavební práce na objektu a propojovacích potrubích. 
Práce na technologii a elektro části: 

- Demontáž technologického zařízení ve stávající biologické lince, včetně elektrorozvodů (Pozn.: část technol. 
vybavení: stávající dmychadla, míchadlo v AN1, komplet vybaveni v UsN1 – bude zachováno, popř. jen 
posunuto !) 

- Montáž nového technologického vybavení 
Provoz ČOV 
Odpadní voda bude natékat do zrekonstruované a zprovozněné ČS ČOV1, ze které bude výtlak z nových čerpadel 
provizorně zaústěn do nové biologické linky (AN2). Zdrojem vzduchu pro novou biologickou linku bude dmychadlo 
osazené provizorně na plochu pro zásobní nádrž chemie. Z nové biologické linky bude vyčištěná odpadní voda odtékat 
přes nový měrný objekt do recipientu. 

 
IV.etapa – Dokončení, zprovoznění ČOV 
Stavební práce: 

- Zahájit provoz linky v původním objektu 

- Odstavit z provozu AN2, přečerpat obsah do původní linky, vyčistit nádrž, demontovat provizoria 

- Zprovoznit celou ČOV včetně AN2 = uvést celou ucelenou funkční část stavby do provozu.  
- Stavební práce na komunikacích, terénních úpravách. 

- Provedení dokončovacích prací 
Práce na technologii a elektro části: 

- Odstranění provizorií (přesunutí provizorního dmychadla do dmychárny, zrušení provizorních potrubních tras) 

- Osazení chemického zařízení na venkovní plochu 

- Dokončení veškerých prací na montáži a zprovoznění technol. zařízení  
- Dokončení rozvodů pro MaR, osazení měření, doplnění systému řízení. 

- Zprovoznění, odzkoušení a zaškolení obsluhy na technologické zařízení, vč. automatického provozu 

- Příslušné revize 
- Uvedení do zkušebního provozu  

 
Dodavatel provede veškeré nezbytné zkoušky na staveništi za provozních podmínek. 
Individuální zkoušky (revize strojního zařízení) – rozumí se provedení zkoušek jednotlivého stroje, zařízení v rozsahu 
nutném k úplnosti a správnosti montáže. Podrobnosti viz. TNV 75 6910. 
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení – jsou práce nutné po individuálním vyzkoušení, aby zařízení bylo schopno 
komplexního vyzkoušení. Ostatní podrobnosti viz. TNV 75 6910. 
Komplexní vyzkoušení – jsou práce nutné k odzkoušení skupin strojů a zařízení ve vzájemných vazbách a k prokázání, že 
dodávka je schopna Zkušebního provozu. Všechna technologická a vzduchotechnická zařízení budou podrobena 
komplexnímu vyzkoušení v trvání 72 hodin Ostatní podrobnosti viz. TNV 75 6910. 
Forma a obsah provozního řádu bude souhlasit s TNV 75 6911. 
ČOV bude mít zkušební provoz v délce trvání 12měsíců. Zkušební provoz včetně jeho vyhodnocení bude zajišťovat 
stávající provozovatel investora. Zkušební provoz bude zahájen se souhlasem speciálního stavebního úřadu a dotčených 
orgánů státní správy a bude prováděn v souladu s platným kanalizačním řádem, s novým provozním řádem ČOV a v 
souladu s vodohospodářským rozhodnutím pro nakládání s vodami.  
Veškeré postupy uvedené v předchozím popisu bude dodavatel stavby řádně projednávat s dostatečným časovým 
předstihem se stávajícím provozovatelem ČOV. 
Likvidaci obsahu jednotlivých nádrží před zahájením prací provede provozovatel, vlastní dočištění nádrží a přípravu pro 
výstavbu bude zabezpečovat Zhotovitel. 
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V případě, že v jednotlivých etapách výstavby kabelových tras dojde k souběhu silových rozvodů s rozvody EZS a MaR 
je nutné provést kabeláž v předstihu. 
Odpojení elektrické energie nutné pro napojení nových zařízení na rozvody nn budou řádně oznámeny stávajícímu 
provozovateli s minimálně třídenním předstihem a budou prováděny bez časových prodlev. 
Krátkodobé výluky (v hodinách) budou řešeny s využitím obtoků nebo případně provizorním čerpáním s náhradním 
zdrojem elektrické energie.  
V případě dlouhodobějších omezení provozu zajistí dodavatel stavby ve spolupráci s provozovatelem jejich řádné 
projednání s místně příslušným vodoprávním úřadem a správcem toku, a to v dostatečném předstihu před zahájením 
(min. 5 týdnů). Jako podklad předá provozovateli před zahájením omezení individuální harmonogram prací. Zhotovitel 
bude respektovat podmínky stanovené pro tyto omezení (zejména jejich délku). Nepředpokládá se. 
Veškeré činnosti, dodávky zařízení, strojů, potrubí, kabelové rozvody, rozvaděče a ostatní práce nezbytně nutné pro 
zajištění provozu ČOV v provizoriu, které jsou popsané ve výše uvedeném postupu výstavby budou prováděné 
Zhotovitelem a musí být řádně oceněny v rámci položek ve výkazu výměr. 
V případě, že některé výše uvedené činnosti nebudou uvedeny položkou ve výkazu výměr jednotlivých provozních 
souborů nebo stavebních objektů bude jejich ocenění přiměřeně rozpuštěno do ostatních položek v rámci toho určitého 
PS nebo SO.  
Má se za to, že v případě jiného postupu navrženého Zhotovitelem než toho, který je výše popsán, ať již v nabídce nebo 
který bude dodatečně Zhotovitelem připraven a schválen Správcem stavby, jsou veškeré postupy a činnosti prováděné 
Zhotovitelem řádně oceněny v rámci položek ve výkazu výměr a na případné dodatečné požadavky nebude brán zřetel. 
 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

B.9.1. Zhodnocení současného stavu ČOV 
V současné době jsou odpadní vody čištěny ve stávající ČOV Petrovice, která byla uvedena do provozu v 2015 jako 
mechanicko biologická. Projektovaná kapacita ČOV byla uváděna jako 550 EO  
 
Technologická linka ČOV se skládá z následujících zařízení: 
ČOV má následně uvedené části: 
Mechanická část 

 Čerpací stanice – ČS ČOV 1 
 Česle, lapák písku a jímka odpadů 
 Čerpací stanice – ČS ČOV 2 

Biologická část 
 Aktivační nádrž, aerační systém 
 Dosazovací nádrž 
 Dmýchárna 
 Měrný žlab 
 Čerpání vraceného kalu 

Kalové hospodářství 
 Čerpání přebytečného kalu 
 Uskladňovací nádrž kalu 

Plynové hospodářství 
 není součástí ČOV 

Chemické hospodářství 
 není součástí ČOV 

Systémy elektro VN a NN 
 Přípojka NN 
 Motorové rozvody NN 

Systémy měření kontroly a sběru dat 
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 Monitorovací a řídící systém 
Ostatní objekty ČOV 

 Provozní budova 
 Komunikace v ČOV (vnitřní) 
 Kanalizace v ČOV (vnitřní) 
 Tlakové rozvody 
 Rozvod pitné vody 
 Vodovodní přípojka 
 Venkovní osvětlení 
 Oplocení 
 Příjezdná komunikace 

 
Odpadní voda přitéká stokovou sítí přes vypínací komoru do ČS ČOV1 a odtud je čerpána do objektu ČOV na stírané 
síto, kde jsou zachycovány shrabky. Shrabky jsou splachovány do jímky odpadů odkud jsou následně vyváženy fekálním 
vozem. Z objektu česlí (síta) odpadní voda natéká do objektu lapáku písku. Lapák písku je těžen čerpadlem s možností 
provzdušnění obsahu vzduchem, kde zdroj vzduchu je kompresor.  
Lapák písku je rovněž vyklízen do jímky odpadů a obsah je vyvážen společně se shrabky. Z lapáku písku odpadní voda 
natéká do ČS ČOV2 a odtud je čerpána do biologické části ČOV. Na obtoku ČOV je umístěn měrný žlab pro měření 
průtoků. 
Biologická část ČOV je tvořena aktivační nádrží, která je provzdušňována aeračními elementy, kde zdrojem vzduchu jsou 
rotační dmychadla. V době, kdy nejsou dmychadla v provozu, je obsah aktivační nádrže míchán míchadlem. Z aktivační 
nádrže natéká aktivační směs do dosazovací čtvercové nádrže, která je vybavena odtahem plovoucího a kalu a ofukem 
hladiny. Plovoucí kal je čerpán mamutkovým čerpadlem do AN. Zdrojem vzduchu je dmychadlo AN. Z dosazovací nádrže 
odtéká vyčištěná voda do recipientu přes měrný žlab. Vratný kal je čerpán čerpadlem rovněž zpět před AN. Přebytečný 
kal je odváděn potrubím z kalu vratného do provzdušňované uskladňovací nádrže. Zdrojem vzduchu jsou dmychadla do 
AN. V USN je výškově nastavitelné čerpadlo pro stahování kalové vody, která je čerpána do AN. Přebytečný kal je 
odvážen cisternou na jiné ČOV k odvodnění. 

B.9.1.a Technické parametry základních uzlů ČOV 
Mechanická část stávající stav  poznámka 
ČS ČOV 1 Ponorná čerpadla – mokrá jímka 

1 + 1 
2,5 l/s na 5,5m 

  

Jemné česle Síto 
1 ks – průliny 5mm 
průtok 4 l/s 

  

Lapák písku Jímka  
Čerpadlo 5 l/s na 7m 

 Využito jako 
ČS vstupní 

ČS ČOV 2 Ponorná čerpadla – mokrá jímka 
1 + 1 
2,5 l/s na 5,5m 
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Biologická část    
Aktivační nádrže 1 ks 

Objem celkem – 1x168 m3 

Celkem – 168 m3 
Hloubka vody – 4,0 m 
počet elementů – 24ks 

  

Dmýchárna Počet dmychadel – 2 ks 
112 m3/hod – 3,0 kW 
50 kPa 

  

Dosazovací nádrže 1 ks 
3 x 3 m  
Plocha – 9 m2  
Objem –  25 m3 

  

Čerpací stanice vratného 
kalu 

1 ks – vratný kal 
2,0 l/s na 3m 

  

Kalové hospodářství    
Čerpání přebytečného kalu Viz vratný   
Uskladňovací nádrž kalu 1 ks 

Objem 60 m3 
  

Chemické hospodářství    
Dávkování srážedla není   

B.9.1.b Současný přítok odpadních vod na ČOV 
Současný přítok odpadních vod byl získán na základě údajů provozovatele ČOV a to VAS a.s., divize Třebíč a pohybuje 
se na úrovni cca 11 000 m3/rok, což činí cca 900 m3/měsíc a cca 30 m3/den. 

B.9.1.c Současný přítok znečištění na ČOV 
Současný přítok znečištění odpadních vod byl získán na základě údajů provozovatele ČOV a to VAS a.s., divize Třebíč a 
pohybuje se na úrovni cca 300 – 400 EO. 

B.9.1.d Vyhodnocení účinnosti čištění 
Na základě dat provozovatele ČOV lze říci, že na odtoku jsou plněny koncentrační limity a to v souladu s povolením 
k vypouštění. CHSK na úrovni cca 40 mg/l, BSK5 na úrovni cca 6 mg/l, NL na úrovni cca 8 mg/l.  

B.9.1.e Zhodnocení stávajících údajů 
Na základě získaných dat lze říci, že na ČOV je v současnosti napojeno cca 380 obyvatel obce Petrovice. Při úvaze 
spotřeby vody na úrovni 80 l/os*den, je denní průtok přes ČOV na teoretické úrovni 30m3, což koresponduje s měřenou 
hodnotou. Současně i tak koresponduje měřené zatížení ČOV. 

B.9.1.e.1 Hydraulické posouzení 

Limitním objektem pro posouzení hydraulické kapacity ČOV je dosazovací nádrž, která v daném případě má 
hydraulickou kapacitu 1,8- 2,0 l/s. Z toho plyne, že limitní průtok přes stávající ČOV Petrovice je do 2 l/s. 

B.9.1.e.2 Látkové posouzení 
Limitním objektem pro odstraňování znečištění na ČOV jsou aktivační nádrže a to především jejich objem. Z toho plyne, 
že kapacita stávající ČOV Petrovice při současné velikosti AN není větší než 500 EO.  
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B.9.1.f Shrnutí současných nedostatků 
Stávající ČOV Petrovice vykazuje z dlouhodobého pohledu uspokojivé výsledky v odstraňování znečištění, ale při 
podrobnějším pohledu na jednotlivé uzly lze říci, že zejména její hydraulická kapacita není společně s funkcí čerpací 
stanice v souladu s potřebami aglomerace zejména s ohledem na ochranu recipientu.  
Hlavní nedostatky současné ČOV jsou následující: 

 Nízká hydraulická kapacita – do 2 l/s. Velikost stávajících čerpadel (2,5 l/s) a nesmyslné dvojí čerpání spolu 
s malým retenčním objemem čerpací stanice nutí ČOV pracovat vždy nad svou hydraulickou kapacitu. 

 Nevyhovující dvojí čerpání v hrubém předčištění 
 Po napojení Petrovic (dohromady 620 obyvatel) nevyhovující objem aktivačních nádrží biologického stupně, 

=> neschopnost účinně ovlivňovat a řídit odstraňování nutrientů (dusíku a fosforu) 
S ohledem na rozvoj aglomerace v souladu s platným územním plánem a v souladu s koncepcí likvidace a produkce kalu 
na ostatních ČOV v majetku investora, lze důvodně předpokládat, že stávající ČOV nebude zcela bez problémů schopna 
zajistit čištění odpadních vod z aglomerace v množství požadovaném současnou legislativou (nutno řešit společně se 
stokovou sítí) pro nejbližší výhled a tudíž je doporučeno provést intenzifikaci ČOV. 

B.9.2. Cílový stav 

V návrhu ČOV pro aglomeraci Petrovice, Lesonice jsou respektovány závěry vyplývající ze zpracovaného PRVKUK okresu 
Znojmo a závěry z jednotlivých územních plánů. 
Tyto skutečnosti jsou promítnuty do dimenzování a technického řešení ČOV. 

B.9.2.a Obyvatelstvo 
Předpokládané počty obyvatel jsou následující: 

Rok 2004 2010 2022 2035 
počet obyvatel Petrovice 352 343 378 500 
počet obyvatel Lesonice 180 176 242 320 

Celkem 532 519 620 820 

B.9.2.b Vybavenost 
Neuvažováno. 

B.9.2.c Průmyslová a zemědělská výroba 
Průmyslová výroba není v obci zastoupena. 

B.9.3. Stanovení zatížení ČOV 
Na základě vyhodnocení stávajícího stavu oblasti a v souladu s platným územním plánem byly navrženy parametry 
zatížení ČOV, které jsou pro přehled uvedeny v následující tabulce. 
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Název Označení Jednotka  
Průměrný bezdeštný denní přítok Q24 m3/den 

m3/hod 
l/s 

92,0 
3,8 
1,1 

Maximální bezdeštný denní přítok Qd m3/hod 
l/s 

5,5 
1,5 

Maximální bezdeštný hodinový přítok Qh,max m3/hod 
l/s 

12,7 
3,5 

Maximální „dešťový“ hodinový průtok přes biologickou část 
ČOV 

Qh,max do AN m3/hod 
l/s 

21,6 
6,0 

Roční průtok přes ČOV Qroční m3/rok 36 000 
BSK5  kg/den 49,2 
Počet ekvivalentních obyvatel EO  820 
CHSK  kg/den 98,4 
NL  kg/den 45,1 
Ncelk  kg/den 10,7 
Pcelk  kg/den 1,5 

 
Počet napojený EO po ukončení projektu bude cca 620. 

B.9.3.a Zdůvodnění návrhu řešení ČOV 
Stávající ČOV nebude vyhovovat pro plnění současných legislativních požadavků již v blízké budoucnosti, a proto musí 
být intenzifikována a rekonstruována. Cílem je dosažení plného souladu dimenzování a výkonu ČOV s požadavky 
nařízení vlády ČR č.401/2015 Sb. o emisních ve znění pozdějších předpisů a výhledově též imisních standardech, a s 
direktivou 91/271/EEC pro komunální odpadní vody. 

B.9.4. Koncepce řešení ČOV 

B.9.4.a PS 01 – Mechanická část 

B.9.4.a.1 Čerpací stanice – ČS ČOV1 a mechanické předčištění 
Stávající stav 
Odpadní vody přitékají splaškovou stokou oddílného systému k vypínací komoře Š1. Z vypínací komory pokračuje stoka 
do vlastní čerpací stanice, případně do obtokového potrubí, kde je umístěno měření odpadních vod. 
Čerpací stanice slouží pro čerpání odpadních vod na hrubé předčištění. V čerpací jímce jsou umístěna dvě kalová 
čerpadla (1ks provozní, 1ks zabudovaná rezerva). Čerpadla jsou provozována automaticky podle výšky hladiny v čerpací 
jímce a je možnost střídání chodu čerpadel. Čerpadla jsou přes zpětné klapky napojena do společného výtlaku. Pro 
manipulaci s čerpadly je u jímky osazeno přenosné zvedací zařízení.  
Výtlačné potrubí z čerpací stanice ČOV 1 je zaústěno do stíraného síta, které je opatřeno bezpečnostním přepadem. 
Shrabky jsou pomocí proplachové vody dopravovány potrubím do jímky odpadů. Chod stíracích kartáčů je řízen od 
chodu čerpadel v čerpací stanici ČOV 1, proplach shrabků je řízen časově. Ze stíraného síta odtéká odpadní voda 
potrubím gravitačně do lapáku písku. Písek zachycený v lapáku je čerpán ponorným kalovým čerpadlem do jímky 
odpadů. Pro manipulaci s čerpadlem je u lapáku osazena patka pro přenosné zvedací zařízení.  
Vzduch pro míchání obsahu jímky odpadů a čeření písku v lapáku je dodáván kompresorovou stanicí s redukčním 
ventilem (provozní tlak 100kPa) umístěnou ve strojovně. Míchání je automatické pomocí elektroventilů na rozvodu 
vzduchu z kompresoru. Z lapáku písku odtékají odpadní vody do čerpací stanice ČOV 2. 
Pro akumulaci shrabků a písku slouží jímka odpadů. Přepad z této jímky je opatřen nornou stěnou a je zaústěn do čerpací 
stanice ČOV 1. Směs vody, písku a shrabků je odsávána fekálním vozem s možností odvodnění a odváženy k likvidaci. 
Obsah jímky odpadů je míchán vzduchem z kompresorové stanice. 
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Navržený stav 
Vypínací komora a obtok ČOV beze změny. 
Na nátokové potrubí v ČS1 se umístí kolmé strojní česle s průlinou 6 mm, které zachytí shrabky obsažené v přitékající 
odpadní vodě. Shrabky budou dopravovány do výsypky česlí, která bude zaústěna do popelnice umístěné na stropu ČS1. 
Česle budou v provedení do venkovního prostředí s vlastní temperací, a rozvaděčem zajišťujícím automatikou provozu. 
Automatiku chodu bude zajišťovat hladinová sonda v kombinaci s časovým spínáním. Vzhledem ke kolmému osazení 
česlí budou shrabky i gravitačně odvodněny. 
Dále budou v čerpací stanici demontována stávající čerpadla a osazena čerpadla nová s vyšší výtlačnou výškou. Výtlak 
z nových čerpadel se napojí na stávající výtlačné potrubí. Princip funkce čerpací stanice se nemění. Z důvodu možnosti 
lepšího vyrovnání nátoku odpadních bude jímka ČS1 nově propojena potrubím s jímkou ČS2. ČS2 bude dále nově 
propojena se stávajícím lapákem písku, který bude plnit funkci ČS3. V případě vyšších nátoků či jiných anomálií se bude 
nejprve plnit objem ČS2 a poté LP a nebude využíván obtok ČOV. 
Výtlačného potrubí z ČS1 bude v provozní budově upraveno a zaústěno do nového rozdělovacího objektu umístěného 
nad stávající aktivační nádrží AN1. Do rozdělovacího objektu se napojí také výtlaky z ČS2 a LP. 
Stávající jímka odpadů nebude využívána a její vybavení (norná stěna, provzdušnění) zůstane původní. 

B.9.4.a.2 Čerpací stanice – ČS ČOV2 
Stávající stav 
Čerpací stanice ČOV 2 slouží pro čerpání odpadních vod do hlavní technologické linky. V čerpací jímce jsou umístěna 
dvě kalová čerpadla (1ks provozní, 1ks zabudovaná rezerva). Čerpadla jsou provozována automaticky podle výšky 
hladiny v čerpací jímce a je možnost střídání chodu čerpadel. Čerpadla jsou přes zpětné klapky napojena do společného 
výtlaku. Pro manipulaci s čerpadly je u jímky osazeno přenosné zvedací zařízení. Čerpací jímka je vybavena 
ultrazvukovým snímačem hladiny.  
 
Navržený stav 
V čerpací stanici zůstávají osazena stávající čerpadla pouze bude provedena výměna ručních armatur za nové a dále 
bude  upraveno vyústění výtlaku z ČS, který bude nově zakončen v rozdělovacím objektu osazeném ve stávající  AN1. 
Po propojení jímky ČS2 s jímkou ČS1 novým potrubím bude ČS2 pracovat v souběhu s čerpadly ČS1. Princip funkce 
čerpací stanice se nemění. V případě vyšších nátoků či jiných anomálií se bude nejprve plnit objem ČS1, následně ČS2, 
dále pak jímky lapáku písku a nebude využíván obtok ČOV. Po opadnutí průtoku bude obsah jímek přečerpán do ČOV 
k likvidaci. 

B.9.4.a.3 Demontáže pro mechanickou část 
V souvislosti s rekonstrukcí stávajících technologických celků bude stávající strojně-technologické zařízení a trubní 
rozvody zdemontovány a budou provedeny nezbytná provizoria pro zachování provozu ČOV během rekonstrukce. Pro 
demontáže musí být uvažováno s pojízdnou zvedací technikou. Lešení pro demontáž zařízení a zednické výpomoci 
budou zahrnuty v ceně jednotlivých položek. Stávající zařízení, elektro materiál a potrubní rozvody budou po demontáži 
uloženy na meziskládce. Na této meziskládce Objednatel rozhodne o způsobu využití zařízení nebo jeho likvidaci. 
Veškerá demontovaná zařízení budou oceněny včetně likvidace Zhotovitelem. 
Předpokládané práce: 

 čerpadla, potrubí atd. 

B.9.4.a.4 Provizoria pro mechanickou část 

 Provizorium P7-T – technologické – zřízení provizorní čerpací stanice v objektu vypínací šachty. Provizorní 
čerpací technika bude s autonomním řízením provozu, předpoklad cca 3 l/s. 

 Provizorium P8-S – technologické - osazení provizorního žlabu s ručními či strojními česlemi na strop ČS2. 

B.9.4.b PS 02 – Biologická část 

B.9.4.b.1 Rozdělovací objekt na AN 
Stávající stav 
Objekt neexistuje. 
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Navržený stav 
Ocelový objekt bude umístěn nad stávající AN1 u nové lávky a bude mít část nátokovou kam bude nasměřován přítok 
odpadní vody z ČS ČOV1, ČS ČOV2, lapáku písku, vratného kalu a kalové vody z USN. V rozdělovací části objektu budou 
jednotlivé nátoky uzavírány šoupaty s ručním ovládáním.  

B.9.4.b.2 Aktivační nádrž AN1 - původní 
Stávající stav 
Do aktivační nádrže jsou čerpány splaškové vody z čerpací stanice ČOV 2, odsazená voda z uskladňovací nádrže kalu a 
dále vratný a plovoucí kal z dosazovací nádrže.  
Nádrž je vybavena míchadlem, které je v provozu při vypnutém provzdušňování nádrže. Pro manipulaci s míchadlem je 
použito přenosné zvedací zařízení.  
Aktivační nádrž je provzdušňována celoplošně rozmístěnými jemnobublinnými membránovými elementy osazenými na 
provzdušňovacím roštu.  
Na dně je rošt kotven do dna stavitelnými nerezovými podpěrami a je vybaven odvodňovacím systémem, kterým se 
odvádí voda zkondenzovaná v potrubí provzdušňovacích roštů. 
V aktivační nádrži je umístěna odplyňovací zóna, ze které odtéká aktivační směs do dosazovací nádrže. 
Nad stěnou mezi nádržemi je umístěna pochůzná lávka, na kterou navazuje lávka dosazovací nádrže. V místě míchadla 
a čerpadel je upraveno zábradlí jako odnímatelné. 
V aktivační nádrži střídavě probíhají fáze denitrifikace a nitrifikace v časových režimech nastavitelných v řídícím systému. 
Ve fázi denitrifikace je nádrž míchána míchadlem při vypnutém provzdušňování. Ve fázi nitrifikace je nádrž 
provzdušňována jemnobublinnou aerací, míchadlo je vypnuto. Provzdušňování může probíhat buď v časovém režimu 
nebo může být řízeno pomocí kyslíkové sondy umístěné v aktivační nádrži. 
 
Navržený stav 
Do aktivační nádrže bude natékat odpadní voda z nového rozdělovacího objektu.  
Stávající nádrže budou přečerpány a vyčištěny. Stávající technologické zařízení bude demontováno a nahrazeno novým, 
které odpovídá novým parametrům ČOV. Aerační systém na ČOV se uvažuje jemnobublinný s membránovými elementy. 
Aerační systém musí zabezpečit dodávku kyslíku pro procesy biologického čištění. Přívod vzduchu je nerezovým 
potrubím s armaturami z dmýchárny. Všechny jemnobublinné provzdušovací elementy na ČOV musí být způsobilé pro 
přerušovanou dodávku vzduchu, to znamená po vypnutí dodávky vzduchu nesmí dojít k jejich ucpávání kalem či k 
průniku kalu do distribučního potrubí. 
Míchadlo umístěné v nádrži se nemění. Odtok z nádrže bude proveden nově přes odtokový trychtýř směrem na novou 
dosazovací nádrž.  
Nádrž bude provozována jako systém s přerušovanou aerací. Přerušovaný nitrifikačně – denitrifikační proces je řízen 
v automatickém provozu v závislosti na měření kyslíkové sondy v AN, případně dle časového režimu.  

B.9.4.b.3 Aktivační nádrž AN1 - nová 
Stávající stav 
Objekt neexistuje. 
 
Navržený stav 
Do aktivační nádrže bude natékat odpadní voda z nového rozdělovacího objektu. Aerační systém osazený na dně nádrže 
bude jemnobublinný s membránovými elementy. Aerační systém musí zabezpečit dodávku kyslíku pro procesy 
biologického čištění. Přívod vzduchu je nerezovým potrubím s armaturami z dmýchárny. Všechny jemnobublinné 
provzdušovací elementy na ČOV musí být způsobilé pro přerušovanou dodávku vzduchu, to znamená po vypnutí 
dodávky vzduchu nesmí dojít k jejich ucpávání kalem či k průniku kalu do distribučního potrubí.  
Aktivační nádrž je dále vybavena ponorným vrtulovým míchadlem se spouštěcím a zvedacím zařízením. Míchadlo je 
v provozu v denitrifikační fázi – při vypnutém provzdušňování. Odtok z nádrže bude proveden nově přes odtokový 
trychtýř směrem na novou dosazovací nádrž.  
Nádrž bude provozována jako systém s přerušovanou aerací. Přerušovaný nitrifikačně – denitrifikační proces je řízen 
v automatickém provozu v závislosti na měření kyslíkové sondy v AN, případně dle časového režimu.  
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B.9.4.b.4 Dmýchárna 
Stávající stav 
Dmýchárna je umístěna v ČOV vedle nádrží a jsou v ní osazena dvě dmychadla. Jedno dmychadlo je provozní a slouží k 
dodávce vzduchu do AN, druhé slouží k provzdušňování USN a zároveň může sloužit jako zabudovaná rezerva. 
Dmychadla jsou opatřena protihlukovými kryty. Vzduch do strojovny je přiváděn přisávacím otvorem ve stěně objektu 
ČOV.  
Vzduch používaný na chlazení dmychadel je odveden ze strojovny stěnovým ventilátorem. Rozvod tlakového vzduchu 
je proveden z nerezového potrubí. Potrubí je vedeno ze strojovny do nádrží aktivace a uskladňovací nádrže kalu, kde je 
napojeno na plastové rošty s provzdušňovacími jemnobublinnými a středobublinnými elementy. 
Chod dmychadla aktivace (start-stop) je řízen pomocí kyslíkové sondy osazené v aktivační nádrži. Chod dmychadla USN 
je v časovém režimu. Při poruše provozního dmychadla je možné použít záložní dmychadlo po ručním přesměrování 
jeho výtlaku do potrubí aktivace. 
 
Navržený stav 
Po demontáži stávajícího zařízení v místnosti česlovny bude provedena montáž nové dmychárny. Stávající dmychadla, 
přemístěná do prostoru původní česlovny, budou nově osazena na rámu v pozici nad sebou a budou sloužit jako zdroj 
vzduchu pro uskladňovací nádrže kalu (UsN1,2), ofuku hladiny DN a mamutky stahovaní plovoucího kalu z hladiny 
dosazovací nádrže. Vzduch do mamutek je ovládán pomocí otevírání/zavírání solenoidů osazených na potrubní trase v 
armaturní skříni u nové dosazovací nádrže. 
Nově budou instalovány pro dvojici aktivačních nádrží (AN1,2) 3 ks (2+1 rezerva) rotačních dmychadlových soustrojí 
s protihlukovými kryty a rámem umožňující instalaci nad sebou. Dmychadla budou řízena frekvenčními měniči a součástí 
kompletu musí být protihlukový kryt, rám pro instalaci nad sebou, zpětná klapka, tlumič hluku, filtr, apod. Vzhledem 
k demontáži prosklené stěny mezi místností původní česlovny a dmychárny, bude systém větrání a ventilátorů upraven.   

B.9.4.b.5 Dosazovací nádrž – původní 
Stávající stav 
Z aktivační nádrže je aktivační směs vedena do dosazovací nádrže. Dosazovací nádrž je přemostěna lávkou, na které je 
zavěšen středový usměrňovací válec, odtokový žlab, čerpadlo (mamutka) plovoucího kalu. Potrubí z odplyňovací zóny 
se napojuje na usměrňovací válec. Z usměrňovacího válce je voda směrována ke dnu nádrže. Zde se usazuje kal a 
odsazená voda z hladiny přepadá do odtokového žlabu. Na dno žlabu v dosazovací nádrži je napojeno odtokové potrubí, 
které odvádí vyčištěnou vodu přes měrnou šachtu do odtokové kanalizace. 
Ofuk hladiny (bublání) za účelem pohybu plovoucího kalu na hladině je prováděn nepřetržitě v době chodu dmychadel. 
Sběr plovoucího kalu z hladiny a ze středového válce probíhá automaticky v nastavitelném časovém intervalu. Pro 
čerpání přebytečného kalu k uskladnění a vratného kalu zpět do aktivace je do dosazovací nádrže instalována nerezová 
čerpací jímka, která je propojena potrubím staženým ke dnu dosazovací nádrže. V čerpací jímce je osazeno čerpadlo 
pro čerpání kalu (ručním přesměrováním výtlaku pomocí šoupat si obsluha volí, zda se čerpá vratný nebo přebytečný 
kal). 
 
Navržený stav 
Stávající nádrž bude vyřazena z průtokové linky biologického čištění zaslepením nátoku a i odtoku z nádrže. Vybavení 
nádrže bude kompletně demontováno a nádrž bude nyní sloužit jako náhradní uskladňovací, popř. zahušťovací nádrž 
na kal - USN2. Rozvod vzduchu bude připojen na systém dmychadel pro USN. Nově bude nádrž vybavena čerpadlem 
pro stahování kalové vody osazeným na vodící tyči, po které je možno umísťovat čerpadlo do různých výšek a tím 
odčerpávat odsazenou kalovou vodu. Pro manipulaci s čerpadlem lze použít přenosné zvedací zařízení. Odsazená voda 
se čerpá do stávající AN1. Dále bude na dně nádrže osazeno kalové čerpadlo pro možnost odtahu/přečerpání usazeno 
kalu ze dna. Výtlak tohoto čerpadla bude napojen na stávající potrubní trasu, kterou je možno pomocí ručních armatur 
nastavit buď na trasu do stávající UsN1 nebo do stávající AN1. Pro možnost odtahu kalu z nádrže pomocí feka vozu, 
bude v nádrži instalováno sací potrubí s ruční armaturou a koncovkou pro připojení hadice. 
Ve stavební části bude nově proveden přepad mezi USN2 a USN1.  
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B.9.4.b.6 Dosazovací nádrž - nová 
Stávající stav 
Objekt neexistuje. 
 
Navržený stav 
Z obou aktivací bude natékat kal do nové nádrže dosazovací, která bude mít velikost 5,6 x 5,6m. Průtok nádrží je 
vertikální a nádrž se skládá ze středního nátokového válce, odsazená voda odtéká přes ponořené děrované potrubí přes 
objekt pro udržení hladiny do recipientu. Vratný a přebytečný kal je odváděn potrubím do ocelové jímky čerpadel a 
plovoucí kal je jímán samostatnou mamutkou pro středový válec a dvojicí povrchových sběračů s mamutkami. Pro lepší 
pohyb plovoucího kalu na hladině je nádrž vybavena vzduchovým ofukem hladiny. 
Plovoucí kal bude čerpán „přes zeď“ do nové AN2. Odtok vyčištěné vody z dosazovací nádrže je přes vyrovnávací bednu 
do nově zbudovaného měrného objektu. 

B.9.4.b.7 Čerpací stanice vratného kalu 
Stávající stav 
Čerpadlo v rámci stávající DN1. 
 
Navržený stav 
V nové ocelové jímce umístěné v AN2 budou osazeny čerpadla pro vratný kal a pro kal přebytečný. Na jednotlivých 
výtlačných trasách budou osazeny průtokoměry a ruční uzávěry. Vratný kal bude směřován do nového rozdělovacího 
objektu před AN. 

B.9.4.b.8 Měrný objekt 
Stávající stav 
Měrný objekt je umístěn v česlovně a slouží k měření průtoku vyčištěné odpadní vody. 
 
Navržený stav 
Objekt bude demontován. Nový měrný žlab bude stavební dodávka a bude umístěn v šachtě na nové odtokovém 
potrubí.  

B.9.4.b.9 Srážení fosforu 
Stávající stav 
Objekt neexistuje. 
 
Navržený stav 
Na nový venkovní betonový základ bude umístěna zásobní nádrž 2m3, temperovaný kabinet s dávkovacím čerpadlem a 
armaturami pro možnost dávkování preflocu před DN. 

B.9.4.b.10 Demontáže pro biologickou část 

V souvislosti s rekonstrukcí stávajících technologických celků bude stávající strojně-technologické zařízení a trubní 
rozvody zdemontovány a budou provedeny nezbytná provizoria pro zachování provozu ČOV během rekonstrukce. Pro 
demontáže musí být uvažováno s pojízdnou zvedací technikou. Lešení pro demontáž zařízení a zednické výpomoci 
budou zahrnuty v ceně jednotlivých položek. Stávající zařízení, elektro materiál a potrubní rozvody budou po demontáži 
uloženy na meziskládce. Na této meziskládce Objednatel rozhodne o způsobu využití zařízení nebo jeho likvidaci. 
Veškerá demontovaná zařízení budou oceněny včetně likvidace Zhotovitelem. 
Předpokládané práce: 

 Elementy, potrubí atd. 

B.9.4.b.11 Provizoria pro biologickou část 

 Provizorium P2-T – technologické – provizorní dmýchárna. Dmychadlo určené pro AN2 dodat v předstihu a 
umístit na betonovou plochu určenou pro chemii. Součástí je dále potrubí pro napojení elementů v AN2. 
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 Provizorium P3-T – technologické – provést provizorní zakončení potrubí vratného kalu přímo do AN2.  

B.9.4.c PS 03 – Kalové hospodářství 

B.9.4.c.1 Čerpání přebytečného kalu 
Stávající stav 
Stabilizovaný přebytečný kal je přečerpáván ze stávající dosazovací nádrže do kalového hospodářství, které tvořeno 
uskladňovací nádrží.  
 
Navržený stav 
V nové ocelové jímce umístěné v AN2 budou osazeny čerpadla pro vratný kal a pro kal přebytečný. Na jednotlivých 
výtlačných trasách budou osazeny průtokoměry a ruční uzávěry. Přebytečný kal bude čerpán do stávající USN1 
s možností přesměrovat průtok pomocí ručních armatur do původní DN, nyní USN2. 

B.9.4.c.2 Uskladňovací nádrž - původní 
Stávající stav 
Přebytečný kal z biologické části čistírny je gravitačně zahušťován a uskladňován za aerobních podmínek v uskladňovací 
nádrži kalu. Dno USN je vyspádováno. Doba uskladnění zajistí dostatečnou stabilizaci kalu. USN je provzdušňována a 
promíchávána celoplošně rozmístěnými středobublinnými membránovými elementy osazenými na provzdušňovacím 
roštu. Na dně je rošt kotven do dna stavitelnými nerezovými podpěrami. Rošt je vybaven odvodňovacím systémem, 
kterým se odvádí voda zkondenzovaná v potrubí roštu. 
V USN je na vodící tyči osazeno ponorné kalové čerpadlo, které je možno umísťovat do různých výšek pro odčerpání 
odsazené kalové vody. Pro manipulaci s čerpadlem lze použít přenosné zvedací zařízení. Odsazená voda se čerpá do AN. 
Dále je v USN umístěno vyskladňovací potrubí s napojením na fekální vůz pro odvoz tekutého kalu. Kal je potřeba 
likvidovat podle platných právních předpisů v odpadovém hospodářství. 
 
Navržený stav 
Přebytečný kal čerpaný z nové dosazovací nádrže bude směřován do stávající USN1 nebo do USN2 (k zahuštění). 
Vybavení stávající USN1 zůstane totožné, pouze výtlak kalové vody bude zaústěn do rozdělovacího objektu před AN. 
Odvoz kalu bude stávajícím způsobem. 

B.9.4.c.3 Demontáže pro kalové hospodářství 
V souvislosti s rekonstrukcí stávajících technologických celků bude stávající strojně-technologické zařízení a trubní 
rozvody zdemontovány a budou provedeny nezbytná provizoria pro zachování provozu ČOV během rekonstrukce. Pro 
demontáže musí být uvažováno s pojízdnou zvedací technikou. Lešení pro demontáž zařízení a zednické výpomoci 
budou zahrnuty v ceně jednotlivých položek. Stávající zařízení, elektro materiál a potrubní rozvody budou po demontáži 
uloženy na meziskládce. Na této meziskládce Objednatel rozhodne o způsobu využití zařízení nebo jeho likvidaci. 
Veškerá demontovaná zařízení budou oceněny včetně likvidace Zhotovitelem. 
 
Předpokládané práce: 

 potrubí atd. 

B.9.4.c.4 Provizoria pro kalové hospodářství 
Nejsou. 
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B.9.5. Technické parametry zařízení 
 

Mechanická část stávající stav navržený stav poznámka 
ČS ČOV 1 Ponorná čerpadla – mokrá jímka 

1 + 1 
2,5 l/s na 5,5m 

Ponorná čerpadla – mokrá jímka 
1 + 1 
3,0 l/s na 7,0m 

 

Jemné česle Síto 
1 ks – průliny 5mm 
průtok 4 l/s 

Jemné česle svislé 
1 ks – průliny 6mm 
průtok 10 l/s 

 

Lapák písku Jímka  
Čerpadlo 5 l/s na 7m 

Jímka  
Čerpadlo 5 l/s na 7m - původní 

Využito jako 
ČS3 

ČS ČOV 2 Ponorná čerpadla – mokrá jímka 
 
1 + 1 
2,5 l/s na 5,5m 

Ponorná čerpadla – mokrá jímka 
- původní 
1 + 1 
2,5 l/s na 5,5m 

Využito jako 
ČS2 

Biologická část    
Aktivační nádrže 1 ks 

Objem celkem – 1x168 m3 

Celkem – 168 m3 
Hloubka vody – 4,0 m 
počet elementů – 24ks 

1 ks - původní 
Objem celkem – 1x168 m3 
Hloubka vody – 4,0m 
1 ks – nová 
Objem 1x168m3 
Hloubka vody – 4,7m 
Objem celkem 336m3 

Počet elementů 1x 30 + 1x 34 ks 

 

Dmýchárna Počet dmychadel – 2 ks 
112 m3/hod – 3,0 kW 
50 kPa 

Nové AN – 3 ks dmychadel 
Provoz 2+1 - až 165-185 m3/h 
52-59 KPa 
USN1 + mamutky 
2ks dmychadel 
Provoz 2+0 - 112 m3/h 

 

Dosazovací nádrže 1 ks 
3 x 3 m  
Plocha – 9 m2  
Objem –  25 m3 

Nová – 1 ks 
5,6 x 5,6 m 
Plocha – 1x 31,3 m2  
Hloubka – 4,55m 
Celkem 1 ks – 31,3 m2 

 

Čerpací stanice vratného 
kalu 

1 ks – vratný kal 
2,0 l/s na 3m 

1 ks – vratný kal 
5 l/s na 4,0m 

 

Kalové hospodářství    
Čerpání přebytečného kalu Viz vratný 1 ks – přebytečný kal 

5 l/s na 4,0m 
 

Uskladňovací nádrž kalu 1 ks 
Objem 60 m3 

1 ks - původní 
Objem – 60 m3 

1 ks – nová z DN1 
Objem – 25 m3 

 

Chemické hospodářství    
Dávkování srážedla není Nádrž 2m3  
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Motorové rozvody 
V rámci stavby budou zajištěny napájecí rozvody, rozvaděče a vlastní elektroinstalace pro veškeré stroje a zařízení. Pro 
zajištění napájení spotřebičů instalovaných technologických zařízení budou instalovány rozvaděče a kompenzační 
rozvaděč. Z rozvaděčů budou napojeny elektrické spotřebiče a podružné rozvaděče MT technologických zařízení v 
provozu a dále rozvaděč stavební elektroinstalace stavebních objektů. 
 
Řízení procesu čištění odpadních vod 
V objektu jsou nyní instalována čidla pro měření neelektrických veličin. Většina těchto čidel bude demontována a 
nahrazena novými. Informace z čidel budou pomocí nových kabelů přivedeny do nových řídicích rozvaděčů DT, kde 
bude instalován nový modulární řídicí systém. Naměřené hodnoty budou přenášeny do řídicího systému 
prostřednictvím analogových a digitálních vstupů. Měřící okruhy budou napájeny ze zdrojů části ASŘTP. 
 
Přenos na dispečink 
PLC bude odesílat varovné SMS s poruchami klíčových zařízení ČOV a ČS na síti. Internetová konektivita dodaná 
investorem bude umožňovat vzdálené připojení k PC s vizualizací a rovněž softwarovou a provozní podporu ČOV a ČS 
nejen během zkušebního provozu. Vše bude dle standardů provozovatele VAK Třebíč. 
 
Obslužné objekty 
Součástí ČOV jsou dále všechny ostatní objekty zajišťují kompletní obslužnost areálu. Jedná se zejména o komunikace a 
zpevněné plochy, osvětlení areálu ČOV, sadové a terénní úpravy, oplocení, apod. 
 
Výškové řešení ČOV 
Po načerpání odpadních vod do rozdělovacího objektu ROAN je další průtok ČOV gravitační až po odtok z ČOV.  
 
 
V Brně 03/2025         Ing. Antonín Vach 
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B.10. Přílohy 

B.10.1. Situační schéma objektů ČOV 
 

  
 
Legenda: 

Stávající objekty, konstrukce:  Nové objekty, konstrukce: 
1. Vypínací komora VP Š1  12. Rozdělovací objekt, obslužná  lávka  
2. ČS ČOV1 vstupní ČS s hrubým předčištěním  13. AN2 – nová aktivační nádrž 
3. Měrný objekt na obtoku ČOV  14. DN – nová dosazovací nádrž  
4. Jímka odpadů (nevyužita)  15. Chemické hospodářství (prefloc) 
5. Lapák písku – využit jako akumulační nádrž  16. Měrný objekt na odtoku z ČOV 
6. ČS ČOV2 – akumulační nádrž    
7. Dmychárna, rozvodna    
8. Velín    
9. AN1 – stávající aktivační nádrž    
10. UsN1 – stávající uskladňovací nádrž kalu    
11. UsN2 – stávající DN, nyní uskladňovací nádrž    
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B.10.2. Výpočet ČOV 
Komentář k výpočtu ČOV 
Výpočet je proveden ve variantě výhled ve dvou sloupcích – levý sloupec je bilanční (bilanční zatížení), pravý sloupec je 
kontrolou parametrů ČOV při maximálním zatížení dané varianty. 
TABULKA 1 
Tento výpočet stanoví hydraulické zatížení ČOV výpočtem dle ČSN. Návrhové hodnoty byly projednány v průběhu 
zpracování dokumentace. 
TABULKA 2 
Tento výpočet stanoví látkové zatížení ČOV. Specifické návrhové hodnoty jsou uvažovány dle ČSN a dle měrné kampaně. 
TABULKA 3 
Tato tabulka je přehledným výpočtem celého technologického procesu  čištění odpadních vod. 
Ve výpočtu jsou uvedeny zejména následující údaje: 

 Účinnost hrubého předčištění na BSK5, N-Kj a P 
 Vstupní hodnoty látkového zatížení do aktivace po hrubém  předčištění. 
 Výpočet požadované biologické účinnosti pro zvolené výstupní parametry odpadní vody. Skutečná účinnost 

bude dle zkušeností vyšší. 
 Následuje výpočet a návrh aktivačních nádrží, které jsou dimenzovány jako klasická aktivace. 
 Dále je proveden výpočet dosažitelné účinnosti čištění. 
 Následuje výpočet produkce kalu biologického i chemického. 
 Na základě produkce kalu je stanoveno stáří kalu. 
 Následuje výpočet recirkulace kalu. Výpočet je proveden jako funkční závislost na kalovém indexu a 

požadované koncentraci kalu  v aktivaci. 
 Následuje dusíková bilance, která je podkladem pro výpočet  potřeby kyslíku. 
 Následuje výpočet potřeby kyslíku a oxygenační kapacity (OC). OC  je uvedena pro standardní podmínky při 20 

st.C. 
 Následuje návrh a posouzení dosazovacích nádrží. Návrh je  proveden na základě hydraulického zatížení jako 

funkce kalového  indexu a koncentrace kalu v aktivaci. 
TABULKA 3a 
Tato tabulka je přehledným výpočtem celého kalového hospodářství. 
Ve výpočtu jsou uvedeny zejména následující údaje: 

 bilance biologického, primárního, chemického a dováženého kalu 
 výpočet aerobní stabilizace kalu 
 výpočet odvodnění kalu 
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*** Duisoft *****   (výpočet obsahuje zpetne vazby !)    
Kolektiv autorů programu nenese odpovědnost za neodbornou interpretaci výsledků výpočtů.  

JEDNOSTUPŇOVÁ ČOV 
  

     
TABULKA 1 2022-04-05   
Výpočet množství odpadních vod    
     
AKCE:  ČOV Petrovice     
Číslo zakázky:       
Datum výpočtu: říjen 2022     

Vypracoval: 

Ing.A.Vach    DUIS 
s.r.o.   *** 
COPYRIGHT ***     

     
 1  1 2 

 ROK  2035 2035 
 2      
 3      
 4  nízkozatížený nízkozatížený 
 5  NÁVRH NÁVRH 
 6  průměr. 85% 
 7      

ZATÍŽENÍ 
ČOV 

  
      

Obyvatelstv
o 

  
  

    

 Počet obyvatel  820 820 
 Počet napojených obyvatel  820 820 
 Spotřeba vody na obyvatele l/os*den 80,0 100,0 
 Qobyv m^3/den 65,6 82,0 
  m^3/rok 23 944,0 29 930,0 
 Qvybav m^3/den 0,0 0,0 
 

 m^3/rok 0,0 0,0 
 Qspec (vč.vybavennosti) - kontrola l/os*den 80,0 100,0 
 Q24,m m^3/rok 23 944 29 930 

 Q24,m m^3/den 65,6 82,0 

 Q24,m m^3/h 2,7 3,4 
 Q24,m l/s 0,8 0,9 
 kd - 1,50 1,50 

 Q24,m*kd m^3/den 98,4 123,0 

 Q24,m*kd m^3/h 4,1 5,1 
 kh - 2,40 2,40 
 Q24,m*kd*kh m^3/h 9,8 12,3 
 kmin - 0,6 0,6 
 Qomin m^3/h 1,6 2,1 

Průmysl         

 Q24,p m^3/rok 0 0 

 Q24,p m^3/den 0,0 0,0 

 Q24,p m^3/h 0,0 0,0 
 Q24,p l/s 0,0 0,0 
 kd,p - 1,00 1,00 

 Q24,p*kd,p m^3/den 0,0 0,0 

 Q24,p*kd,p m^3/h 0,0 0,0 
 Podíl 1směna % 90,0 90,0 
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 Qp1sp m^3/h 0,0 0,0 
 Qp1sm m^3/h 0,0 0,0 

Ostatní znečišťovatelé       

 Q24,j m^3/den 0,0 0,0 

 Q24,j m^3/h 0,0 0,0 
Odpadní vody celkem Q24,m + Q24,p + Q24,j       

  l/s 0,8 0,9 
 

 m3/h 2,7 3,4 
 

 m3/den 65,6 82,0 
 

 m3/rok 23 944,0 29 930,0 
Balastní vody       

 Qb m^3/rok 3 650,0 3 650,0 

 Qb m^3/den 10,0 10,0 

 Podíl z  Qodp   %  15,2 12,2 

 Qb24 m^3/h 0,4 0,4 
 

 l/s 0,1 0,1 
*** Podíl z Qdp    % 13,2 10,9 
Průměrný denní průtok - bezdeštný       

 Q24 m^3/rok 27 594 33 580 

 Q24 m^3/den 75,6 92,0 

 Q24 m^3/h 3,2 3,8 

 
 l/s 0,9 1,1 

 
 l/os.den 92,2 112,2 

Maximální denní průtok  (splašků - DWF)       

 Qd = Qv m^3/den 108,4 133,0 

 Qd = Qv m^3/h 4,5 5,5 

 
 l/s 1,3 1,5 

Minimální denní průtok       

 Qmin m^3/h 2,1 2,5 

  l/s 0,6 0,7 
Maximální hodinový průtok bezdeštný       

 Qh1 m^3/h 10,3 12,7 
 Qh2 m^3/h 4,5 5,5 

 Qh m^3/h 10,3 12,7 

 
 l/s 2,8 3,5 

Maximální hydraulický průtok přes BČOV  (RWF)       

 do 5000 EO m^3/h 12,3 15,3 
 nad 5000 EO m^3/h 8,6 10,7 
 Qmax m^3/h 21,6 21,6 

 
 l/s 6,0 6,0 

 Podíl z Qh        %  210,6 169,9 
 

 
     

Maximální roční průtok přes ČOV při zohlednění dešťů       

 Q24 m^3/rok 27 594 33 580 
 Podíl vod dešťových z Q24    % 5 5 
 Množství vod dešťových m^3/rok 1 380 1 679 

 Roční průtok přes ČOV m^3/rok 28 974 35 259 

 
 

     
    
TABULKA 2      
Výpočet znečištění odpadních vod       
 

 
 1 2 

 ROK      
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 Počet obyvatel  820 820 
 Počet napojených obyvatel  820 820 

Produkce BSK5       

 Obyvatelstvo g/os*den 54,0 60,0 
 

 kg/den 44,3 49,2 
 Vybavennost kg/den 0,0 0,0 
 Průmysl kg/den 0,0 0,0 
 Ostatní kg/den 0,0 0,0 

 Celkem kg/den 44,3 49,2 

  t/rok 16,2 18,0 
 Koncentrace mg/l 585,7 534,8 
 POČET EO  738 820 
        

Produkce CHSK       

 Obyvatelstvo g/os*den 108,0 120,0 
 

 kg/den 88,6 98,4 
 Vybavennost kg/den 0,0 0,0 
 Průmysl kg/den 0,0 0,0 
 Ostatní kg/den 0,0 0,0 

 Celkem kg/den 88,6 98,4 

 
 t/rok 32,3 35,9 

 Koncentrace mg/l 1 171,4 1 069,6 
Produkce NL       

 Obyvatelstvo g/os*den 49,5 55,0 
 

 kg/den 40,6 45,1 
 Vybavennost kg/den 0,0 0,0 
 Průmysl kg/den 0,0 0,0 
 Ostatní kg/den 0,0 0,0 

 Celkem kg/den 40,6 45,1 

  t/rok 14,8 16,5 
 Koncentrace mg/l 536,9 490,2 

Produkce Ncelk                                          

 Obyvatelstvo g/os*den 11,7 13,0 
 

 kg/den 9,6 10,7 
 Vybavennost kg/den 0,0 0,0 
 Průmysl kg/den 0,0 0,0 
 Ostatní kg/den 0,0 0,0 

 Celkem kg/den 9,6 10,7 

 
 t/rok 3,5 3,9 

 Koncentrace mg/l 126,9 115,9 
Produkce Pcelk       

 Obyvatelstvo g/os*den 1,6 1,8 
 

 kg/den 1,3 1,5 
 Vybavennost kg/den 0,0 0,0 
 Průmysl kg/den 0,0 0,0 
 Ostatní kg/den 0,0 0,0 

 Celkem kg/den 1,3 1,5 

  t/rok 0,5 0,5 
 Koncentrace mg/l 17,6 16,0 
 

 
     

 Poměr živin v odpadní vodě BSK5 100,0 100,0 
  Ntot 21,7 21,7 
 

 Ptot 3,0 3,0 
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(kalova voda je zohlednena v biologickem stupni)      
(v jednotlivych vypoctovych fazich je uvazovana prislusna forma N 
(Kj,org,NH4,NO3,..))     

 
 

     
Odhad produkce shrabků      
 Množství               (4-8) kg/ob.rok 6 6 

 
 t/rok 4,9 4,9 

Odhad produkce písku      
 Množství               (5,5-7,3) l/ob.rok 3,0 3,0 

                   u odd.kan.pouze cca 5-30% t/rok 3,9 3,9 
Odhad produkce tuků      
 Množství                (3-8) kg/ob.rok 0 0 

 
 t/rok 0,0 0,0 

       
TABULKA 3      
Výpočet čistírny odpadních vod      
Možná sestava - UN, AN, DN, ANAEROBNÍ STABILIZACE      
 

 
 1 2 

 Počet obyvatel  820 820 
 Počet napojených obyvatel  820 820 

Vstupní hodnoty průtoku       

 Qmin m^3/h 2,1 2,5 
 Q24 m^3/h 3,2 3,8 
 Qd=Qv m^3/h 4,5 5,5 
 Qh m^3/h 10,3 12,7 
 Qbio m^3/h 21,6 21,6 
 Qmax m^3/h 21,6 21,6 
 Qdešť m^3/h 0,0 0,0 
 

 
     

MECHANICKÉ ČIŠTĚNÍ      
Účinnost hrubého předčištění       

 na BSK5 % 0 0 
 BSK5 pokračující kg/den 44,3 49,2 
 na NL % 2 2 
 NL pokračující kg/den 39,8 44,2 
 

 
     

ZVOL:   Usazovací nádrž je zařazena  ANO/NE   NE NE 
       

AKTIVACE      
Kalová voda       

 * BSK5 kg/d 0,4 0,4 
 * N kg/d 1,3 1,5 

Vstupni hodnoty znečištění do AN       

 BSK5 kg/den 44,7 49,6 
 N kg/den viz bil. viz bil. 

 P celk kg/den cele COV cele COV 
 Počet EO  744 827 
BSK5 na přítoku       

 Množství kg/den 44,7 49,6 
 Koncentrace mg/l 590,6 539,2 

Požadované emisní hodnoty BSK5 a NL       

 BSK5 mg/l 15 15 
 NL mg/l 20 20 
 BSK5 v NL mg/mg 0,30 0,30 

Požadovaná účinnost čištění na BSK5       

 Celk.  E % 97,5 97,2 
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 Biol.  Eb % 98,5 98,3 
Návrh AN       

 Bx  (LK)  navrh kgBSK5/kg*d 0,050 0,050 
 X    (CAN)  navrh  kgsuš/m3 3,30 3,30 
 X    (CAN)  s CHK (chem.kal) kgsuš/m3 3,61 3,60 
 Objem  (WANo)  navrh      m3 271 301 
 Počet EO/m3  2,73 2,73 

Posouzení AN (S+D+N)       

 Navrh objem selektor m3 0 0 
 Navrh objem denitrifikace m3 0 0 
 Navrh objem nitrifikace m3 336 336 
                event. Nitrifikace/denitrifikace      

 Objem  (WAN)  navrzeny m3 336 336 
 Bx  (LK)  teor. kgB5/kg*d 0,040 0,045 
 Bx  (LK)  s CHK  (chem.kal) kgB5/kg*d 0,037 0,041 
 Bv  (LO) kgB5/m3*d 0,13 0,15 
 Teoretická sušina při Bx=0,05 kgsuš/m3 2,66 2,95 

Doba zdržení  (bez Qr)      
 T pro Q24 hod 106,7 87,7 

 T pro Qd=Qv hod 74,4 60,6 
 T pro Qh hod 32,8 26,4 
 T pro Qmax hod 15,6 15,6 
 

 
     

Prognoza dosažitelné účinnosti                     
 Biol.   Eb % (graf) 98 98 

 BSK5rozp mg/l 11,8 10,8 
 NL mg/l 20,0 20,0 
 BSK5 v NL mg/mg 0,3 0,3 
 BSK5celk mg/l 17,8 16,8 
 CELK. E % 97,0 96,9 
 

 
     

Produkce chem. kalu při simultánním srážení       

 fosfor na přítoku do ČOV kg/d 1,3 1,5 
 fosfor v kalové vodě kg/d 0,0 0,0 
 fosfor celkem kg/d 1,4 1,5 
 * fosfor odstraneny v prebytecnem kalu      

 koeficient A  0,980 0,980 
 koeficient B kg/kg 0,010 0,010 
 celkem odbouráno fosforu v přeb. kalu kg/d 0,4 0,5 

 
* fosfor odstraneny biologicky 
(anaerobie)  

    

 
 kg/d 0,0 0,0 

 fosfor na odtoku z COV (teoretický) mg/l 11,7 10,7 
 fosfor na odtoku z COV mg/l 1,5 1,5 
 

 kg/d 0,1 0,1 
 fosfor k chem. odbourani   kg/d kg/d 0,8 0,9 
 davka srazedla    mol Me3+/mol P 1,5 1,5 
 Fe3+ mgMe/mgP 2,71 2,71 
 Fe3+ kg Me/d 2,2 2,4 
 Prefloc kg/d 19,9 21,8 
 

 t/rok 7,3 8,0 
 Prefloc l/d 12,7 13,9 
 Produkce chemickeho kalu      

    spec.produkce  kg/kg odb.P 4 4 
    kal celkem kg/d 3,2 3,5 
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Produkce přebytečného kalu       

 
 

 32,1 28,4 
 Koef. PřK bez UN 

 

kg/kgB5 0,80 0,81 
 Koef. PřK s UN kg/kgB5 

 

0,56 0,58 
 Zadaný koef.PřK kg/kgB5 0,80 0,81 
 PřK kg/den 34,5 39,1 
 C1 (kalu) % 1,0 1,0 
 Vpk při C1 m3/den 3,5 3,9 

PRODUKCE KALU CELKEM       

 přeb. + chem. kg/d 37,8 42,6 
Stáří kalu bez R a An (S+D+N)       

 A dny 32,1 28,4 
 Tepl. min st. C 10 10 
 podil N  u systému D-N     1,00 1,00 
 podíl N u systému N/D  - nutno stanovit dle ASŘTP 0,66 0,66 

 
výpočtový podíl N - návrh 
…………………………………  

0,66 0,66 

 podil D  0,34 0,34 
 koefic.   (do 25t.EO 6,4 - nad 100tEO. 4,8)  6,4 6,4 
 požad. ČSN dny 15,8 15,8 

Recirkulace kalu       

 KIvar1 ml/g 100 100 
 X    (CAN)  navrh  kgsuš/m3 3,30 3,30 
 X    (CAN)  navrh - max. kgsuš/m3 5,00 5,00 
 KIvar2 ml/g 150 150 
 X    (CAN)  navrh  kgsuš/m3 3,30 3,30 
 X    (CAN)  navrh - max. kgsuš/m3 5,00 5,00 
 KIvar3 ml/g 180 180 
 X    (CAN)  navrh  kgsuš/m3 3,30 3,30 
 X    (CAN)  navrh - max. kgsuš/m3 5,00 5,00 

Recirkulace jako funkce KI      
 Rvar1 - 100/3,3 % 38 38 

 Rvar1 - 100/5,0 % 71 71 
 Rvar2 - 150/3,3 % 70 70 
 Rvar2 - 150/5,0 % 167 167 
 Rvar3 - 180/3,3 % 98 98 
 Rvar3 - 180/5,0 % 300 300 
 Rnavrh (min) % Qh 41 41 
 Qr m3/h 4,2 5,2 

 
 l/s (min) …..od 1,2 1,4 

 Rnavrh (max) % Qh 167 167 
 Qr m3/h 17,1 21,2 

 
 l/s (max) .... do 4,8 5,9 

 Posouzeni (min) % Qd 93 94 
 Posouzeni (max) % Qd 379 383 
 

 
     

Oxická nádrž - nitrifikace,  event. nitrif./denitrifikace sekvenční     

 Wox. m3 336 336 
 T při Q24 h 106,7 87,7 
 T při Qd=Qv h 74,4 60,6 
 R (odhad) % 100 100 
 Ri (odhad) % 0 0 
 T směsi Q24 h 53,3 43,8 
 T směsi Qd=Qv h 37,2 30,3 
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KONTROLNÍ VÝPOČET STÁŘÍ KALU       

 * A (N) d 32,1 28,4 
 * A (N+D) d 32,1 28,4 
 * A (N+D+S) d 32,1 28,4 
 * A (N+D+S+An) d 32,1 28,4 
 * A (R) d 0,0 0,0 
 * A (N+D+S+An+R) d 32,1 28,4 

 Selektor m3 0 0 

 Anaerobní nádrž m3 0 0 

 Denitrifikační nádrž m3 0 0 

 Nitrifikační nádrž (příp. směšovací) m3 336 336 

 Regenerace m3 0 0 

 Objemy celkem (N+D+S+An+R) m3 336 336 

 Objem  (WANo)  navrh      m3 271 301 
 

 
     

 Kontrolni hodnoty A pro průměrnou produkci kalu:     
 ****Koeficient DUIS/ATV  1 1 

 * A (N+D+S) d 32,1 28,4 
 * A (N+D+S+An) d 32,1 28,4 
 * A (N+D+S+An+R) d 32,1 28,4 
 Požadavek ČSN d 15,8 15,8 
 

 
     

KONTROLNÍ VÝPOČET  ZATÍŽENÍ  KALU       

 kal v R kg 0 0 
 kal v An kg 0 0 
 kal v D+S kg 0 0 
 kal v N kg 1 109 1 109 
 celkem zasoba kalu      

 bez kalu chemickeho kg 1 109 1 109 
 LK v An+D+S+N (bez CH) kgB5/kg.d 0,040 0,045 
 LK v R+An+D+S+N (dtto) kgB5/kg.d 0,040 0,045 
       

Dusíková bilance       

 Přítok do kg/den 9,6 10,7 
 ČOV      

 Kalova voda - odvodnění kg/d 1,3 1,5 
 N v prim. kalu  % 3,0 3,0 
 N v prim. kalu  kg/d 0,0 0,0 
 N v preb. kalu  % 6,0 6,0 
 N v preb. kalu  kg/d 2,1 2,3 
 N v stabilizovanem (odvodněném) kalu  % 3,0 3,0 
 N v stabilizovanem (odvodněném) kalu  kg/d 0,8 0,9 
 N v stabilizovanem (usušeném) kalu  % 3,0 3,0 
 N v stabilizovanem (usušeném) kalu  kg/d 0,8 0,9 
 Kalova voda - sušení kg/d 0,0 0,0 
 Namon+Norg odtok mg/l 6,0 6,0 
 N V ODTOKU     kg/d 0,5 0,6 
 N K NITRIF. kg/den 8,4 9,2 
 

 
 0,87 0,87 

NITRIFIKACNI KYNETIKA  (teoretická bez zohlednění produkce chem. kalu):     
 * podil organicke susiny  % 75 75 

 * nitrif. zatizeni  gN-NH4/kg.h 0,31 0,35 
 

 gN-NH4/kgOS.h 0,42 0,46 
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ZAKLADNI PARAMETRY AKTIVACE PRI ZOHLEDNENI PRODUKCE CHEMICKEHO 
KALU: 

    

 * produkce chem. kalu kg/d 3,2 3,5 
 * celkova produkce kalu kg/d 38 43 
 Stari kalu dny 32,1 28,4 
 * zatizeni kalu    kgBSK5/kg.d 0,037 0,041 
 * podil organ. susiny    % 69 69 
 * zatizeni kalu     kgBSK5/kgOS.d 0,054 0,060 
 * nitrif. zatizeni  (cely WAN) gN-NH4/kg.h 0,29 0,32 
  gN-NH4/kgOS.h 0,42 0,46 
 *nitrif. zatížení (nitrif.sekce) gN-NH4/kg.h 0,29 0,32 
 

 gN-NH4/kgOS.h 0,42 0,46 
 

 
     

BILANCE NITRIFIKACE A DENITRIFIKACE - vztazeno k >N k nitrifikaci< :     
 ** teor. st. nitrifikace % 100 100 

 ** Namon+Norg odtok mg/l 6 6 
 ** N-NO3 teor. po nitr. kg/d 8,4 9,2 
 ** teor. st. denitrifik. (předř.Den.) % 75 75 
 ** skut.podil denitr. % 70 70 
 ** N-NO3 po denitrifik. kg/d 2,5 2,8 
  mg/l 33,3 30,1 
 

 
     

VYPOCET AERACE                  
Aerace s nitrifikací a denitr.  ****      
 koeficient substrátové respirace - a kg02/kgBSK5 0,50 0,50 

 BSK5 na přítoku kg/den 44,7 49,6 
 Biol.   Eb % (graf) 98,0 98,0 
 Substrátová respirace kgO2/den 21,9 24,3 
 

 
     

 koeficient endogenní respirace - k res kg02/kg suš. á den 0,10 0,10 
 koncentrace sušiny v AN (min) kg suš./m3 3,50 5,00 
 objem AN m3 336,0 336,0 
 Endogenní respirace kgO2/den 117,6 168,0 
 

 
     

 koeficient spotřeby pro nitrifikaci - K nitr kg02/kg N á den 4,60 4,60 
 dusík k nitrifikaci kg N/den 8,4 9,2 
 Nitrification kg02/den 38,5 42,5 
 

 
     

 Koeficient využití pro denitrifikaci kg02/kg NO3 á den 1,60 1,60 
 Dusičnany po nitrifikaci - teor. kg NO3/den 8,4 9,2 
 Denitrification kg02/den 13,4 14,8 
 

 
     

 Actual oxygen requirement AOR kg02/den 164,6 220,0 

 
 

     
 Teplota st.Celsia 20 20 

 hloubka vody v aktivační nádrži h 4,00 4,00 
 alfa - 0,70 0,70 
 beta - 0,95 0,95 
 Cst20 mgO2/l 9,07 9,07 
 C*oo20 mgO2/l 10,52 10,52 
 Cst mgO2/l 9,07 9,07 
 C*oo mgO2/l 10,43 10,43 
 Cl mgO2/l 1,5 1,5 
 (D20/Dt)^.5 - 1,00 1,00 
 flow rate coef.  k1 - 1,00 1,00 
 OCd (20)   (stand. oxyg. kapacita) kgO2/den 294,2 393,3 
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 OCh (20) kgO2/hod …….od 12,3 16,4 

 kh  (látkové zatížení) - 1,00 1,00 
 počet hodin aerace za den hod 18,00 18,00 

 OChm (20) kgO2/hod ……. do 16,3 21,8 

 OCd/L kgO2/kg 6,6 7,9 
 OChm/L  kgO2/kg 8,8 10,6 
 kontrolní hodnota K1    --- 1,33 1,33 
 Kontrolní výpočet OCst dle ČSN      

 Ocp kgO2/den 164,6 220,0 
 alfa  --- 0,70 0,70 
 fp korekce nadmořské výšky  --- 1,00 1,00 
 kn součinitel nerovnoměrnosti (1,0-1,3)  --- 1,20 1,20 
 teplota  T st. C 20,0 20,0 
 c m,s mgO2/l 9,07 9,07 

 
c m  

mgO2/l 
 

1,50 1,50 

 OCst hodinová max. kgO2/hod 14,1 18,8 
 

 
     

TYP AERACE:  pneumatická pneumatická 
 typ elementů  AME-350F AME-350F 
 aktivní plocha elementů m2/ks 0,096 0,096 

 počet aeračních elementů v nádržích návrh ks 60 60 
 aktivní plocha elementů celkem m2 5,76 5,76 
 plocha dna AN m2 80 80 
 podíl akt. plochy elementů na ploše dna (hust.elementů)-DD % 7,20 7,20 
 množství elementů na 1m2 dna nádrže ks/m2 0,75 0,75 
 množství využitého kyslíku ze vzduchu  %/m (graf) 5,88 5,88 
 odstup elementů ode dna nádrže m 0,2 0,2 
 celk. množství využitého kyslíku ze vzd. % 22,34 22,34 
 Proces s nitrifikaci:      

 * mnozstvi vzduchu pro OCd     m3/h 196 262 

 * mnozstvi vzduchu pro OChm   m3/h 261 349 

 průtočné množství vzduchu maximální m3/h*element 6,0 6,0 
 průtočné množství vzduchu minimální m3/h*element 3,2 3,2 
 průtočné množství vzduchu výpočtové m3/h*element 4,4 5,8 
 počet provozních dmychadel celkem ks 2 2 

 návrhový průtok vzduchu na dmychadlo m3/h 131 175 

 návrhový průtok vzduchu na dmychadlo m3/min 2,18 2,91 
 dopravní tlak kPa 44 44 
 výkon pohonu kW     

 výkon na hřídeli kW     
 energetický příkon na množství vzduchu W/m3 0,0 0,0 

 účinnost míchání na m3 nádrže (min. 0,5) m3/h/m3 0,8 1,0 
 účinnost míchání na m2 hladiny (min. 1,2) m3/h/m2 3,3 4,4 
 

 
     

VYPOCET DOSAZOVACICH NADRZI       

 Procento průtoku na dosazovací nádrže %     
  l/s     
Povolené zatížení plochy DN jako funkce srovnávacího objemu kalu     
 KIv ml/g 150 150 

 VKan ml/l 541 540 
 Zh1 (graf pro hl.=3m) m3/m2*hod 0,60 0,60 
 koef. hloubky nádrže  1,20 1,20 
 Zh1 pro hloubku > 3m m3/m2*hod 0,72 0,72 

Minimální plocha DN při:      
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 hydraul. zatížení při Qv m3/m2*h 0,60 0,60 
 hydraul. zatížení při Qmax m3/m2*h 1,60 1,60 
 Qd=Qv m2 6,3 7,7 
 Qmax m2 30,0 30,0 

Minimální plocha DN při:      
 látkovém zatížení při Qv kg/m2*h 3,50 3,50 

 látkovém zatížení při Qmax kg/m2*h 6,00 6,00 
 Qd=Qv m2 14,8 18,3 
 Qmax m2 30,8 33,9 
       

Návrh dosazovacích nádrží       

 Nádrž 1 ks 1 1 
 0/1  kruh./obdél.  obdél. obdél. 

 Průtok (horizontální x vertikální)  vertikální vertikální 
 D/strana m 5,6 5,6 

 FDN jednotl. m2 24,6 24,6 
 Plocha flokulační zony jednotl.  m2  0,0 0,0 
 Hloubka DN m 5,9 5,9 
 Hl. vody m 5,6 5,6 
 WDN jednotl. m3 137,9 137,9 
 

 
     

 Nádrž 2 ks 0 0 
 0/1  kruh./obdél.  kruh kruh 

 Průtok (horizontální x vertikální)  horizontální horizontální 
 D/strana m 14,9 14,9 

 FDN jednotl. m2 174,5 174,5 
 Plocha flokulační zony jednotl.  m2  12,4 12,4 
 Hloubka DN m 3,5 3,5 
 Hl. vody m 3 3 
 WDN jednotl. m3 523,5 523,5 
 

 
     

 FDN celkem m2 24,6 24,6 
 WDN celkem m3 137,9 137,9 
 Př.hr.jednotl. m 0,00 0,00 
 Př.hr.celkem m 0,00 0,00 
 Účinnost hydr. % 70 70 
 Koef. hloubky nádrže dle návrhu  1,00 1,00 

Posouzení doby zdržení při:      
 Q24 hod 30,6 25,2 

 Qd=Qv hod 21,4 17,4 
 Qh hod 9,4 7,6 
 Qmax hod 4,5 4,5 
 Qtn hod     

Posouzení povrchového hydraulického zatížení při:      
 Qmax l/s 6,0 6,0 

 Q24 m3/m2*h 0,13 0,16 
 Qd=Qv m3/m2*h 0,18 0,23 
 Qh m3/m2*h 0,42 0,52 
 Qmax m3/m2*h 0,88 0,88 
 

 
     

Posouzení povrchového látkového zatížení DN při:      
Pozor - u vertikálních DN se nezapočítává recirkulace (dle CSN)     
 R poměr % Qd 100 100 

 X    (CAN)  s CHK (chem.kal) kgsuš/m3 3,61 3,60 
 Q24 kg/m2*h 1,1 1,4 
             ekvivalent běžné hloubky  1,1 1,4 
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 Qd=Qv kg/m2*h 1,3 1,6 
             ekvivalent běžné hloubky  1,3 1,6 
 Qh kg/m2*h 2,2 2,7 
             ekvivalent běžné hloubky  2,2 2,7 
 

 
     

 Maximální teoretické povrchové látkové zatížení DN při:     
 R poměr - max. % Qd 150 150 

 X    (CAN)  s CHK (chem.kal) max. kgsuš/m3 5,00 5,00 
 Qh kg/m2*h 3,5 4,3 
             ekvivalent běžné hloubky  3,5 4,3 
 Qmax kg/m2*h 5,8 6,1 
             ekvivalent běžné hloubky  5,8 6,1 
 

 
     

Posouzení zatížení přelivné hrany DN při:      

 
Q24 

m3/m*h 
#############

# 
#############

# 

 
Qd=Qv 

m3/m*h 
#############

# 
#############

# 

 
Qh 

m3/m*h 
#############

# 
#############

# 

 
Qmax 

m3/m*h 
#############

# 
#############

# 
 

 
     

Kontrolni vypocet zon dosazovaci nadrze dle ATV:      
 R % 50 50 

 h1 m 0,5 0,5 
 h2 m 1,91 1,91 
 h3 m 0,81 0,81 
 tt h 1,5 1,5 
 h4 m 1,42 1,42 
 Hcelk m 4,64 4,64 
       

Poznámka:      
 

 
     

 
 

     
Terciální stupeň čištění       
ZVOL:    Terciální stupeň je zařazen  ANO/NE   ne ne 

 
 

     
TABULKA 4      

Výpočet kalového hospodářství  Orientační      

 
 

     
Bilance kalu       

 Sušina prim. kalu kg/d 0,0 0,0 
 Podíl organické sušiny prim.kalu % 72,0 72,0 
 Organická sušina kg/d 0,0 0,0 
 Koncentrace z UN (min)  % 1,0 1,0 
 Koncentrace z UN   % 2,5 2,5 
 Koncentrace z UN (max)  % 3,0 3,0 

 Objem prim. kalu (min) m3/d 0,0 0,0 

 Objem prim. kalu m3/d 0,0 0,0 

 Objem prim. kalu (max.) m3/d 0,0 0,0 

       
 Sušina přeb. kalu kg/d 34,5 39,1 

 Podíl organické sušiny přeb.kalu % 75,0 75,0 
 Organická sušina kg/d 25,9 29,3 
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 Koncentrace z DN (min)  % 0,7 0,7 
 Koncentrace z DN  % 1,0 1,0 
 Koncentrace z DN (max)  % 1,2 1,2 

 Objem přeb. kalu (min) m3/d 4,9 5,6 

 Objem přeb. kalu m3/d 3,5 3,9 

 Objem přeb. kalu (max.) m3/d 2,9 3,3 

 
 

     
 Sušina chemickeho kalu kg/d 3,2 3,5 

 Podíl organické sušiny chem. kalu % 0,0 0,0 
 Organická sušina chem. Kalu kg/d 0,0 0,0 
 

 
     

 Sušina přeb. + chem. kalu - celkem kg/d 37,8 42,6 
 Organická sušina kg/d 25,9 29,3 
 Podíl organické sušiny přeb. + chem. kalu % 68,6 68,8 
 Koncentrace z DN (min)  % 0,7 0,7 
 Koncentrace z DN  % 1,0 1,0 
 Koncentrace z DN (max)  % 1,2 1,2 

 Objem přeb. kalu (min) m3/d 5,4 6,1 

 Objem přeb. kalu m3/d 3,8 4,3 

 Objem přeb. kalu (max.) m3/d 3,1 3,6 

 
 

     
 Sušina dováženého kalu k zahuštění kg/d 0,0 0,0 

 Podíl organické sušiny dováženého kalu % 75,0 75,0 
 Organická sušina kg/d 0,0 0,0 
 Koncentrace    % 1,0 1,0 

 Objem kalu m3/d 0,0 0,0 

 
 

     
Směs prebyt. a dovez. kalu - před zahuštěním      
 Susina kalu celkem kg/d 37,8 42,6 

 Organická sušina celkem kg/d 25,9 29,3 
 Podil org. susiny bez CHK  % 75,0 75,0 
 Podíl org. sušiny s CHK % 68,6 68,8 
 Koncentrace (min)  % 0,7 0,7 
 Koncentrace   % 1,0 1,0 
 Koncentrace (max)  % 1,2 1,2 

 Objem přeb. kalu (min) m3/d 5,4 6,1 

 Objem přeb. kalu m3/d 3,8 4,3 

 Objem přeb. kalu (max.) m3/d 3,1 3,6 

 
 

     
Smes zahusteneho primarniho, prebytecneho kalu a dovezeného kalu:     
 Susina kalu celkem kg/d 37,8 42,6 

 Objem kalu celkem (průměr) m3/d 1,5 1,7 

 
 m3/rok 551,3 622,1 

 Koncentrace smesi kalu % 2,5 2,5 
 Podil org. susiny bez CHK  % 75,0 75,0 
 Podíl org. sušiny s CHK % 68,6 68,8 
 Organická sušina kg/d 25,9 29,3 
       

ZVOL:   Stabilizace  Anerobní=1  Aerobní=2   2 2 
V případě 2  není následující svisle označený sloupec výpočtu relevantní pro 
posuzovanou ČOV (¤¤¤¤¤¤¤¤¤) 

    

 
 

     
ALT - Aerobní stabilizace kalu       

 Objem nadrze pro oddelenou aerobni stabilizaci kalu:     
 Přítok BSK5 do AN  44,7 49,6 
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 Podíl organické sušiny na přítoku do AN % 75,0 75,0 
 Organická sušina kg/d 33,5 37,2 
 Produkce chemického kalu kg/d 3,2 3,5 
 Sušina přebytečného kalu z AN  kg/d 34,5 39,1 
 Sušina kalu z AN (celkem) kg/d 37,8 42,6 
 Podíl organické sušiny přebyt. kalu % 75,0 75,0 
 Organická sušina kg/d 25,9 29,3 
 Anorganická sušina kg/d 8,6 9,8 
 Redukce org.podílu v AN kg/den 7,6 7,9 
 Redukce org.podílu v AN % 22,7 21,3 
 

 
     

 Redukce org. podilu      
 ve stabilizaci (AN+USN) - celkem na ČOV % 30 30 

 Potrebne stari kalu (graf) d 50 50 
 Potřebné mnozstvi odstraneneho      

 org. podilu na celé ČOV (AN+USN) kg/d 10,0 11,2 
Dovoz kalu k zahuštění      
 Sušina dováženého kalu k zahuštění kg/d 0,0 0,0 

 Podíl organické sušiny dováženého kalu % 75,0 75,0 
 Organická sušina kg/d 0,0 0,0 

Dovoz zahuštěného kalu      
 Susina kalu dovezeného kg/d 0,0 0,0 

 Podíl organické sušiny dováženého kalu % 60,0 60,0 
 Organická sušina kg/d 0,0 0,0 
 koncentrace sušiny dovezeného kalu % 2,5 2,5 
 objem dovezeného kalu m3/den 0,0 0,0 

Směs  kalu do USN      
 Sušina kalu do USN celkem kg/d 37,8 42,6 

 Organická sušina kg/d 25,9 29,3 
 

 
     

 Potřebné mnozstvi odstraneneho      
 org. podilu v USN kg/d 2,5 3,3 

 Potrebne mnozstvi O2      
 OC kg/d 5,6 7,5 

 Vyuziti kysliku % 15,0 15,0 
 Mnozstvi vzduchu m3/d 134 178 
 Pocet hodin aerace h/d 18,0 18,0 
 Mnozstvi vzduchu pro respiraci m3/h       7,5 9,9 
 

 
     

 Rychlostni konstanta d^-1 0,036 0,036 
 Objem stab. nadrze návrhový m3 36,8 49,7 
 Intenzita aerace teor. m3/m3.h 0,20 0,20 
       

 Navrzeny objem USN (SN) m3 60,0 60,0 

 Doba zdrzení v USN (SN) d 39,7 35,2 
 Intenzita aerace skutečná m3/m3.h 0,1 0,2 
 Množství vzduchu doporučené m3/h 130,6 174,6 
 Intenzita aerace  m3/m3.h 2,2 2,9 
       

 Sušina celkem po stabilizaci kg/d 27,7 31,4 
   kg/EO.den 0,038 0,038 
   t 100% suš./rok 10,1 11,5 
 Objem kalu po stab.  (aer.) m3/d 1,51 1,70 
 Koncentrace po stabilizaci % 1,83 1,85 
 

 
     

Zpracování stabilizovaného kalu       
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Stabilizace  Anerobní=1  Aerobní=2 COPY ABOVE ! 2  2  
Sušina stabilizovaného kalu kg/d 27,7 31,4 
Objem kalu ve stabilizaci m3/d 1,51 1,70 

 Koncentrace kalu ve stabilizaci % 1,83 1,85 
 

 
     

 Zahuštění stabilizov. kalu na  % 1,83 1,85 
 Objem kalu po zahuštění m3/d 1,51 1,70 
 Sušina kalu kg/d 27,7 31,4 
 Objem kalové vody m3/d 0,0 0,0 
       

 Uskladnění kalu v meziuskladň. nádrži  m3 0,0 0,0 
 Doba akumulace kalu v nádrži d 0,0 0,0 
 

 
     

 Dovážený kal z jiných ČOV k odvodnění      
 Objem kalu m3/d 0,0 0,0 

 Sušina při dovozu % 5,0 5,0 
 

 kg/d 0,0 0,0 
 Zahuštění na sušinu % 6,0 6,0 
 Objem po zahuštění m3/d 0,0 0,0 
 Objem kalové vody m3/d 0,0 0,0 
       

 
 

     
TABULKA 5      
Základní návrhové hodnoty ČOV     

Materiálové náklady       

 Elektrická energie      
 spotřeba na kWh/rok.1EO 60,0 60,0 

 Spotřeba elektrické energie celkem kWh/rok 44 280 49 200 

 
 

     
 Pitná voda      
 počet zaměstnanců os 0,2 0,2 

 počet směn za rok směna/rok 250 250 
 spotřeba zaměstnace na směnu l/zam.smena 20 20 
 spotřeba pro obsluhu celkem m3/rok 1,0 1,0 
 Příprava roztoku flokulantu % 0,10 0,10 
 zahuštění  m3/rok 0,0 0,0 
 odvodnění m3/rok 0,0 0,0 

 Spotřeba pitné vody celkem m3/rok 1,00 1,00 

 
 

     
 Koagulant      

 Spotřeba Prefloku m3/rok 4,63 5,07 

 
 t/rok 7,3 8,0 

 Flokulant      
 Potřeba flokulantu na zahuštění g/kg suš. 0,0 0,0 

 Potřeba flokulantu na odvodnění g/kg suš. 0,0 0,0 
 Potřeba flokulantu na zahuštění kg/rok 0,0 0,0 
 Potřeba flokulantu na odvodnění kg/rok 0,0 0,0 

 Potřeba flokulantu celkem kg/rok 0,00 0,00 

 
 

     
 

 
     

Produkce odpadů       

 shrabky t/rok 4,92 4,92 

 písek t/rok 3,94 3,94 

 
 

     
 kal      
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 produkce 100% sušiny  kg/den 27,7 31,4 

 
 t/rok 10,12 11,48 

 
 kg/EO.den 0,038 0,038 

 odvodnění na  % 1,8 1,8 
 Objem kalu po odvodneni m3/d 1,5 1,7 

  m3/rok 551,3 622,1 

 
 

     
 


