SMLOUVA O DÍLO 
kterou podle ustanovení § 2586 a následujících č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi sebou uzavřeli

Objednatel: 		Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Sídlo: 			Bratislavská 251/70, 601 47 Brno
Zastoupený: 		Mgr. Martinem Malečkem, starostou
IČO: 				44992785
DIČ: 				CZ 44992785 
Bankovní spojení: 		(bude doplněno před uzavřením smlouvy)
Číslo účtu: 			(bude doplněno před uzavřením smlouvy)
Ve věcech technických je oprávněna jednat:	(bude doplněno před uzavřením smlouvy)

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: 			………………………………….. 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném ………………………., oddíl …… , vložka
…….
Sídlo:			 	………………………………..
Zastoupený: 		……………………………………….
IČO: 				……………………………….
DIČ: 				………………………………..
Bankovní spojení: 		………………………….
Číslo účtu: 			………………………………………………..
Tel. kontakt: 		………………………………………….
E-mail: 			………………………………………


(dále jen „Zhotovitel“)

společně dále také jen „smluvní strany“. 

I. 
Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo „Revitalizace parku Marie Restituty II. Etapa – část B“ a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu vymezeném:
· projektovou dokumentací pro provádění stavby pod názvem „Revitalizace parku Marie Restituty II. Etapa – část B“ vypracovanou projektantem: Ing. Evou Wagnerovou, IČO 14670925, se sídlem Jihlavská 216/10, 664 41, Troubsko (dále jen „Projektová dokumentace“),
· zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), která byla podkladem pro zpracování nabídky Zhotovitele,
· ustanoveními této smlouvy 
· a podle pokynů Objednatele
(dále jen “dílo“). 
3. Zhotovitel provede dílo v souladu s oceněným výkazem výměr (položkovým rozpočtem), který je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí a který byl předložen jako součást nabídky Zhotovitele v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva (dále jen „Položkový rozpočet“).
4. Závazek Zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním Objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
5. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, rovněž provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Nedílnou součástí díla je také předání dokladové části díla. 
6. Povinnost Zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména:
a) provedení veškerých prací a dodávek uvedených v Projektové dokumentaci a v příloze č. 1,
b) zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace (dispozice, veškeré skryté instalace atd.); dokumentace bude předána ve dvojím vyhotovení v listinné a jednou v elektronické podobě (formáty elektronické podoby budou jak *.DWG, tak *. PDF), elektronická podoba bude předána na CD nosiči nebo USB flash disku,
c) úklid místa pro provádění díla,
d) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí, včetně jejich případného vytyčení,
e) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, včetně zajištění dopravního značení po dobu provádění díla, pokud jsou potřebné,
f) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla,
g) obstarání veškerých souhlasů, stanovisek a dokladů o zkouškách apod. nutných pro získání kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí.
7. Dále je Zhotovitel povinen zajistit jako součást díla dle této smlouvy vydání kolaudačního souhlasu na dílo specifikované touto smlouvou, k čemuž je od Objednatele oprávněn požadovat nezbytnou součinnost. 
Objednatel tímto uděluje Zhotoviteli plnou moc k jednání s příslušným stavebním úřadem a se všemi dotčenými orgány, právnickými a fyzickými osobami ve věci vydání kolaudačního souhlasu s užíváním díla nebo části díla dle této smlouvy.
8. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování. 
9. Místo plnění je vymezeno v Projektové dokumentaci
10. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud jejich provedení poddodavatelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá Objednateli tak, jako by je prováděl sám Zhotovitel. 
11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami (zejména materiálními a technickými) a odbornými znalostmi a kvalifikací, které jsou k provedení díla nezbytné.
12. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn) a ostatních dokladů, vyplývajících z Projektové dokumentace.
13. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem. 

II. 
Doba plnění
1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla bez odkladu od předání staveniště Objednatelem podle čl. VI. odst. 2 této smlouvy.
2. Pokud Zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu Objednatel umožnil provádění díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení. 
3. Zhotovitel se zavazuje provést a předat kompletní dílo Objednateli do 90 dní od předání staveniště.
4. Zhotovitel předloží zástupci pro věci technické Objednatele podrobný časový harmonogram zpracovaný podle požadavků Objednatele, který bude přílohou č. 2 této smlouvy. Harmonogram bude členěn minimálně po jednotlivých stavebních pracích a dílech v souladu s Položkových rozpočtem a jeho časová osa bude členěna na jednotlivé kalendářní týdny. Pokud určitá část položkového rozpočtu neobsahuje stavební díly, určí Zhotoviteli její členění v harmonogramu zástupce pro věci technické Objednatele nejpozději v den zahájení provádění díla. 
V případě, že bude mít Objednatel k harmonogramu připomínky, zavazuje se je Zhotovitel zapracovat do harmonogramu do 5 pracovních dnů od sdělení připomínek. 
V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu nebo se zapracováním připomínek Objednatele dle předchozího odstavce tohoto bodu, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.
5. Dojde-li v průběhu provádění díla z důvodu na straně Zhotovitele k prodlení s dokončením kteréhokoliv práce oproti termínu uvedenému v harmonogramu (do něhož budou zapracovány případné připomínky Objednatele v souladu s odstavcem 4.) o více než 7 dnů, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení. V takovém případě je Objednatel také oprávněn od smlouvy odstoupit. Tato smluvní pokuta se uplatní pouze v době, kdy Zhotovitel nebude v prodlení s provedením díla. Ode dne, kdy se Zhotovitel dostane do prodlení s provedením díla, se smluvní pokuta dle tohoto bodu nadále neuplatní a Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu dle následujícího odstavce 6. 
6. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. 
7. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě trvání nepříznivých klimatických podmínek. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí takové vnější podmínky, které neumožní dodržení stanovených technologických postupů při provádění díla. Dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek potvrdí strany vždy zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se strany neshodnou na tom, zda nastaly nepříznivé klimatické podmínky, rozhoduje stanovisko Objednatele.

III. 
Cena díla a možnost její změny
1. Cena za dílo, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši: 

Cena díla bez DPH ……………..….. Kč 
DPH (21 %) ……………………..….. Kč 
Celková cena díla vč. DPH …………………….….. Kč 

2. Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou Zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Revitalizace parku Marie Restituty II. Etapa – část B“. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídkové ceně zohlednil veškeré povinnosti vyplývající z této smlouvy a zadávacích podmínek označené zakázky. 
3. Podrobný rozpis celkové ceny díla (Položkový rozpočet) je přílohou č. 1 této smlouvy.
4. Celková cena díla sjednaná v tomto článku může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:
· pokud po podpisu této smlouvy a před uplynutím doby pro provedení díla dojde ke změně přenesené daňové povinnosti nebo ke změnám sazeb DPH (pokud nejde o přenesenou daňovou povinnost);
· pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla.
5. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem a sjednány formou dodatku. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu Objednatele ve formě dodatku, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu, a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek.
6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku Objednatele, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli soupis těchto změn, který Zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá Zhotovitelem jako účastníkem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě zakázky (bez DPH); v případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá Zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota díla (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu předmětu díla musí být vždy písemně odsouhlaseny Objednatelem formou dodatku.
7. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijatém Položkovém rozpočtu Zhotovitele.
8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a Zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž tímto jednáním nesmí dojít k porušení ZZVZ. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.
9. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu Zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu Zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou Objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek.

IV. 
Fakturace, splatnost ceny 
1. V průběhu provádění díla nebude Objednatel poskytovat Zhotoviteli žádné zálohy.
2. Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány (prostřednictvím dílčích faktur). 
3. Před vystavením faktury Zhotovitel předloží Objednateli nebo zástupci pro věci technické Objednatele vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupis takto provedených prací a dodávek oceněný v souladu s Položkovým rozpočtem. Soupis provedených prací a dodávek předloží Zhotovitel elektronicky ve formátu, který Objednatel Zhotoviteli sdělí. 
Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem pro věci technické Objednatele vystaví Zhotovitel dílčí fakturu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis zpracován a odsouhlasen. 
Nedílnou součástí každého vyhotovení dílčí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem pro věci technické Objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a dodávek je dílčí faktura neúplná a Objednatel není povinen ji proplatit. 
4. Konečnou fakturu vystaví Zhotovitel ke dni předání díla. Přílohou konečné faktury musí být též předávací protokol díla.
5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
6. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy Zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně příloh Objednateli.
7. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. 
8. V případě, že se na plnění dle této smlouvy nebude uplatňovat režim přenesené daňové povinnosti, pak musí faktura obsahovat též číslo účtu Zhotovitele a prohlášení Zhotovitele, že: 
- 	číslo účtu Zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH; 
- 	Zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a zákona o DPH.
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo Zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je Objednatel oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH.
9. V případě, že dílo bude Objednatelem převzato s vadami či nedodělky, neuhradí Objednatel Zhotoviteli částku uvedenou v konečné faktuře celou, ale ponechá si pozastávku (zádržné), která činí 10 % Celkové ceny díla. Pozastávku uhradí Objednatel Zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků díla uvedených v předávacím protokolu, kterým Zhotovitel dílo předá Objednateli a Objednatel dílo převezme.
10. Dojde-li ze strany Objednatele k prodlení při úhradě faktury, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
11. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XI. této smlouvy písemně požádat Zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit. 
12. V případě, že Objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávkám Zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči Zhotoviteli proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli z této smlouvy.

V. 
Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků. 
2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.
3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické Zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické Zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, zástupce pro věci technické Objednatele, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.
5. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.
7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.
8. Objednatel připouští vedení stavebního deníku v listinné i elektronické podobě – smluvní strany se na konkrétním způsobu dohodnou při předání staveniště (bude zaznamenáno v písemném zápisu o převzetí staveniště podle čl. VI. odst. 2 této smlouvy).

VI. 
Staveniště
1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem pro provádění díla a pro zařízení staveniště.
2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště následující pracovní den po nabytí účinnosti této smlouvy (smlouva nabyde účinnosti uveřejněním v registru smluv). Objednatel je oprávněn určit pozdější termín. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis.
3. Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se Zhotovitel k převzetí staveniště nedostaví, může mu Objednatel udělit sankci ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
4. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto Zhotovitel po předchozím souhlasu správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem provádění díla, musí ji Zhotovitel neprodleně vyčistit. 
6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
7. Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti.


VII. 
Podmínky provádění díla
1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem. 
2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla Zhotovitel.
3. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí. 
4. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat Objednatele o veškerých skutečnostech rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude Objednatel svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 14 dní.
Kontrolních dnů se budou účastnit: 
- 	zástupce pro věci technické Objednatele, 
- 	zástupce pro věci technické Zhotovitele,
- 	zpracovatel Projektové dokumentace,
- 	osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob.
Z kontrolních dnů budou pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.
5. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil škodu Objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby.
6. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebním deníku vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.
7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP Objednatele vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších změn, pokud bude Objednatelem ustanoven.
8. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či poddodavatelů je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
9. Zhotovitel je povinen pořizovat po dobu provádění díla fotodokumentace provádění díla.
10. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je Zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
11. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 
12. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním díla po celou dobu provádění díla, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností, včetně možných škod způsobených zaměstnanci Zhotovitele a krádeží. Veškeré pojištění musí být sjednáno s limitem nejméně 1 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla ho udržovat v platnosti a účinné. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy – nepředložení dokladů o pojištění bude považováno za neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 122 odstavce 7 ZZVZ.
13. Pokud Zhotovitel předmětné pojištění nesjedná vůbec nebo ho sjedná v rozporu s požadavky této smlouvy nebo nedoloží jeho existenci Objednateli ve stanovené lhůtě, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč; v takovém případě má Objednatel též právo od této smlouvy odstoupit. 
14. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví Zhotoviteli termín k nápravě. Pokud Zhotovitel poruší tyto pokyny Objednatele, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
15. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy Objednatele.

VIII. 
Předání díla
1. Po provedení díla Zhotovitel Objednateli dílo předá. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího protokolu, kterým Zhotovitel dílo předá a Objednatel dílo převezme.
2. Zhotovitel je povinen předat Objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak.
3. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XI. této smlouvy oznámit Objednateli alespoň 3 dny přede dnem, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně budou Objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla Objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, Objednatel v uvedený den zahájí přejímací řízení.  
4. Jestliže Zhotovitel oznámí Objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla Objednatelem, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každé jednotlivé porušení. 
5. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku I. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a pokud Zhotovitel předal Objednateli kolaudační souhlas.
6. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení následující dokumenty a doklady, přičemž doklady v elektronické podobě budou předány na USB flash disku nebo CD nosiči:
· dvě vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě, včetně fotodokumentace průběhu stavby na USB flash disku nebo CD nosiči,
· zápis o spotřebovaných energiích stavby (podložené fotodokumentací)
· doklady o montáži a kontrole PBZ
· zápis o zkoušce těsnosti – vodovod, kanalizace a ústřední topení, pokud bylo stavbou dotčeno
· revize elektroinstalací vč. přívodního vedení a jištění z RE
· návod k údržbě (podrobný popis a harmonogram údržby, která je nutná pro zachování záruky a bezproblémového užívání) a obsluze celého díla
· návody k užívání 
· prohlášení, ujištění o shodě na celou stavbu 
· prohlášení stavbyvedoucího o provedení díla 
· doklady o likvidaci odpadů 
· zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
· zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují,
· originál stavebního deníku (listinný nebo elektronický, podle dohody smluvních stran podle čl. V. této smlouvy) – podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem

Bez dokladů označených v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předložení není Objednatel povinen dílo převzít, nelze považovat dílo za provedené (nepředložení jakéhokoliv dokladu bude bráno jako nedodělek).
7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
1. označení smluvních stran,
1. prohlášení Objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení Objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
1. datum podpisu předávacího protokolu,
1. podpis Objednatele nebo jím pověřené osoby,
1. podpis Zhotovitele nebo jím pověřené osoby.
8. Převzetí díla pouze pro účely vydání kolaudačního souhlasu bude provedeno stranami pouze v případě, že o to požádá jedna smluvní strana druhou smluvní stranu, a že příslušný správní orgán bude vyžadovat před zahájením řízení o vydání kolaudačního souhlasu převzetí díla Objednatelem a dílo nebude řádně provedeno, avšak bude provedené do takové míry, že toto provedení bude vyhovovat pro účely řízení o vydání kolaudačního souhlasu. Zápis o takovémto převzetí pouze pro účely kolaudace bude zřetelně označen jako převzetí pouze pro účely kolaudace a popis vad a nedodělků bude v tomto případě pouze orientační. Po řádném provedení díla bude následovat převzetí díla tak, jak je to předpokládáno v této smlouvě.
9. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, Objednatel dílo od Zhotovitele nemusí převzít. Pokud Objednatel od Zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol.
10. V případě, že Objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, uvedou se tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude rovněž pořízen zápis.
11. Zhotovitel je povinen v Objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
12. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním bude v prodlení.

IX. 
Záruka za jakost
1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců.
2. Záruční doba počne běžet dnem provedení díla.
3. Objednatel je povinen vady u Zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XI. této smlouvy. 
4. V případě havárie bránící užívání díla budou reklamované vady odstraněny okamžitě, nejpozději do 24 hodin od nahlášení. Zde postačí telefonická reklamace s tím, že následně se reklamace provede i způsobem uvedeným v odst. 3. Telefonní čísla na Zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního technika a e-mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než to, co je uvedeno v článku XI.) předá Zhotovitel Objednateli při předání díla, jinak není Objednatel povinen dílo převzít.
5. U vad, které nebudou havárií, je Zhotovitel povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
7. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává. 
Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) a jednotlivou vadu. 
8. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace (s výjimkou uvedenou v odst. 4.), pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává. 
Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s plněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
9. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace Objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady Zhotovitele. Rozhodnutí o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci Objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není nijak dotčena. 
10. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady, které Zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad. 

X. 
Ostatní ujednání
1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku Objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči Objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
3. Při neplnění ujednání této smlouvy Zhotovitelem je Objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady Zhotovitele. Rozumí se tím především, že Objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla Zhotovitele provedeným Objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu Objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti Zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.
4. Zhotovitel byl již v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu Objednatelem informován, že v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 ZZVZ, Objednatel trvá na dodržování zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu daného zákona. S ohledem na charakter zakázky Objednatel zejména požaduje po Zhotoviteli, aby v průběhu plnění dle této smlouvy dodržoval níže uvedené povinnosti:
a) aby Zhotovitel prováděl a kontroloval plnění této smlouvy v souladu se zásadami platných ČSN norem;  
b) aby Zhotovitel dodržoval a zajistil dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy o dílo na straně Zhotovitele budou podílet; 
c) aby Zhotovitel v případě, že k plnění této smlouvy využije poddodavatele, zabezpečil plnění férových podmínek v dodavatelském řetězci, tedy zejména, aby smlouvy mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a zejména, aby řádně a včas hradil dluhy svým poddodavatelům;
a Zhotovitel se zavazuje, že shora uvedené povinnosti bude dodržovat a v případě požadavku Objednatele mu dodržování daných povinností doloží. 

XI. 
Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické
1. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní strana datovou schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky.
2. Zástupcem pro věci technické Objednatele je (bude doplněno před uzavřením smlouvy), nebo jiná osoba, kterou Objednatel určí. 
Zástupce pro věci technické Objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:
- 	pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku,
- 	předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu díla,
a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o dílo.
3. Zástupcem pro věci technické Zhotovitele je ……………….., tel. ………………., e-mail: ……………………, nebo jiná osoba, kterou Zhotovitel určí.
Zástupce pro věci technické Zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických problémů, řízením prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla. 
4. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších změn. 
5. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

XII. 
Změna a ukončení smlouvy
1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to příslušná smluvní strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení daného problému. 
3. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy třetí osobě ve smyslu § 1895 a násl. zákona občanského zákoníku.
4. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy (zejména ustanoveními občanského zákoníku). Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu. Při odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny se navzájem vypořádat.
5. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit, vedle případů v této smlouvě již uvedených, zejména při vzniku těchto skutečností:
· prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 20 dnů,
· nepředání staveniště Objednatelem ve sjednaném termínu ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě,
· pokud Zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě,
· pokud Zhotovitel ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to Objednatelem upozorněn,
· prodlení Zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů, 
· příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku Zhotovitele jako dlužníka.
6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž Objednatel vycházel při zadání veřejné zakázky.  
7. Pokud Objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli veškerou na straně Objednatele vzniklou škodu. 

XIII. 
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí občanským zákoníkem. 
2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude Zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn Objednatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen držet se po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. 
5. Tato smlouva je podepsána vlastnoručně v listinné podobě nebo elektronicky. Je-li podepsána vlastnoručně, je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 stejnopisy si ponechá Objednatel a 1 stejnopis obdrží Zhotovitel. Je-li smlouva podepsána elektronicky, pak je podepsána v 1 originále elektronicky pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za smluvní strany. 
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)
Příloha č. 2 – Harmonogram prací
Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů



V Brně dne ………………	V …………….. dne ………………..

Za Objednatele:		Za Zhotovitele:



	…………………….………………………	…………………….………………………
		…………...............………
……………………………………….		 
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