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B. Souhrnna technicka zprava

Pfedmétem stavby je intenzifikace ¢istirny odpadnich vod (dale COV) v Petrovicich, okres Znojmo, kraj Jihomoravsky.
Tato dokumentace je dokumentaci pro provadéni stavby.

B.1. Popis Gzemi stavby

B.1.1. Charakteristika stavebniho pozemku

Cistirna odpadnich vod (COV)

Stavenisté je dano stavajicim aredlem COV Petrovice u Moravského Krumlova. Nové objekty budou budovany v aredlu
COV a v jeho sousedstvi v tésné blizkosti existujicich nadrzi, budov a ostatnich objektt COV. Aredl COV je oplocen a
vybaven ptislu$nymi Cistirenskymi a pomocnymi objekty. Aredl COV je napojen na rozvody elektrické energie pripojkou
NN a ma vodovodni pfipojku. Primérna nadmorska vyska arealu je 250,20 m n.m. Uzemi bude pro novou vystavbu
vhodné z hlediska majetkopravniho i technického. Staveniité je pro vystavbu COV vhodné, sloZitéj$i mohou byt
zakladové podminky zejména s ohledem na hladinu podzemni vody.

V celém zidjmovém uzemi vystavby je nutno pocitat s koncentrovanym vyskytem stavajicich stavebnich a
technologickych objekt, véetné podzemnich inzenyrskych siti, zajistujicich chod COV. Nadzemni objekty, armaturni
prostory a inZzenyrské sité majici vnéjsi znaky byly tachymetricky zaméreny. InZzenyrské sité nemajici vnéjsi znaky nebylo
mozné zamérit. | pres existujici dokumentaci skute¢ného provedeni bude nutné jejich vytyéeni pred zahdjenim vystavby.
Negativni dopady vytyceni na technické reseni rekonstrukce se nepredpokladaji.

Vystavbou mohou byt dotéena ochrannd pasma stavajicich inzenyrskych siti, komunikaci a ostatnich zafizeni. V navrhu
byla respektovana €SN 73 6005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Stavba nezasahuje do chranénych objektd, dfevin, porostl a pamatek.

B.1.2. Udaje o souladu se stavebnim povolenim

Dokumentace je v souladu se stavebnim povolenim.

B.1.3. Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci

Projekt je v souladu s Uzemnim planem.

B.1.4. Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkii na vyuZivani Gzemi

Ve vztahu k projektu nebyly Zadné vyjimky a ulevy feseny.

B.1.5. Udaje o spInéni podminek zdvaznych stanovisek dotéenych organii

Veskeré podminky a poZadavky dotéenych organ(i a organizaci byly do projektové dokumentace zapracovany.

B.1.6. Vycet a zavéry provedenych prizkumt a rozbort

B.1.6.a Geologicky prizkum

PodloZi stavenisté tvofi tercierni a kvarterni sedimenty. Kvarterni sedimenty reprezentuje na povrchu terénu pomérné
slaba vrstva jilovito prachovité humusovité hliny (ornice) a podloZni souvrstvi hnédosedych a tmavé Sedych jild s nizkou
az stfedni plasticitou ttidy F6. Tyto jily jsou prevazné v mékké konzistenci, nékdy az na hranici s kaSovitou konzistenci.
Tato skutecnost souvisi s mélkou hladinou podzemni vody (viz dale), kterd zplsobuje méknuti téchto pelitickych
sedimentl. Mocnost tohoto souvrstvi jiZ je cca 2,3 - 3,0m.

Tercierni sedimenty jsou reprezentovany souvrstvim jilovitych piski a v podloZi pak jily s vysokou plasticitou. V pomérné
malo mocném souvrstvi (0,8 — 1,0m) jsou pritomny jemnozrnné jilovité pisky tridy S5, které jsou zvodnélé a maiji slabé
tuhou az mékkou nebo i kasovitou konzistenci. Od hloubky 3,50 - 4,30m byly zastizeny jily s vysokou plasticitou ttidy F8.
Tyto jily pfechazi pomérné rychle z tuhé konzistence v pevnou az velmi pevnou konzistenci.

Rozhodujici Urovni pro bilance zemnich praci je Uroven stavajiciho terénu. V ramci pfipravy stavenisté jednotlivych
objekt(l budou odstranény vrstvy ornice nebo kulturni vrstvy zeminy a bude vytvorena troveri HTU.
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Viykopové prace od trovné HTU dold a zpétny zésyp stavebni jAmy objektu opétovné na Groveri HTU jsou souéasti
kazdého stavebniho objektu. Zpétné zasypy na Uroven stavajiciho terénu budou provedeny materidlem ziskanym pfi
vykopovych pracich. Podkladni vrstvy vozovek budou popfipadé zhotoveny z materidlu dovezeného.

Zasypy budou hutnény po vrstvach max. 30cm. Konec€na Uprava terénu bude provedena rozprostienim ornice a zeminy
ziskané pfi pripravé stavenisté.

Klasifikace vykopovych zemin bude odvozena od geologickych sond.

Vykopové préce pro objekty COV jsou uvazovany v objemech a technickém provedeni, které by nemély ¢init problémy
zadné specializované firmé.

Zemni prace — podrobna bilance zemnich praci bude provedena v ramci projektu stavby pro realizaci. Pfebytecnd
zemina se bude odvaZena na deponie dle pokyn( investora. Nedostatek vhodné zeminy na nasypy zajisti zhotovitel. Pro
deponovani a mezideponovani materialu budou vyuZity pouze obecni pozemky nebo obec zajisti pronajem pozemk
soukromych. Pro skladku materidlu budou pouZzity plochy dle pokyni investora.

POZOR - pfi vykopu stavebni jamy COV je nutno selektivné pristupovat k rozliseni zemin z hlediska vyuZiti pro zpétné
zasypy a nasypy. Pro tyto Ucely jsou nevhodné zeminy jilovité, které musi byt odvazeny jako prebyte¢nd zemina, nebo
uloZeny samostatné na deponii, nebot je nelze vyuZit pro nasypy pod komunikace a zpevnéné plochy. Podminecné
vhodné a vhodné jsou zeminy sprasové, s piskem a Stérkem - tyto je mozno uklddat na mezideponii pro zpétné pouziti.

B.1.6.b Hydrogeologicky prizkum

Zajmova lokalita se nachazi v prostoru lokalni erozni baze v tésné blizkosti mistniho potoka. V disledku toho se jedna o
struktur. V disledku toho je v prostoru stavenisté velmi mélka hladina podzemni vody - narazena hladina podzemni
vody v obou prizkumnych vrtech byla zmérena v hloubce 0,80m p.t. a ustalena hladina 0,80 a 0,60m p.t. Vzhledem k
pritomnosti pocevniho izolatoru (tercierni jily tridy F8) podzemni voda nesestupuje do nizsich poloh, ale zlstava v mélké
urovni. Mélka podzemni voda nasycuje okolni zeminy a v dlsledku toho maji jily mékkou konzistenci. Také podlozni
piscité vrstvy (jilovity pisek tfidy S5) jsou nasyceny podzemni vodou, coZ zplsobuje jejich méknuti a ztrdtu Gnosnosti.
Celkovy pritok do stavebni jamy je odhadnut na 2-3 I/s. Podzemni voda v oblasti stavenisté vytvari souvislou hladinu.
Konstrukce COV zasahnou do podzemni vody. Podzemni voda bude pfi vykopovych pracich ¢erpana samostatnym
potrubim do recipientu.

B.1.6.c Stavebné-technicky prizkum

Stavebné technicky prizkum nebyl pro danou stavbu provadén.

B.1.7. Ochrana Uzemi

Ochranna a bezpeénostni pasma

Ochranné pasmo kanalizaéniho fadu ¢iniv souladu s § 23 odst. 3 zak. €. 274/2001 Sb., zdkon o vodovodech a kanalizacich
1,5 m pro stoky do DN500 a 2,5 m pro stoky nad DN500. Ochranné pasmo je vymezeno vodorovnou vzdalenosti od
vnéjsiho lice stény kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu.

Pasmo ochrany prostiedi COV
Pasmo ochrany prosttedi COV je omezeno oplocenim COV.

B.1.8. Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému tzemi apod.

Zaplavové tzemi neni na katastru obce definovano. Dno recipientu je cca 248,40 m n.m. a terén na COV 250,20 m n.m.

B.1.8.a Protipovodnovd opatieni
Nejsou nutna.

B.1.9. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi

€OV - Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a stavby. Intenzifikace a rekonstrukce nezméni charakter
stavby ve srovnani se stavajicim stavem.
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B.1.10. PoZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Na misté vystavby novych objektd bude v rdmci pfipravy Uzemi odstranéna naletova zelen. PoZadavky na asanace a
demolice nejsou.

B.1.11. PoZadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkt uréenych k plnéni funkce lesa
(doéasné / trvalé)

Stavba stoji na pozemcich, kde jsou nutné zabory zemédélského pldniho fondu. Dalsi podrobnosti viz samostatna
pfiloha.

B.1.12. Uzemné technické podminky (zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Dopravni — COV je napojena svymi aredlovymi vozovkami na mistni komunikaci — bude zachovano v plném rozsahu dle
stavajiciho stavu.

Technickd — €OV je napojena pripojkami na kanalizaci, vodovod a rozvody el. energie — bude zachovano v plném
rozsahu.

B.1.13. Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

Stavba nevyZaduje podminujici a souvisejici investice.
Na projekt COV nejsou kladena 7addna nadmérna koordinaéni opatfeni.

B.1.14. Seznam pozemkd, na kterych se stavba provadi

Majetkoprdavni vztahy jsou uvedeny na samostatné pfiloze.

B.1.15. Seznam pozemkd, na kterych vznikd ochranné nebo bezpeénostni pdsmo

Ochranné ani bezpeénostni pasmo objektt COV nevznika.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

B.2.1.a Novd stavba nebo zména dokoncené stavby
Jedna se o rozsiteni a intenzifikaci.

B.2.1.b Ucéel uZivdni stavby

COV je UGlelovou zdravotné-inzenyrskou stavbou. Jeji funkce je technicka, Gcelem je ochrana &istoty vod, spolu s
kanaliza¢nim systémem obce.

B.2.1.c Trvald nebo docasnd stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

B.2.1.d Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkii na stavby a technickych
poZadavki zabezpedujicich bezbariérové uzZivdni stavby

NavrZzené feseni stavby plné dodrzuje obecné pozadavky na vystavbu stanovené ve , Vyhlasce o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu 268/2009 Sb*“.

Regeni bezbariérového pfistupu pro danou stavbu neni vyzadovano.

B.2.1.e Udaje o spinéni podminek zdvaznych stanovisek dotéenych orgdnii
Viz. B.1.5
B.2.1.f Udaje o ochrané stavby podle jinych prdvnich predpisti

Nevztahuje se k danému projektu.
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COV Petrovice — intenzifikace

B.2.1.g Navrhované kapacity stavby

Cistirna odpadnich vod

Velikost COV odpovida aglomeraci o poctu 820 EO.

COV pro obce Petrovice a Lesonice bude zafazena do kategorie ¢istiren odpadnich vod pro 500 — 2000 EO.

B.2.1.h Zdkladni bilance stavby
Pitna voda — celkova spotfeba vody pro provoz €ini cca 10 m3/rok. Zdroj pitné vody je vefejna vodovodni sit.

Elektrickd energie — ro¢ni spotreba elektrické energie pro provoz ¢ini cca 50 000 kWh — dle vytiZeni objektd.
Koagulant — roéni spotfeba pro odbouréni fosforu z odpadni vody ¢ini cca max. 5,0 m3/rok — dle produkce fosforu.
COV sama o sobé je zafizeni slouzici k likvidaci splaskovych a detovych vod z obce i ze svého technologického procesu.
Likvidace odpadnich latek (mnoZstvi je vztaZzeno ksituaci po ukonceni vystavby a zahdjeni zkuSebniho provozu)
vznikajicich v procesu ¢isténi odpadnich vod se bude provadét nasledujicim zplsobem:

e  Shrabky 1908 01 5 t/rok ukladani na skladku

e Prebytecny kal 19 08 05 622 m3/rok (1,8 %sug.)  jind COV
Produkovany kal bude prednostné vyuzivan v zemédélstvi, bude-li spliovat kategorii Il.
Energetickd ndrocnost budov — netyka se.

B.2.1.i Zakladni predpoklady vystavby
Predpokladana Ihdta vystavby : 12 mésicl

Vzhledem k nutnosti zachovat stdvajici provoz Objednatele bude stavba provadéna postupné po etapach. Dalsi
podrobnosti viz. postup vystavby.

B.2.1.j Orientacni ndklady stavby

Informace o investi¢nim nakladu stavby jsou uvedeny v samostatné pfriloze.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni

B.2.2.a Urbanismus — uzemni requlace, kompozice prostorového reseni

Cistirna_odpadnich vod - projekt je zaméFen na rekonstrukci stavajiciho prostoru. Vychazi ze zakladnich dispozic
prostoru a provoznich vazeb, které zachovava.

B.2.2.b Architektonické Feseni — kompozice tvarového Feseni, materidlové a barevné reseni

Vsechny nadrze, jimky, Cerpaci stanice apod. jsou navrzeny jako Zelezobetonové monolitické. Vytvarné reseni je
uvedeno na pfislusnych pfilohach vykresové dokumentace.

B.2.3. Celkové provozni feseni, technologie vyroby

COV a stokové sité jsou stavbou nevyrobni.

B.2.4. Bezbariérové uZivani stavby

Pfistup a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace bude nepfipustné.
Eventudlni Gcastnici odbornych exkurzi musi mit odborny doprovod a vlastni vybaveni pro pohyb v aredlu COV.

B.2.5. Bezpecnost p¥i uZivani stavby

Obecné - Za vytvareni a dodrzovani podminek bezpecné a zdravotné nezavadné prace jsou zodpovédni vedouci
pracovnici na vSech stupnich fizeni. DodrZovani viech platnych zakon(, nafizeni, vyhlasek, vynosd, smérnic, sektorovych
a podnikovych pokynl vytvari predpoklady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci vSseobecné nebo se zamérenim na
jednotlivé dkony.

Ve zpracovaném navrhu jsou respektovany platné hygienické a bezpecnostni predpisy. Pfi nékterych ¢innostech mohou
pracovnici prijit do styku se Skodlivymi chemickymi a biologickymi latkami. Pfi dodrzovani zdsad osobni hygieny a
bezpecnostnich predpisli, pro néz jsou projektem vytvoreny predpoklady, nedojde za bézinych provoznich stavi k
ohroZeni zdravi a bezpecnosti pracovnikd.
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COV Petrovice — intenzifikace

Pro vSechny provozy musi byt vypracovany bezpecnostni pokyny se kterymi se musi kazdy zaméstnanec seznamit a
prokazat jejich znalost.

Stavebni feSeni z hlediska BOZ zahrnuje hygienické a bezpecnostni pozadavky s ohledem na mikroklimatické, svételné,
akustické a stavebni provedeni, vidy s ohledem na specifiku pouZzité technologie.

COV - Uzaviené prostory jsou vétrany pfirozené nebo nucené dle druhu a potieby. Obdobné jsou uvazovény teploty v
jednotlivych prostorech. Osvétleni vnitfnich prostor( bude provedeno v souladu s platnymi normami. Trvald pracovisté
bez denniho osvétleni se nevyskytuji. Hlu¢nost zafizeni nepresahuje pripustné hodnoty.

Stavebni provedeni bude odpovidat pfislusnym hygienickym a bezpecnostnim predpisim s pozadavky na velikost
podlahovych ploch, vzdusnych prostord, svétlych vysek a dimenzovani dopravnich cest, Unikovych cest, bezpecnostnich
pasem apod.

NavrZena technologicka zafizeni odpovidaji svym provedenim bezpecnostnim pfepisiim. Provoz téchto zafizeni se musi
fidit provoznimi pokyny. VSechny nebezpeéné ¢asti stroji musi byt zakryty. ZvySené opatrnosti je nutno dbat pfi
manipulaci s materidlem, provozu dopravnich a zdvihacich zafizeni.

Nezbytnym predpokladem je dodrzeni predepsané kvalifikace vSech profesi.

P¥i manipulaci s chemikaliemi a odpadnimi latkami je nutné pouZivani predepsanych ochrannych prostfedkd a u
chemikalii dodrzovani technickych podminek danych vyrobcem.

Veskera potrubi budou oznacena podle druhu protékajicich latek.

Schody, schodisté, obsluzné plochy a lavky umisténé vyse jak 50 cm nad podlahou ¢i terénem budou vybaveny zabradlim
a provedeny dle pfislusnych norem.

Provedeni el. zafizeni bude v souladu s pfislusSnymi predpisy a normami.

Provoz viech objektl a zafizeni bude provadén a zajistovan podle schvaleného provozniho fadu a podnikovych predpist
provozovatele.

Dokumentace respektuje vSechny souvisici normy, pravni a jiné predpisy citované v normé "Méstské Cistirny odpadnich
vod" a jejich pozdé;jsi dodatky, zmény a nové normy a predpisy.

B.2.6. Zdkladni charakteristika objektt

Viz technickd zprava ¢asti D.1.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni

Viz technicka zprava ¢asti D.2.

B.2.8. Zasady poiZarné bezpecnostniho feseni

Na COV jsou nové navrieny pouze objekty s malym poZzarnim rizikem, s kratkymi Gnikovymi cestami. Pro eventualni
haseni |ze vyuzit vodu z dosazovaci nadrze.

Na stavenisti je nutno dodrzovat zdsady, které vylouci moznost vzniku pozdaru, a tim i skod na zdravi osob a zatizeni
stavenisté. Zhotovitel vypracuje pro stavbu pozarni fad. Pfi stavbé je nutno dodrzovat pozarné bezpecnostni predpisy.

B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

V ramci stavby stokové nejsou 7adné objekty podléhajici kritériim tepelné technického hodnoceni. Na COV jsou pouze
pramyslové budovy se spotfebou do 700GJ.

B.2.10. Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Hygienické podminky provozu stavby, ochrana zdravi, prevence uniku zdpach(, zplodin a hluku je dana primarné
technickym feSenim stavebnich objektl a provoznich soubord, které jsou navrieny dle platnych norem a predpisd,
eventudlné predpist dodavatell strojl a zafizeni, které maji atesty pro splnéni pfislusnych norem a predpist.

Objekty jsou reseny s ohledem na platné predpisy tak, aby bylo vytvoreno vhodné pracovni prostiedi pro obsluhu. S
ohledem na charakter provozu je vSak nutno dodrzovat zvySenou opatrnost pti vSech ¢innostech.
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COV Petrovice — intenzifikace

B.2.11. Ochrana stavby pfed negativhimi Gic¢inky vnéjSiho prostiedi

B.2.11.a Ochrana pred unikdnim radonu z podloZi
Charakter stavby kanalizace a COV nevyZaduje ochranu proti radonu.

B.2.11.b Ochrana pred bludnymi proudy

V rdmci projektu neni nutno resit.

B.2.11.c Ochrana pred technickou seizmicitou
V rdmci projektu neni nutno resit.

B.2.11.d Ochrana pred hlukem

Zvysena hlu¢nost bude béhem stavby. Dodavatel stavby je povinen pro vystavbu nasazovat pracovni stroje v fadném
technickém stavu, opatrené predepsanymi kryty pro snizeni hluku. V dobé nutnych prestavek je dodavatel povinen
zastavovat motory stroju. Hluk je zavisly na stavu a Urovni techniky, na zplsobu a rozsahu provadénych praci. Jedna se
o bézné stavebni ¢innosti, jejich dopad bude opét kratkodoby a bude soustfedén opét do mista dané lokality. Bézné se
hladina zvuku 1 m od zdroje pohybuje u stavebnich mechanism( kolem 80 — 90 dB. Lze predpokladat, Ze stavebni prace
budou provadény v denni dobé od 6,00 hod. a maximalné do 20,00 hod. Negativni vliv hluku bude tedy pouze
kratkodoby a z dlouhodobého hlediska zanedbatelny.

Nové navrzené kanaliza¢ni stoky nelze pokladat za zdroj hluku.

Technologicka zafizeni a stroje COV budou umistény ve zdéné budové, kterd zamezi &iteni hluku z provozu COV.

B.2.11.e Protipovodnovd opatieni
Nejsou nutna.

B.2.11.f Ochrana pred ostatnimi ucinky - vlivem poddolovdni, vyskytem metanu apod.
Ochrana proti sesuvu pldy

Netyka se.

Ochrana vuci uéinku poddolovani

Netyka se.

Ochrana ocelovych konstrukci

Nadzemni kovové konstrukce, konstrukce ponorené ve vodé apod., jsou navrieny v provedeni nerez, eventualné
doplnény plasty.

Ostatni ocelové a Zelezné konstrukce musi byt chranény proti korozi natéry - na vzduchu dvouslozkovym polyakrylatem,
ve vodé a v zemi minimalné epoxydechtem nebo kvalitnéj$im natérem.

Viechna vedeni budou opatfena pfislu$nou izolaci dle €SN, specialni pozadavky na jejich aktivni ochranu nejsou.
Ochrana betonovych konstrukci

Betonové konstrukce musi byt chranény proti agresivité podzemni vody a odpadnich vod podle zavér( stavebné-
geologického prizkumu, respektive chemotechnologického prizkumu. U novych objektl je uvazovano s primarniizolaci
konstrukci (betonova smés), kterd mize byt pti neagresivni vodé vypusténa z technického Feseni — nutno ovéfit vzorkem
vody pfi realizaci stavby.

B.3. Pfipojeni na technickou infrastrukturu

PIné budou vyuzity stavajici formy napojeni na technickou infrastrukturu mésta tj. vSechny stavajici pripojky — voda,
kanalizace, el. energie.

B.3.1. Napojovaci mista technické infrastruktury

Odpadni vody — viz. dalsi odstavec.
Pitna voda — objekt COV je napojen pt¥ipojkou na vefejnou vodovodni sit.
Elektricka energie — objekt COV je napojen na elektrickou energie vlastni piipojkou.
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COV Petrovice — intenzifikace

Ostatni energie nebudou vyuzivany.

B.3.2. Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

B.3.2.a Odvodnéni uzemi véetné zneskodriovdni odpadnich vod
Vlastni odpadni vody z provozu COV jsou vedeny mistni objektovou kanalizaci do pritoku do COV a ¢istény.

B.3.2.b Zdsobovdni vodou
Objekt COV je napojen ptipojkou na vefejnou vodovodni sit. Pitna voda je spotfebovavana predeviim pro potreby
obsluhy CoOv.

e  spotieba vody pro obsluhu €OV cca 10 m3/rok
e celkem cca 10 m3/rok
B.3.2.c Zdsobovdni energiemi

B.3.2.c.1 Elektrickd energie - spotreba

Rozvod elektrické energie je fesen v technologické Casti projektu tak, aby byla zajisténa funkénost vSech novych objekt(
a provoznich soubor(.

e napajeci rozvod, napétova soustava: 3PEN, 400/230V, 50Hz, TN-C-S

e stupen dualeZitosti dodavky el. energie: 3

e celkovy instalovany pfikon: 44,1 kW stroje + 5 kW stavba = 49,1 kW
e  koeficienty soucasnosti: 0,6

e maximalni soucasny pfikon pro odbér: 22 kW

e rocni spotfeba elektrické energie: cca 50 000 kWh — dle vytizeni COV

e zplsob kompenzace Uciniku: centralni chrdnéna kompenzace

e ochrana proti zkratu, pretizeni a nebezpe¢nému dotykovému napéti:
Samocinnym odpojenim od zdroje a doplnujicim
pospojovanim

. nahradni zdroje, jejich ucel a napojeni: nejsou

druh prostredi: dle protokolu — bude urcen v dal$im projektovém stupni

Pfipojeni objektu COV

Stdvaijici stav

Stavajici COV je napajena pripojkou NN v délce cca 116m z rozvod( v obci. P¥ipojka je tvofena kabelem CYKY J 4x25.
pripojka je ukoncena v pojistkové skiini na fasddé objektu.

NavrZeny stav

Trasa a kabelaZ pripojky bude vyuZita i pro novy pfikon. Pfedpoklada se vyména elektroméru a vstupnich jisti¢ti na min
63A.

B.3.2.c.2 Elektrickd energie - vyroba

Neni soucasti.

B.3.2.c.3 Teplo a paliva
Provozni budova bude vytapéna pomoci elektrické energie.

B.3.2.d Ostatni
Ostatni energie nebudou vyuzivany.
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B.4. Dopravni feSeni

B.4.1. Popis dopravniho feseni

€OV - dopravni infrastruktura, v&. dopravy v klidu bude fe$ena doplnénim stavajiciho systému o vozovky nutné k obsluze
novych objektd.

B.4.2. Napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Dopravni — COV je napojena svymi aredlovymi vozovkami na mistni komunikaci — bude zachovano v plném rozsahu dle
stavajiciho stavu.

B.4.3. Doprava v klidu
Charakter navrhované stavby nevyzZaduje feseni dopravy v klidu.

B.4.4. Pési a cyklistické stesky

Netyka se.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

B.5.1. Terénni tpravy
VSechny stavbou dotéené plochy budou uvedeny do plvodniho stavu v rdmci realizace stavby. Plochy nezpevnéné
budou osety travou.

B.5.2. Pouzité vegetacni prvky

Stavba neobsahuje poufZiti vegetacnich prvkd.

B.5.3. Biotechnicka opatfeni

Netyka se.

B.6. Popis vliv( stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

B.6.1. Vliv stavby na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida

B.6.1.a Vseobecné udaje o stavbé

Cistirna odpadnich vod i kanalizace jsou stavbou zaji$tujici ochranu vodnich tokil a podzemnich vod, podili se tedy na
ochrané Zivotniho prostredi v oblasti Cistoty vod.

Vv COV dojde k vysokému stupni odbourani viech sloZek znecisténi privadéného kanalizacemi, a tim ke sniZeni
koncentraci uhlikatého, dusikatého znecisténi a fosforu v povrchovych vodach, ke zlepseni kyslikové bilance tokd, ke
sniZeni rizika eutrofizace a dalSich negativnich jevd, véetné hygienickych a estetickych.

NavrZzena varianta ¢isténi odpadnich vod je v praxi ovérena, a je zndma tim, Ze vykazuje velmi spolehlivy vykon s vysokou
ucinnosti pfi odbourani vSech forem sledovaného znecisténi.

Navriena technologie je v souladu s doporuéenimi EU pro Ceskou republiku.

B.6.1.b Legislativni poZadavky na stavbu COV

B.6.1.b.1 PoZadavky na jakost vycisténych odpadnich vod na odtoku z COV

Emisni standardy ukazatel( pFipustného znecisténi odpadnich vod dle nafizeni vlady ¢.401/2015 Sb. ve smyslu pfilohy
¢.1 pro méstské odpadni vody (hodnoty pro citlivé oblasti a ostatni povrchové vody) jsou nasledujici:
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Tabulka 1a: Emisni standardy: pfipustné hodnoty (p) 3, maximalni hodnoty (m) # a hodnoty priiméru > koncentrace
ukazatell znecisténi vypousténych odpadnich vod v mg/I.

Kapacita COV CHSK-Cr BSK5 NL N-NHz* *) Neceii 2 8 *) Pceik
(EO) nebo
velikost
aglomerace V7

P | mA | p¥ | m¥ | p3 [ m* ] prim> [ m»8 | prim.® | m#® | prim® | m?
<500 150 | 220 40 80 50 80 - - - - - -
500-2 000 125 | 180 30 60 40 70 20 40 - - - -
2001 -10000 120 | 170 25 50 30 60 15 30 - - 3 8
10001 -1000001 90 130 20 40 25 50 - - 15 30 2 6
> 100 000 75 125 15 30 20 40 - - 10 20 1 3
Vysvétlivky:
*) Neexistence konkrétniho emisniho standardu nevylucuje moznost stanoveni emisniho limitu pro dany
ukazatel pfi postupu podle § 5 odst. 2 a 3.
1) Rozumi se kategorie COV vyjadiena v poctu ekvivalentnich obyvatel. Ekvivalentni obyvatel (EO) je

definovany produkci znecisténi 60g BSKs za den. Podet ekvivalentnich obyvatel se pro tcel zatazeni COV
do velikostni kategorie vypoéitdva z maximalniho primérného tydenniho zatizeni na pfitoku do COV

v lo

béhem roku, s vyjimkou neobvyklych situaci, pfivalovych destl a povodni.

Pro urceni velikosti aglomerace se poutzije stejny postup pro viechny odpadni vody odvadéné kanalizaci
pro verejnou potrebu. Pro ucely stanoveni limit(l se pouZije vyssi z obou hodnot.

U kategorii COV pod 2 000EO lze pouzit pro Ucel zafazeni Cistirny do velikostni kategorie vypocet
z bilance v ukazateli BSKs v kg za kalenda¥ni rok na piitoku do COV vydéleny hodnotou 18,7.

U novych COV se pro zarazeni do velikostni kategorie v prvnim roce po vystavbé (zku$ebni provoz)
pouZije navrhovy parametr v zatizeni BSK5. Po prvotnim provedeni kategorizace je v pfipadé zmény
zatizeni dalsi kategorizace provadéna az s ukonéenim platnosti povoleni k vypousténi odpadnich vod.

2) Celkovy dusik je ukazatel, ktery zahrnuje vSsechny formy dusiku.
(Ncelk=Norg+N-NHa"+N-NO2 +N-NO3)
3) Uvadéné pripustné koncentrace ,p“ nejsou aritmetické prdméry za kalendaini rok a mohou byt

prekroceny v povolené mire podle hodnot v pfiloze €.5 k tomuto nafizeni. Vodopravni Grad stanovi typ
vzorku A nebo B nebo C podle poznamky 3) k tabulce 1 pfilohy ¢.4 k tomuto nafizeni.

4) Uvadéné maximalni koncentrace ,m“ jsou neprekrocitelné. Vodopravni Urad stanovi typ vzorku uvedeny
v tab.1 pfilohy €.4 k tomuto nafizeni v souladu se stanovenim hodnoty ,p*“.

5) Uvadéné hodnoty jsou aritmetické priaméry koncentraci za kalendarni rok a nesmi byt prekroceny. Pocet
vzork( odpovida ro¢nimu poctu vzorkl stanovenému vodopravnim Uradem. Vodopravni Ufad stanovi
typ vzorku A nebo B nebo C podle poznamky 3) k tabulce 1 prilohy ¢.4 k tomuto nafizeni.

6) Hodnota plati pro obdobi, ve kterém je teplota odpadni vody na odtoku z biologického stupné vyssi nez
12°C. Teplota odpadni vody se pro tento Ucel povazuje za vyssi nez 12°C, pokud z péti méreni
provedenych v priibéhu dne byly tfi méreni vyssi nez 12°C. V pripadé odbéru vzorku A nebo prostého
vzorku se stanoveni teploty provedou v dobé odbéru vzorku.

7) Rozbory odtok( z biologickych docistovacich nadrZi zkolaudovanych do 3.3.2011 se provadéji ve
filtrovanych vzorcich, koncentrace celkovych nerozpusténych latek vsak nesmi presahnout hodnotu
100mg/I.

8) PoZadavky na dusik je mozno kontrolovat pomoci dennich primérd, jestlize se prokaze, Ze je takto

zajisténa stejnd uroven ochrany vod. Vtomto prfipadé nesmi denni primér presdhnout 20mg/I
celkového dusiku pro véechny vzorky, jestlize teplota na odtoku biologického stupné COV je vy$si nebo
rovna 12°C. Zohlednéni pozadavku na funkci biologického odstranéni dusiku a plnéni limitl pfi teplotach
na odtoku nizsich nez 12°C mzZe byt nahrazeno zohlednénim pro ¢asové uréené zimni obdobi podle
oblastnich klimatickych podminek, které stanovi vodopravni Grad u tohoto ukazatele znecisténi.
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B.6.1.c Vliv stavby na Zivotni prostredi

€OV (500 — 2 000EO) - Navriena varianta ¢isténi odpadnich vod spliiuje zakladni rysy pro nejlepéi dostupné technologie
v této velikostni kategorii a to je: nizko zatéZovand aktivace se stabilni nitrifikaci a s aerobni stabilizaci kalu. Stfedné
zatéZovana aktivace bez odbourani nutriett (CSN EN 12255-6) je aktivace se zatizenim kalu 0,25-0,5 kgBSK5/kg sug.den,
u nizko zatéZované aktivace bez odbourani nutrietd je hodnota zatiZeni kalu v rozmezi 0,1-0,15 kgBSK5/kg sus.den.
Nizko zatéZovana aktivace s odbouranim nutriet( je aktivace se zatizenim 0,07 — 0,09 kgBSK5/kg sus.den. ZatiZzeni kalu
(viz. vypocet) je niZsi nez uvadéné rozmezi pro nizko zatizenou aktivaci. Z hlediska zatiZeni kalu je tedy zfejmé, Ze navrh
COV vyhovuje pozadavkdm pro nejlepsi dostupné technologie, stanovené v metodickém pokynu k nafizeni vlady
¢.401/2015 Sh.

Aerobni stabilizace kalu je zaji$téna pfi minimalnim aerobnim staFi kalu 15-30 dni (CSN EN 12255-6). Aerobni stafi kalu
(viz. vypocet) je tedy vys&i nez uvadéné normové hodnoty. Z hlediska stabilizace kalu je tedy zifejmé, ze ndvrh COV
vyhovuje poZzadavkim pro nejlepsi dostupné technologie, stanovené v metodickém pokynu k natizeni vlady ¢.401/2015

Sb.

Z vy$e uvedenych textaci vyplyva, Ze systém c¢isténi odpadnich vod pouzity na rekonstrukci COV Petrovice je mozné
z hlediska soucasné urovné techniky a ekonomiky cisténi odpadnich vod s rezervou povazovat za nejlepsi dostupnou
technologii v oblasti zneskodrnovani méstskych odpadnich vod.

NavrZzena varianta Cisténi odpadnich vod je v praxi ovéfena a na odtoku je mozno garantovat odtokové parametry na
urovni emisnich limitl pro vypousténi odpadnich vod uvedenych v nasledujici tabulce (BAT):

CHSKcr BSKs NL N-NHz* Neelk Peeik

Kategorie | Nejlep$i dostupna | koncentrace koncentrace koncentrace | koncentrace koncentrace koncentrace
¢ov [EO] technologie ucinnost ucinnost ucinnost ucinnost ucinnost
P ™ | Pl e | P ™o P e | P ™ ) | P ]

mg/l | mg/| mg/l | mg/l mg/l | mg/l | mg/l | mg/| mg/l | mg/l mg/l | mg/|

Nizko aZ stfedné
zatéZovand
<500 aktivace nebo 110 | 170 75 30 50 85 40 60 - - - - - - - - -
biofilmové
reaktory

Nizko zatéZovand
aktivace se stabilni | 75 | 140 75 22 30 85 25 30 12 20 75 - - - - - -
nitrifikaci

500 -
2000

Nizko zatéZovand
aktivace se stabilni
nitrifikaci a se

simultannim 70 | 120 80 18 25 90 20 30 8 15 80 - - - 2 5 75
srazenim fosforu +
mikrosita ¢i jind
filtrace

2001-10
000

Nizko zatéZovand
aktivace s
odstrafiovanim
nutrientl +

10001 - terciarni stupen

100 000 véetné srazeni

fosforu eventuelné
davkovani
externiho
substratu

60 | 100 80 14 20 90 18 25 - - - 14 25 70 15 3 80

Nizko zatéZovand
aktivace s
odstrafiovanim
nutrientl +
>100000 | tercidrni stupen 55 90 85 10 15 95 14 20 - - - 10 16 75 0,7 2 85
véetné srazeni
fosforu, davkovani
externiho
substratu

Copyright © DUIS s.r.o. B. Souhrnnad technickd zprdva DPS-2025_03_07.docx DPS
03/2025 Strana 12



Svazek VAK Trebic

COV Petrovice — intenzifikace

B.6.1.d Ovlivnéni toku a doporucené hodnoty pro vodoprdvni povoleni

Odpadni vody z bodového zdroje znecisténi (obec Petrovice a Lesonice) budou vypoustény do nasledujiciho vodniho
toku — recipientu:

Ri¢ni kilometr vyusti: 0,2 km

Cislo hydrologického poradi: 4-16-03-052

Nazev vodniho toku: bezejmenny vodni tok vlévajici se do vodniho toku
Struzka

Tok je veden jako: kaprova voda

Na zakladé vyse uvedenych informaci doporucujeme ve vodopravnim rozhodnuti stanovit nasledujici hodnoty:
Udaje 0 mno¥stvi vypousténych vod:

prim. 1,3 I/s max. 6 *) I/s
max. 5160 m3/més 41,3 tis. m3/rok
TRVALY PROVOZ
Udaje o jakosti vypousténych odpadnich vod v ukazatelich zneciéténi.

»prameér” P »m*
CHSKer 75 mg/| | 140 mg/| | [ 3,1t/rok ]
BSKs 22 mg/| 30 mg/| | [ 0,91 t/rok ]
NL 25 mg/I I 30 mg/I [ 1,0 t/rok ]
N-NH4 12 mg/I 20 mg/I l [ 0,5 t/rok ]

»prum“ — primérné (aritmetické priméry) koncentrace ukazatell znecisténi vypousténych odpadnich vod za
kalendarni rok

»p"“ — pFipustné koncentrace ukazatell znecisténi vypousténych odpadnich vod
»m*“ —maximalni koncentrace ukazatell znecisténi vypousténych odpadnich vod

Misto odbéru vzorkd: mérny 7lab na odtoku z COV
Misto méreni objemu vypousténi odpadnich vod: mérny zlab na odtoku z COV
Misto vyusti odpadnich vod: vyust COV Petrovice

Zpusob, ¢etnost a typ odbéru vzorka (500 — 2 000EO):
Vzorky budou odebirany pfenosnym automatickym zatizenim pro odbér vzorka.

Roéni ¢etnost odbéru vzorkl vypousténych méstskych odpadnich vod se navrhuje na 12 vzork( za rok. Odbéry vzork(
musi byt rovhomérné rozlozeny v pribéhu roku a nemély by byt provadény za neobvyklych situacich, pfivalovych destd
a povodni.

Pro kontrolu parametri budou vzorky odebirany jako 2 hodinové smésné vzorky ziskané slévanim 8 diléich vzorkd
stejného objemu v intervalu 15minut (typ A).

ZpUsob vyhodnoceni vysledkt rozborh (500 — 2000EO):

Hodnoty ,,p *“ budou dodrzeny jestlize nejméné v 10 vzorcich odebranych vy$e uvedenym zplisobem budou naméieny
hodnoty nizsi nebo rovny hodnotadm uvedenym ve vodoprdvnim povoleni.

Hodnoty ,primér *“ budou dodrieny jestlize aritmetické priiméry koncentraci vzorkd za kalendafni rok jsou niz&i nebo
rovny hodnotam uvedenym v tabulce garanci.

Hodnoty ,m #* jsou neprekrogitelné.
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Hodnoty ,,m ®“ jsou nepfekrocitelné pro obdobi, ve kterém je teplota odpadni vody na odtoku z biologického stupné
vys$si nez 12°C. Teplota odpadni vody se pro tento Ucel povazuje za vyssi nez 12°C, pokud z péti méreni provedenych v
pribéhu dne byly t¥i méreni vyssi nez 12°C.

ZKUSEBNi PROVOZ
Udaje o jakosti vypousténych odpadnich vod v ukazatelich zne¢istén.
"prl“lmér“ llpll "mll

cHsKe Cme ) (g ) (aver )
- ome ) izve )
NL 40 mg/I l 70 mg/I l
N-NH4 [ng/l] | [W]

»prum“ — primérné (aritmetické priméry) koncentrace ukazatell znecisténi vypousténych odpadnich vod za
kalendarni rok

»p"“ — pFipustné koncentrace ukazatell znecisténi vypousténych odpadnich vod
»m“ —maximalni koncentrace ukazatell znecisténi vypousténych odpadnich vod

B.6.1.e Ochrana pred hlukem

Zvysena hlucnost bude béhem stavby. Dodavatel stavby je povinen pro vystavbu nasazovat pracovni stroje v fadném
technickém stavu, opatfené predepsanymi kryty pro snizeni hluku. V dobé nutnych prestavek je dodavatel povinen
zastavovat motory strojl. Hluk je zavisly na stavu a Grovni techniky, na zpUsobu a rozsahu provadénych praci. Jedna se
0 bézné stavebni ¢innosti, jejich dopad bude opét kratkodoby a bude soustfedén opét do mista dané lokality. Bézné se
hladina zvuku 1 m od zdroje pohybuje u stavebnich mechanismu kolem 80 — 90 dB. Lze predpokladat, Ze stavebni prace
budou provadény v denni dobé od 6,00 hod. a maximalné do 20,00 hod. Negativni vliv hluku bude tedy pouze
kratkodoby a z dlouhodobého hlediska zanedbatelny.

Technologicka zafizeni a stroje COV budou umistény ve zdéné budové, kterd zamezi §iteni hluku z provozu COV.

B.6.2. Vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a Zivoéicht
apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

COV a stokové sité jsou Gcelovou zdravotné-inzenyrskou stavbou. Jejich funkce je technicka a Géelem je ochrana &istoty
vod a tim sama stavba je soucasti zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné.

B.6.3. Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Netyka se.

B.6.4. Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA

Vzhledem k tomu, Ze se nejedna o Cistirnu odpadnich vod s kapacitou nad 100 000 EO a kanalizaci pro vice nez 50 000
napojenych obyvatel — zamér nepodléha posouzeni.

Vzhledem k tomu, Ze se nejedna o Cistirnu odpadnich vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 EO, kanalizace od 5 000 do
50 000 napojenych obyvatel nebo primyslové kanalizace o primeéru vétsim nez 500 mm — zamér nevyzaduje zjistovaci
fizeni.

B.6.5. Zdakladni parametry zpisobu naplnéni zavért o nejlepsich dostupnych technikich
Viz B.6.1.c.

B.6.6. Navrhovana ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpist
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Ochranna a bezpecnostni pasma pro COV nebudou stanovena.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Pfedmétna stavba nevyZzaduje specialni opatteni. Piistup verejnosti na COV je za provozu zakazan.

B.8. Zasady organizace vystavby

Pfed zahajenim vystavby jednotlivych provoznich souborl a stavebnich objektll Objednatel pfeda stavenisté
Zhotoviteli. O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi Zhotovitel pisemny zapis. Pfevzetim stavenisté Zhotovitel prebira
veskeré podzemni i nadzemni sité a je povinen zajistit jejich vytyceni pfislusnymi spravci. Veskeré stavajici inzenyrské
sité jsou zakresleny v pfislusnych situacich. Zhotovitel musi zabranit poskozeni téchto siti. Veskeré vykopové prace v
blizkosti stavajicich rozvod(i se musi provadét ru¢né. Pfi jejich odkryti se musi uvédomit sprévce téchto rozvodl a musi
byt zajisténa ochrana zafizeni proti poruseni a dodrZzena veskera souvisejici ustanoveni vyhl. 601/2006 Sb. Uchaze¢ musi
naklady spojené s ¢innosti v ochrannych pasmech inZzenyrskych siti zahrnout do nabidkové ceny jednotlivych staveb.

U pozemkd dotéenych stavbou zajisti Objednatel docasné pouZivani pro potieby stavby a projednd pouzivani
komunikaci s jejich spravci. Zhotovitel omezi stavebni operace mimo stavenisté nebo dotcena Uzemi a instruuje rovnéz
své zaméstnance.

B.8.1. Potieby a spotfeby rozhodujicich medii a hmot, jejich zajisténi

Potieba a spotieba zdkladnich medii a hmot pfti vystavbé jsou v kompetenci dodavatele stavby, protoze zavisi na poctu
pracovnik( a i velikost a rozsahu objektl zafizeni stavenisté.

B.8.2. Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenis$té je popsano vramci jednotlivych stavebnich objektl. Odvodnéni zafizeni stavenisté je plné
v kompetenci zhotovitele a bude soucdsti projektu zafizeni stavenisté.

B.8.3. Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

PFijezd na vlastni stavenisté je ze statni silni¢ni sité jednim vjezdem.

Objekt zafizeni stavenisté bude provozovan po celou dobu vystavby. Stavenistni rozvody vody jsou mozné napojenim
na stavajici vodovod pres navrtavaci pas. Veskera napojeni budou mit samostatné méreni vodomérem (pitna voda).
Odkanalizovani objektu zafizeni stavenisté je mozné pres jimku na vyvazeni nebo ¢erpanim této jimky do objektové
kanalizace COV, piipadné je nutno pouzit chemické WC.

Telefon pro potieby ZS si zajisti zhotovitel stavby (mobilni).

Doddvka elektrické energie potfebnd k zajisténi provozu stavenisté a pro vlastni stavbu Cistirny bude zajisténa ze
stavajici pripojky VN nebo NN. Rozsah stavenistniho rozvodu elektrické energie navrhne Zhotovitel podle vlastniho
rozmisténi jefabové drahy a ostatnich nutnych zafizeni. Stavenistni rozvod bude vybaven samostatnym mérenim.
Napojeni stavenistniho rozvodu bude provedeno nezdvisle pred mérfenim provozovatele. Na tyto rozvody budou
napojeny veskeré mechanizmy, stroje, osvétleni stavenisté a objekt zatizeni stavenisté. Vlastni rozvod bude splfiovat
prislusné technické normy a nafizeni s dirazem na bezpecnostni a pozarni predpisy (pokladka a umisténi kabel, krizeni
s komunikacemi, napojovani jednotlivych zafizeni, prislusné ochrany proti klimatickym podminkam apod.). V
prislusnych mistech stavby bude rozvod zakoncen stavenistnim rozvadécéem. Tyto rozvadéce musi umoznit osazeni
podruzného méreni v pfipadé vyuZiti téchto rozvodl pro subdodavatele stavby. Stavenistni rozvod bude zfizen,
provozovan a demontovan na ndklady Zhotovitele.

Pro zajisténi provozu stavajicich zafizeni ¢i nové instalovanych bude Zhotovitelem v rdmci zafizeni stavenisté zfizen
provizorni rozvod NN. Provizorni rozvod NN bude vybaven samostatnym mérenim a pfipadné zvySeni rezervovaného
pfikonu bude pfedem projednano s odpovédnym energetikem Provozovatele. Na tyto rozvody budou napojeny veskeré
stavajici, nové &i provizorni stroje nutné k udrzeni COV v chodu béhem vystavby. Vlastni rozvod bude splfiovat pfisluiné
technické normy a nafizeni s dlirazem na bezpecnostni a pozarni predpisy (pokladka a umisténi kabell, kfiZzeni s
komunikacemi, napojovani jednotlivych zafizeni, prislusné ochrany proti klimatickym podminkam apod.). V pfislusnych
mistech stavby bude rozvod zakoncen rozvadéci pro napojeni a fizeni strojd. Provizorni rozvod NN bude zfizen a
demontovan na naklady Zhotovitele a stavajici Provozovatel bude zajistovat jeho provoz.
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Rozsah stavenistniho rozvodu NN, provizorniho rozvodu NN, vodovodni pfipojky a pripadné kanalizacni ptipojky
navrhne Zhotovitel v ramci projektu zafizeni stavenisté.

Veskerd méreni odbéru jednotlivych medii pro vystavbu budou Zhotovitelem s jednotlivymi distributory fadné
projedndna a pfihlasena. Platby budou hrazeny Zhotovitelem pfimo témto distributorim nezavisle na Objednateli.

Ze stavajicich objektd budou pro stavbu vyuZity prijezdové komunikace, zdroje el. energie a vody. S vyuZitim nové
budovanych objektl nebo stévajicich objektl Investora se pro provoz zafizeni stavenisté nepocita.

Dodavatelska firma pfipravi pfed zahdjenim vystavby projekt vystavby, provozovani a odstranéni zafizeni stavenisté a
projekty stavenistnich instalaci a dopravy. Zhotovitel ptipravi na stavenisti veskeré instalace nutné pro provadéni a
dokonceni stavby. Stavenisté bude oploceno, fadné oznaceno a zabezpeceno proti vniknuti nepovolanych osob.
Objekt zatizeni stavenisté bude zfizen a provozovan v souladu s platnymi hygienickymi, bezpecnostnimi a
protipozarnimi predpisy platnymi v CR. Ze stavajicich objektt budou pro stavbu vyuZity piijezdové komunikace, zdroje
el. energie a vody.

Dodavatel stavby bude disponovat mobilnimi bunkami, které jsou vevnitf zafizeny jako Satny, kancelafe a umyvarny.
WC budou v aredlu stavebniho dvora umistény chemické. Na stavenisti neni mozné vyuzit stdvajici socialni zatizeni.

Pitnou vodou bude stavba zasobovana kromé vetrejného vodovodu také balenymi mineralnimi vodami.
Vytapéni objektu bude reseno elektrickou energii.

Pocet pracovnikl pti vystavbé a jejich socialni zabezpeceni jsou v kompetenci a zodpovédnosti dodavatele stavby, tudiz
i velikost a rozsah objekt( zafizeni stavenisté. Dodavatelska firma ptipravi pred zahajenim vystavby projekt vystavby
objektl zafizeni stavenisté, ktery projedna se vsemi naleZitostmi a poZadavky platné legislativy.

B.8.4. Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pokud Zhotovitel stavby uzavie dodatecné dohody s majiteli nebo drZiteli pozemkt ohledné pouziti ploch, které nejsou
specifikovany ve smluvni dokumentaci, musi pfed vstupem na tyto plochy ziskat pisemnou smlouvu s majiteli nebo
drziteli, kterd bude definovat rozsah a terminy zaboru a uzivani. Kopii této smlouvy ulozi Zhotovitel u TDI stavby. Jestlize
Zhotovitel nesplni tento pozadavek a ustanoveni smlouvy, ma Objednatel stavby pravo odecist vSechny naklady tim
vzniklé z financ¢nich prostfedk( Zhotovitele.

Jakékoliv poskozeni soukromého majetku vné hranic prava prichodu zajisténého Objednatelem bude podléhat
odpovédnosti Zhotovitele. Pfed schvalenim konecné platby TDI stavby bude Zhotovitel pozadan, aby mu poskytl
pisemné vyjadreni vlastnik(l nemovitosti v téch ptipadech, kdy byly Zhotovitelem uzavieny dvoustranné dohody nebo
ujednany zvlastni prava prichodu, nebo kdy stavebni prace dodavatele nebyly z jakéhokoliv dlivodu provadény uvnitf
ploch s povolenim vstupu zajisténym Objednatelem.

Zhotovitel stavby nesmi povolit Zadnému ze svych zaméstnancl nebo subdodavatell pfinaset strelné zbrané nebo jiné
nebezpecné predméty na stavenisté. Na soukromé pozemky se nesmi vodit Zadni psi ani jina zvifata, s vyjimkou
hlidacich psd bezpecnostni sluzby, jejichZ vstup musi podléhat souhlasu vlastnika anebo drZitele.

Zhotovitel stavby bude odpovédny za odstranéni veskeré vegetace uvniti ploch s pravem vstupu nebo s povolenim
cesty.

Zhotovitel je odpovédny za udrzbu stavenisté a jednotlivych pracovist, neprodlené odstrani ze stavenisté veskery odpad
a jiny prebyteény material. VSechny materidly, zafizeni a pfislusenstvi budou radnym zplsobem rozmistény, skladovany
a urovnany.

Kazdy den na zavér stavebnich praci uklidi Zhotovitel veskeré necistoty, Stérk a dalsi cizorody material ze vSech ulic a
cest, ktery byl zanechan v priibéhu stavebnich praci. Uklid bude zahrnovat omyvani vodou, mechanické kartacovania v
pfipadé potreby pouZiti manualni prace tak, aby bylo dosazeno pozadovaného standardu srovnatelného s prilehlymi
ulicemi neovlivnénymi stavebni ¢innosti.

Bezprostiedné po zavérecném zasypu potrubi Zhotovitel odklidi veSkery stavebni odpad, prebytek vytéZeného
materialu a jiné hmoty a dokonci obnovu vsech oploceni, ptikopl, propustkd, dopravnich znacek a dalsich objekt(.
Odstranéni veskerého tohoto materidlu bude provedeno na skladku odpadu schvalenou pfislusnym uUradem, do jehoz
kompetence zatizeni na likvidaci odpadd spada.

Protokol o provedeni praci nebude vydan, dokud Zhotovitel neodstrani vSechna strojni zatizeni, pfislusenstvi,
provozovny a odpadni material ze stavenisté a dokud nebude stavenisté uvedeno do plvodniho stavu (odsouhlasi TDI
stavby).

Zhotovitel stavby musi dodrzovat pfislusné platné ceské predpisy tykajici se dopravnich a bezpeénostnich opatfeni pfi
stavebnich pracich.
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Dodavatel pfijme vsechna pfiméfena opatfeni k zabranéni vjezdu a vyjezdu téch vozidel ze stavenisté, ktera znedistuji
povrch pfilehlych silnic a cest blatem a dalSimi necistotami a urychlené odstrani vSechen takto naneseny material.
Zhotovitel stavby zajisti, Ze vSichni zaméstnanci a subdodavatelé, ktefi vykondvaji prace na verejnych silnicich a
prostranstvich, budou nosit reflexni nebo fluorescen¢ni odévy.

Zhotovitel stavby nebude pouzivat Zddnou ¢ast stavenisté pro jiné tUcely, nez ty spojené s provadénim stavebnich praci.
Pfi provadéni téchto praci uskladni Zhotovitel vykopovy a stavebni material, potrubi, zafizeni a kanceldre stavenisté
takovym zplUsobem, aby dochdzelo k minimalnimu zasahovani do vefejného provozu na silnicich. Soucasné bude
Zhotovitel udrZovat ty ¢asti silnic, které nejsou v danou dobu pouZivany ke stavebnim pracim, v ¢istém, prlchodném a
bezpecném stavu po celou dobu praci. Pfebytec¢ny materidl bude odstranén na ndklady Zhotovitele.

Po dobu provadéni stavebnich cinnosti poskytne dodavatel stavby mistnimu policejnimu uradu své telefonni Cislo pro
kontakt v noci.

Provizorni dopravni Zhotovitele svétla budou provozovana ze sitového pFivodu na naklady dodavatele.

Zhotovitel navrhne a bude dodrZovat opatfeni, pomoci nichz bude moci rychle pfivolat pracovniky, sehnat material a
zarizeni mimo normalni pracovni dobu tak, aby mohly byt provedeny vSechny prace pfi mimoradnych udalostech
spojenych se stavebnimi pracemi. TDI stavby bude trvale udrZovat aktudlni seznam adres a telefonnich cisel
zaméstnancl Zhotovitele, ktefi jsou odpovédni za organizovani mimoradnych praci.

Zhotovitel obeznami sebe a své zaméstnance se vSemi pfisluSnymi opatfenimi véetné existujicich opatieni Objednatele,
které se zabyvaji mimoradnymi udalostmi.

V dobé, kdy neni mozno kontaktovat Zhotovitele stavby, ma TDI stavby pfi mimoradnych udalostech pravo provadét
vSechny prdce nezbytné pro zamezeni vzniku Skod na majetku a zdravi osob. Ndklady na tyto prace budou hrazeny
Zhotovitelem.

V pripadé, Ze stavenisté bude branit v moznosti obsluhovat ptilehlé nemovitosti svozovym vozem na odvoz komunalnich
odpadd, zajisti zhotovitel odvoz popelnic z takto dotéenych nemovitosti na misto pristupné pro svozovy viz. Tento
odvoz popelnic bude provadén podle pfislusného svozového planu.

Zhotovitel na stavenisti po skonceni pracovni smény provede takova opatreni, kterd umozni pfijezd sanitnich vozu a
vozl hasi¢ského sboru k nemovitostem na stavenisti. Toto je tfeba, aby zhotovitel operativné zajistil i béhem provadéni
(napf. pomoci prejezdovych plecha).

B.8.5. Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdaceni dievin

Ochrana okoli stavenisté nevyZzaduje zadné specialni pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin, apod.

B.8.6. Maximalni zdbory pro staveni$té (do¢asné / trvalé)

Viz samostatna priloha.

B.8.7. PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nejsou.

B.8.8. Maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadi a emisi p¥i vystavbé, jejich likvidace

PF¥i realizaci musi byt postupovéano v souladu se zdkonem €.541/2020 Sb. o odpadech, tj. vedena evidence atd.
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Specifikace odpadt (odhad):

Katalogové Cislo Nazev druhu odpadu Kategorie Maximalni Zplisob
odpadu odpadu produkované likvidace
mnozstvi
170101 Beton (6] X
170102 Cihly (0] X
17 0103 Tasky a keramické vyrobky 0] X
17 0107 Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek (¢} X
a keramickych vyrobka
170201 Drevo 0] 500 kg Recyklace
17 0202 Sklo 0 X
17 02 03 Plasty (0] 500 kg Recyklace
170301 Asfaltové smési obsahujici dehet N X
170302 Asfaltové smési neuvedené pod cislem 17 03 01 (¢} X
(tj. neobsahujici dehet)
17 0405 Zelezo a ocel (0] 5t Recyklace
17 04 07 Smésné kovy 0] X
1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 (tj. neobsahujici (0] 250 kg Skladka
ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpecné
latky)
170504 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 (0] 420 m3 Skladka
03 (tj. neobsahujici nebezpecné latky)
17 06 04 Izolaéni materialy neuvedené pod ¢isly 17 06 01 (0] X
a 17 06 03 (tj. neobsahujici azbest nebo
nebezpecné latky)
1709 04 Smésné stavebni a demoliéni odpady (0] 1t skladka
neuvedené pod ¢isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09
03 (tj. neobsahuijici rtut, PCB, nebo nebezpeéné
latky)

Produkované odpady budou za Uplatu likvidovany odbornymi firmami nebo uloZeny na zabezpecenou skladku.
Plvodcem odpadu bude osoba, pfi jejiz ¢innosti odpad skutecné vznikl (dodavatel, nikoli dopravce). V pripadé, ze
prepravce neni opravnénou osobou, je za predani odpadu opravnéné osobé prepravcem odpovédny plvodce.
Z hlediska evidence odpad, kterou ze zdkona vede plvodce i opravnéna osoba, byl pfitom odpad predan plvodcem
pfimo opravnéné osobé.

Zhotovitel zohledni vyhlasku MZP ¢.130/2019 Sb., o kritériich, pfi jejichZ splnéni je asfaltovd smés vedlej$im produktem
nebo prestava byt odpadem.

B.8.9.

Plochy pro skladky a deponie si projedna dodavatel s investorem dle dostupnosti ploch v dobé realizace stavby. V ramci
stavenisté jsou k dispozici plochy s vymezenym ucelem, a to plocha vystavby novych nadrzi a objektl, plocha zafizeni
stavenisté, plochy pro skladku materialu apod. Demontovany strojni a elektrotechnicky materidl bude ihned odvazen
na vymezenou plochu v majetku Investora.

Skladkové plochy trubniho materidlu, tvarovek a prefabrikatl budou umistény v plose hlavniho stavebniho dvora v
oplocené a hlidaném arealu.

S vytéZenou zeminou a vybouranym materialem bude nakladano v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a
jeho provadécimi predpisy. Odpady musi byt pfedany opravnéné osobé dle § 12 odst. 3 zdkona o odpadech. O nakladani
s odpadem bude vedena evidence. Seznam provozovanych zafizeni je uveden v Registru zafizeni:
https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa .

Umisténi prebyte¢ného materidlu a vybouraného stavebniho materidlu bude stanoveno ve spolupraci s investorem
pred zahajenim vystavby podle soucasnych moznosti a situace.

Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin
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B.8.10. Ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Zhotovitel ucini veskera aktivni opatfeni pro splnéni vsech aplikovatelnych predpist a pravidel pro ochranu Zivotniho
prostiedi. Nebude akceptovdno zadné znecisténi v prostoru stavenisté nebo v pracovnim prostoru. Budou zavedena
nezbytna bezpecnostni opatreni na prevenci takovéhoto znecisténi a jejich plnéni bude beze zbytku vyZadovano.
Zhotovitel pouzije technologické postupy vystavby, které budou ddvat nezbytnou zaruku prevence ekologického
dopadu nadmérného hluku, pachu, vibraci atd. na pracovniky, mistni obyvatele, apod. Preventivni opatteni budou
provedena i podél prepravnich tras.

Zhotovitel podnikne veskerd nezbytna preventivni opatfeni k zabranéni neopodstatnéného poskozeni silnic, cest,
nemovitosti, pozemkd, stromd, kofend, plodin, hranic a dalSich objektl, a dale zafizeni verejnopravnich instituci,
spravcu silnic a cest nebo dalsich stran.

Pokud jsou stavebni prace provadény v blizkosti, pres nebo pod stavajicim zafizenim verejnopravnich instituci, spravct
silnic a cest nebo dalSich stran, musi Zhotovitel provizorné zabezpecit zafizeni a provadét prace v blizkosti, pfes nebo
pod kazdym zafizenim takovym zplsobem, ktery vylouéi poSkozeni, vytékani nebo jakékoliv ohroZeni, a ktery zajisti
nepreruseny provoz.

Veskerd opatieni podniknutd zhotovitelem nezbavuji zhotovitele zodpovédnosti za pripadné Skody a jejich uhradu.
Pokud by byly objeveny jakékoliv priisaky nebo poskozeni stavajicich inZenyrskych siti, silnic a cest, musi Zhotovitel
okamzité informovat TDI stavby a ptislusnou verejnopravni instituci, spravce silnic a cest nebo dotéeného vlastnika a
poskytnout veskeré sluzby na opravu nebo nahradu poskozeného zafizeni.

Pfed vstupy na pozemky nafidi TDI stavby podle potieby spole¢né se Zhotovitelem, spravcem komunikaci, vlastniky a
obyvateli prazkum stavu silnic, nemovitosti a pozemk(l véetné stromd, pfi kterém Zhotovitel ve vlastnim zajmu a na své
naklady pofidi fotograficky, pfipadné video zaznam existujiciho stavu. Fotografie a zaznamy Zhotovitel prehledné oznaci
datem a pfislusnymi odkazy.

Pokud Zhotovitel neozndmi TDI stavby zahajeni praci, které mohou ovlivnit tyto silnice, odvodriovaci stavby,
nemovitosti, pozemky vcéetné strom(, vegetace, ohraniceni a dalSich objektl, bude prislusny zdznam prizkumu
povaZzovan za pravdivy a presny zaznam jejich stavu.

Je povinnosti Zhotovitele zajistit, aby povrchy silnic a cest nebyly poskozeny pasovymi vozidly nebo vytékanim a
ukladanim betonu, malty, oleje nebo jinych materiall. VSechny skody budou odstranény na naklady Zhotovitele se
souhlasem TDI stavby.

Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby omezit skodlivé disledky pracovni ¢innosti na Zivotni prostredi. Jedna se
zejména o hluk, znecistovani ovzdusi, znecistovani komunikaci, znecistovani vody a ochranu zelené. Zhotovitel je
povinen zajistit ochranu stromd, porost(i a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech - viz CSN DIN 18920.
Zhotovitel je povinen nakladat s odpady v souladu se zdkonem ¢.541/2020 Sh. o odpadech a jeho provadécimi predpisy.
Tyto budou uloZeny na fizenou skladku dle kategorie odpadu. O nakldddni s odpadem bude vedena evidence.

Ochrana proti hluku, vibracim a emisim

Z dGivodu ochrany prosttedi je nutno po dobu realizace stavby provadét:

e  Pfidemoli¢nich pracich zamezit vzniku nadmérné prasnosti napf. nasycenim prasnych mist v prostoru uréeném
k demolici vodou, eventualné vytvorenim vodni clony, apod.

o (Cisténi pneumatik dopravnich prostiedkd, ptipadné podvozk( ostatnich stavebnich mechanismé pred jejich
vyjezdem ze stavenisté. Kropeni a Cisténi vefejnych komunikaci v prostoru vyjezdu ze stavenisté.

e Pro prepravu sypkych materidld nutno pouzit vhodnych dopravnich prostfedkd. Skladky sypkych materidlQ
zakryt celtami nebo foliemi.

e  Pfirealizaci stavby bude Zhotovitel hlavné na stavenisti dodrzovat hygienické predpisy o ochrané zdravi pred
nepriznivymi Gcinky hluku a vibraci. Zhotovitel zajisti pro provadéni praci takova zafizeni, kterad pfi provozu
nebudou v okoli obytnych ¢asti mésta prekracovat hladinu hluku — 50 dB pres den a 40 dB v noci.

e  Provystavbu nasazovat pracovni stroje v fadném technickém stavu, opatiené predepsanymi kryty pro snizeni
hluku.

e  Provadét pribéziné technické prohlidky a udrzbu mechanizm a stroja.

e Zabezpecovat plynulou praci strojl, zajistit dostatecny pocet dopravnich prostfedkd. V dobé nutnych
prestavek zastavovat motory stroja.

e Nepfipustit provoz dopravnich prostfedk(l a stroji s nadmérnym mnozstvim skodlivin ve vyfukovych plynech.
e Maximalné omezit prasnost pfi stavebnich a ostatnich pracich a dopravé.
e  Pfepravovany material zajistit tak, aby neznecistoval dopravni trasy (plachty, vihéeni, sniZeni rychlosti apod.).
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e  Prijezdové vozovky na stavenisté provadét zpevnéné (neprasné) s odvodnénim.

e Omezit pojizdéni a stani vozidel mimo zpevnéné plochy.

e U vjezdl na verejné komunikace zabezpedit ¢isténi kol (podvozkll) dopravnich prostredkd a stroj.

e Nevyhnutelné znecisténi komunikaci neprodlené odstrariovat.

e UdrZovat poradek na stavenisti. Materidly ukladat odborné na vyhrazena mista.

e Zajistit odvod destovych vod ze stavenisté. Zamezit znecisténi vod (ropné latky, blato, umyvarna vozidel apod.).

e Krealizaci stavby vyuzivat plochy v obvodu stavenisté. V maximalni mozné mite chranit stavajici zelen.
Ochrana proti zneistovani podzemnich a povrchovych vod

e Stavebnimi pracemi nedojde ke znedistovani podzemnich vod (ovlivnéni povrchovych i podzemnich vod ze
stavebnich materidl(l a stavebni ¢innosti). BEhem vystavby je tfeba zabranit kontaminaci zeminy ropnymi i
jinymi znedistujicimi latkami.

e Zhotovitel zpracuje plan opatieni pro pfipad havarijniho zhorseni jakosti vod a nechd ho schvalit TDI.

B.8.11. Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

Zhotovitel je odpovédny, Ze zajisti nalezité oploceni stavenisté, u liniovych staveb pak nalezité zabezpedeni stavenisté
s ohledem na bezpecnost viech osob, které se mohou na stavenisti vyskytovat (ohrazeni vykopu, osvétleni...).
Zhotovitel bude pravidelné kontrolovat a udrzovat veskeré oploceni a ohrazeni stavenisté v¢. bran a bez prodleni opravi
vSechny zdvady. Soucasné zhotovitel zajisti bezpecnost na stavenisti po celou dobu praci. Zhotovitel stavby také zajisti,
Ze uvedené docasné oploceni bude splfiovat poZadavky vsech zdravotnich a bezpecnostnich predpisd, které jsou platné
v Ceské republice, zvlaité s ohledem na bezpeénost véech osob na stavenisti.

Provoz strojnich zafizeni bude omezen na plochy uvnitf hranic stavenistniho oploceni, pficemz zadné pohyblivé ¢asti
zafizeni (rameno jefabu, vyloZnik, pas apod.) nesmi presahnout do verejnych ploch.

Zhotovitel stavby je odpovédny za to, aby zajistil, Ze jim navrZeny stavebni postup je v souladu s vySe uvedenymi
poZadavky.

V priibéhu vystavby bude do aredlu COV vstup tFetich osob a osobam s omezenou schopnosti pohybu a orientace
zakdzan.

Na zhotoviteli je poZadovano, aby k zahajeni praci na kontraktu uspofadal skoleni zabyvajici se bezpec¢nosti. Dlraz musi
byt kladen na celkovy bezpecnostni program, ktery bude obsahovat mezi jinym: uklid, prevenci nehod, hlaseni, ochranu
fivotniho prostiedi, noseni bezpeénostnich prileb a specidlniho bezpeénostniho vybaveni. Uéast na tomto $kolenf
veskerého stavenisStniho persondlu bude potvrzena na prezencni listiné podpisy jednotlivych pracovnikd. V
odsouhlasenych intervalech se budou tyto schlize opakovat se zajisténim stejné prezenéni listiny.

Veskeré stavebni prace musi byt provadény v souladu s platnymi legislativnimi predpisy, technologickymi predpisy,
bezpeénostnimi predpisy a ustanovenimi CSN. Z hlediska zajisténi bezpecénosti prace a technickych zafizeni je nutné
respektovat aktudlini platné pfedpisy napf. nafizeni vlady ¢.101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostfedi, nafizeni vlady ¢.362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a dalsi. Dale je potfeba dodrZzovat vyhlasku
¢.48/1982 Sh. Ceského Uradu bezpeénosti prace, ktera stanovi zakladni pozadavky na zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni.

Provozovatel je povinen na vyzvu Zhotovitele seznamit pracovniky Zhotovitele se zdsadami bezpecného chovani v
daném pracovisti a s moznymi misty a zdroji ohrozeni, které mohou vzniknout pfi pracich za provozu. Zhotovitel je dale
povinen sezndmit uréené pracovniky provozovatele s riziky spojenymi s jeho pracovni ¢innosti.

Pfi pracich v ochrannych pasmech vedeni vysokého napéti elektrické energie, v ochrannych pasmech elektrickych stanic
a v ochrannych pasmech plynovod je nutno dodrzZet ustanoveni zakona ¢.458/2000 Sb.

Zhotovitel zajisti, aby jeho zaméstnanci a ti z jeho Subdodavateld, ktefi jsou najati za icelem plnéni zavazk( Zhotovitele
na zakladé smlouvy, splfiovali pozadavky jakychkoliv predpist tykajicich se ochrany zdravi a bezpecnosti platnych v
Ceské republice, obzvlasté téch, které se vztahuji k ochrané a bezpeénosti osob, jak povolanych, tak nepovolanych na
stavenisti.

Zhotovitel provede pred zahajenim praci podrobnou pasportizaci prilehlych objektt a prizpisobi technologicky postup,
pouziti mechanismd, paZeni a vlastni provadéni danym mistnim podminkam. Pfipadné pfijme potfebna opatfeni pro
statické zajisténi prilehlych objekta.
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UdrZovat poklopy uzavérd a ostatnich armatur na trubnich zafizeni stéle pfistupné a funkéni po celou dobu trvani praci.
Zhotovitel zajisti ndhradni zasobovani pitnou vodou pokud dojde vlivem stavby k preruseni doddvky pitné vody.
Zasobovani pitnou vodou bude od doby preruseni dodavky pitné vody z verejné sité po jeji znovuobnoveni.

Kaceni vzrostlé zelené pred zahajenim vystavby na danych Usecich bude provedeno mimo vegetacni obdobi.

Provoz na stavbé musi splfiovat vSechna nafizeni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, fadné zajisténé stavenisté
proti vstupu nepovolanych osob. Provoz musi byt organizovan tak, aby co nejméné omezoval pohyb obc¢anli mésta,
provoz na komunikacich, obtézovani hlukem a vyfukovymi zplodinami. Po skonéeni pracovni doby musi byt stavenisté
radné zajisténo vystraznymi tabulemi, ohrazeno docasnym oplocenim a v noci osvétleno. Po ukonceni pracovni doby
musi byt vycistény okolni verejné plochy (chodniky, komunikace) od blata a jiného stavebniho materidlu, ktery se na né
dostal v pribéhu vystavby.

Na stavenisti je nutno dodrZovat zasady, které vylou¢i moznost vzniku pozaru a tim i Skod na zdravi osob a zafizeni
stavenisté. Zhotovitel vypracuje pro stavbu pozdrni rad. Pfi stavbé je nutno dodrZovat pozarné bezpecnostni predpisy,
zvlasté pfri svarovani, rozehfivani asfaltu, Zivice a podobnych hmot a pfi budovani socialnich zafizeni. Trvalé objekty
realizované nebo rekonstruované Zhotovitelem budou vybaveny pfislusnymi hasicimi prostfedky a pfistroji v souladu
s pislusnymi predpisy platnymi v CR.

Prace provadéné ve stavajicich stokach lze provadét pouze po dohodé s provozovatelem, v souladu s kanaliza¢nim
fadem. Prace souvisejici s uvadénim COV do provozu budou provadény dle provozniho fadu. Vechny prace musi dale
respektovat prislusné bezpecnostni a hygienické predpisy.

Zhotovitel poskytne TDI bezpecénostni program zpracovany ve shodé s predpisy pro zajiSténi ochrany zdravi a
bezpeénosti platnymi v Ceské republice. Bezpec¢nostni program bude obsahovat souhrn bezpeénostnich pravidel
provozovatele pro prace v stavajicich zafizenich v rozsahu pro bezpecné provadéni praci v arealu stavajicich provoz(.
Zhotovitel zajisti pouceni personalu provozovatele o zasaddch bezpecné prace a povinnostech obsluhy stavajicich
zafizeni pfi provadéni stavby.

Zhotovitel ur¢i a ozndmi TDI stavby jméno bezpecnostniho technika stavenisté, ktery bude puUsobit v zédleZitostech
ovliviiujicich bezpeénost viech osob na stavenisti a ktery bude zajistovat, Ze budou pIné dodrZovany predpisy slouZici k
zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti platné v Ceské republice a Ze budou rozvijena opatieni, ktera budou povzbuzovat
zaméstnance k bezpecné praci.

Zhotovitel podnikne veskerd nezbytnd opatfeni k tomu, aby zajistil, Ze jeho prace budou bezpecné a nebudou
predstavovat zadné nebezpedi pro verejnost, véetné, ale ne pouze, oznaceni vSech otevienych vykopl a dalSich
prekazek schvalenymi znackami, oplocenim, zabranami a osvétlenim.

V pribéhu celé stavby budou ze strany vSech pracovnikl Zhotovitele beze zbytku dodrZovany ustanoveni platné
legislativy.

B.8.12. Upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb

Netyka se.

B.8.13. Zasady pro dopravné inZenyrské opatfieni

Doprava materialu po dobu vystavby bude provadéna po statnich silnicich a dale mistnimi komunikacemi.

Doprava v aredlu COV bude po stavajicich a docasnych komunikacich, které si zajisti zhotovitel. Poufiti stavajicich
komunikaci je limitovano zajisténim provozu provozovatele a prostorovymi podminkami. Zhotovitel navrhne v ramci
projektu zafizeni stavenisté trasy dopravy po stavenisti, do¢asné komunikace, zabezpeceni stavajicich siti pfi provozu,
umisténi ptipadnych jefabovych drah, apod.

Docasné komunikace museji byt pred dokonéenim stavby odstranény a poskozené povrchy dzemi museji byt uvedeny
do plvodniho nebo lepsiho neZli pavodniho stavu na naklady Zhotovitele.

Zhotovitel je odpovédny, Ze zajisti naleZité oploceni stavenisté, u liniovych staveb pak nalezité zabezpeceni stavenisté
s ohledem na bezpecnost vSech osob, které se mohou na stavenisti vyskytovat (ohrazeni vykop(, osvétleni...).
Zhotovitel bude pravidelné kontrolovat a udrZovat veskeré oploceni stavenisté v¢. bran a bez prodleni opravi vSechny
zavady.

Zhotovitel zajisti kazdodenni Cisténi necistot, které zplsobil v prostoru mimo stavenisté. Dojde-li dopravou k poskozeni
cizich zajma, majetku a zafizeni, je nutno tyto okamzité vyresit na naklady Zhotovitele.

Pouziti stavajicich komunikaci je limitovano zajisténim provozu provozovatele a prostorovymi podminkami.
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B.8.14. Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby

Zhotovitel dale piihlédne ve své nabidce na tu skute¢nost, ze provoz COV a kanalizaci bude zajistovat soucasny
provozovatel. Zhotovitel bude svou ¢innost koordinovat a udéla vse proto, aby umoznil v maximalni mife obsluhu a
provoz stavajicich zafizeni. Zhotovitel nebude omezovat provozovatele COV pfii pInéni jeho povinnosti pfi zajistovani
provozu COV do té miry, Ze by znemoznil nebo omezil fadny provoz COV.

Veskeré prace budou probihat za provozu. Provoz COV a kanalizaci bude zajistovat souc¢asny provozovatel. Objednatel
a Zhotovitel si pred zahajenim praci zajisti plnou informovanost o provozu na rizikovych mistech COV (nap¥. rozvodna
nn).

V té ¢asti stavenisté, kde je typ a poloha provizorniho stavenistniho oploceni vE. vstupnich bran popsana ve smlouvé,
provede Zhotovitel toto oploceni a brany pred zahajenim jakychkoliv dalSich praci.

Na docasné oplocené stavenisté zajisti podle potreby pristup jednotlivym vlastnikdim prilehlych pozemka. Provizorni
oploceni stavenisté a vstupni brany budou ponechany na svém misté, dokud nebudou trvale nahrazeny nebo pokud
stavebni prace nebudou ukonéeny tak, aby pfislusna ¢ast stavenisté byla preddna k uzivani.

Pfed zahajenim praci na pfislusnych plochach vybuduje Zhotovitel stavby docasné oploceni kolem vsech stavebnich,
pristupovych a skladovacich ploch stavenisté. Soucasné Zhotovitel zajisti bezpecnost na stavenisti po celou dobu praci.
Zhotovitel stavby také zajisti, Ze toto docasné oploceni splfiuje poZadavky vSech zdravotnich a bezpecnostnich predpisd,
které jsou platné v Ceské republice, zvlaité s ohledem na bezpeénost véech osob na stavenisti.

Podrobné tfeseni docasného oploceni, které ma byt pouzito kolem ploch stavenisté, bude dohodnuto s TDI stavby
nejméné 7 dnl pred pouZitim ploch.

Zhotovitel nebude pouzivat stavenistniho a kombinovaného oploceni jako prostfedku pro propagaci a reklamu.
Standardni informacni panely budou vybudovany v souladu s ustanovenimi uvedenymi v predbéznych polozkach
technickych specifikaci jednotlivych casti stavby.

Provoz strojnich zatizeni bude omezen na plochy uvnitf hranic stavenistniho oploceni, pficemz zddné pohyblivé casti
zarizeni (rameno jefabu, vyloznik, pas apod.) nesmi presahnout do verejnych ploch.

Dodavatel stavby je odpovédny za to, aby zajistil, Ze jim navrZeny stavebni postup je v souladu s vyse uvedenymi
pozadavky a vSemi omezenimi pristupu a pouZiti stavenistnich ploch, které jsou predepsany smlouvou.

Oploceni a ohrazeni staveni§té bude umisténo tak, aby neomezovalo provozovatele v obsluze a idrzbé stavajici COV.
Zhotovitel vyklidi z pracovisté své zafizeni a materiadly nejpozdéji do 30 dnll po predbéZném predani a prevzeti dodavky,
pokud jim v tom nebrani neskoncené prace jinych subdodavatel(, odbératell nebo pokud pracovisté nepotrebuji pro
dokonceni jinych, samostatné odevzdavanych ¢asti dodavky.

Po uplynuti uvedené Ihity mlze Zhotovitel ponechat na pracovisti jen své zafizeni a materialy potfebné pro odstranéni
vad a nedodélku. Zhotovitel vyklidi a zlikviduje objekt zafizeni stavenisté nejpozdéji do 30 dnll po odstranéni veskerych
vad a nedodélk(l nebo po zahajeni zkugebniho provozu celé COV.

Pfi dokonceni vystavby musi byt stavenisté a jeho okoli vraceno do stavu stejného nebo lepsiho nez byl ten, ktery
existoval pfi predani stavenisté Zhotoviteli.

B.8.15. Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

B.8.15.a Lhaty a terminy vystavby

Stavba bude realizovana jako celek. Lhaty vystavby, terminy zahajeni a dokonceni, pfipravenosti pro montaze apod.
budou ddny smlouvou o dilo mezi investorem a zhotovitelem stavby, a eventualné jeho subdodavateli.

Doporucena lhita vystavby dle GP 12 mésicu

B.8.15.b Postup vystavby

Ptfed zahajenim vystavby jednotlivych provoznich soubori a stavebnich objekt( bude pfedano stavenisté dodavatelské
firmé. Prevzetim stavenisté dodavatel prebird veskeré podzemni i nadzemni sité a je povinen zajistit jejich vytyceni
pfislusSnymi spravci. Prace musi byt provadény tak, aby nedoslo k poskozeni téchto siti. Veskeré vykopové prace v
blizkosti stavajicich rozvod( se musi provadét ru¢né. Pfi jejich odkryti se musi uvédomit sprévce téchto rozvodl a musi
byt zajisténa ochrana zafizeni proti poruseni.

Investor zajisti dva referenéni body a Urovné pro vytyceni stavby a zhotovitel uvede své konstrukce do vztahu s témito
referencnimi body. Vytyceni objektl bude provedeno v jednotné siti JTSK. Vyskové usporadani je v systému Balt po
vyrovnani.
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Etapizace vystavby COV

Veskeré prace budou probihat za provozu. Objednatel a zhotovitel si pfed zahajenim praci zajisti plnou informovanost
o provozu na rizikovych mistech.

Za plnéni zhotovitele se povaZzuje téZ uvedeni viech vystavbou dotcenych staveb, S&E zafizeni, ploch, povrchl apod.,
které nejsou predmétem objektové skladby Dila, do plvodniho stavu. Tyto prace musi zhotovitel zahrnout do své
cenové nabidky.

Vybrané prace, které na zakladé pravnich predpist a poZzadavk( vydanych stavebnich povoleni, musi vykondavat uréeny
dodavatel, zajisti zhotovitel uzavienim potrebnych smluv.

B.8.15.c SO a PS predcasné uvadéné do provozu Ci uZivani

Vzhledem k povaze rekonstruovanych zafizeni a predpoklddané dobé provadéni rekonstrukce téchto zafizeni budou
ucelené funkcni Casti téchto zatizeni prevedeny do predcasného uzivani.

Zhotovitel bude plné odpovédny dozorem nad provozem a uUdrzbou zafizeni tvofici funkéni ¢ast stavby po celou dobu
predc¢asného uzivani az do doby prozatimniho uzivani stavby ke zkuSebnimu provozu. Vlastni provoz bude vykonavat
soucasny provozovatel objednatele. V tomto obdobi zhotovitel musi poskytnout objednateli znalosti a technickou
pomoc, musi poskytnout olej, maziva a nahradni dily, které jsou nutné béhem provozu predcasné uzivanych zatizeni
tak, aby byla zarucena navaznost Zkusebniho provozu na predcasné uzivani casti stavby v souladu se zarucnimi
podminkami. Nahradni dily budou navrzeny zhotovitelem na dobu pred¢asného uzivani stavby. Zhotovitel vezme v
Uvahu misto jejich pouziti, provozni podminky a dobu Zivotnosti krat$i nez obdobi pred¢asného uzivani jednotlivych
ucelenych funkénich ¢asti stavby (napf. rychle se pohybujici dily, femeny motord, dily vystavené zvlastnimu namahani
apod.).

Objednatel obdrzi Navrh provozniho fadu ucelené funkéni ¢asti v 4paré vypracovany zhotovitelem nejméné 14dn( pred
zahajenim provozu pfislusné ucelené funkcni ¢asti stavby.

Forma a obsah provozniho fadu bude souhlasit s TNV 75 6911. Provozni fad zahrnuje predpisy, nafizeni a dokumentaci
o dodanych zatizenich. Provozni fad bude rozdélen na textovou a vykresovou c¢ast.

Kromé provozniho fadu doda Zhotovitel instrukce pro provadéni udrzby, které budou udavat planované intervaly mezi
opakovanim uUprav povrchi, vyménou prvkid, vyménou olejli a mazadel a budou obsahovat seznam vsech kontrolnich
postupd, které jsou nutné provadét v dobé predcéasného uzivani stavby.

O vydani pripadného souhlasu vodopravniho organu (jako speciadlniho stavebniho uradu) k uvedeni zafizeni do
predcasného uzivani zazada zhotovitel v zastoupeni objednatele.

Zavady, které se vyskytnou béhem obdobi predc¢asného uzivani stavby i pres to, Zze bude provadén v souladu s
provoznim radem a technickou pomoci zhotovitele, odstrani zhotovitel v ramci svych zavazkd za dilo.

Stavba bude provadéna na zakladé realizacni dokumentace a bude se fidit harmonogramem vystavby Vzhledem
k nutnosti zachovat stavajici provoz Objednatele bude stavba uvadéna postupné do provozu po nasledujicich ucelenych
funkénich ¢astech stavby.

l.etapa — Vybudovani nového biologického stupné

Stavebni prace:
e Budou provedeny pfislusné ¢asti SO 101 — Ptiprava Uzemi.

e  Budou provadény stavebni prace na SO 102 — Nova biologicka linka.

e Budou provadény prdce na SO 104 — Propojovaci potrubi a drobné objekty, véetné provizornich ukonéeni i
zaslepeni potrubi.

e  Zkousky vodotésnosti.

e  Provizorium P1-S — stavebni - pro osazeni dmychadel bude vyuZita betonova plocha na chemii. Po osazeni
dmychadla (je uréeno pro vnitini prostredi) se toto zakryje — ochrana proti plsobeni vnéjsich vliva.

e Montazni pfipravenost, véetné provizornich terénnich Uprav

Prace na technologii a elektro ¢asti:

e Montazni prace na provoznich souborech nova AN2, nova DN, mérny Zlab, apod.

e  Provizorium P2-T — technologické — provizorni dmycharna. Dmychadlo urcené pro AN2 dodat v predstihu a
umistit na betonovou plochu uréenou pro chemii v blizkosti AN2. Soucasti je dale potrubi pro napojeni
elementd v AN2.
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e  Provizorium P3-T — technologické — provést provizorni zakonéeni potrubi vratného kalu pfimo do AN2.

e  Provizorium P4-E — elektro — dodat a zprovoznit provizorni rozvadé¢ COV. Rozvadéé bude napajet provizorné
umisténé dmychadlo a findlné umisténé motory michadla v nové AN2 a cerpadla vratného kalu v AN2,
pripadné také sondu pro méfeni pratokd z COV v novém mérném zlabu. Veskeré motory budou spoustény na
zakladé rucné nastavenych ¢asovych intervall. Soudasti provizoria jsou i napajeci kabely jednotlivych zafizeni.

e  Provizorium P5-E — elektro — doc¢asnd pfipojka NN provizorniho rozvadéée COV. Samostatny kabel ze stavajici
pripojkové skiiné COV. Predpoklad 40 m.
e  Montazni prace na prislusné casti elektro, prislusné revize a testy.
Provoz COV

B&hem vystavby |. etapy - provoz stavajici COV beze zmén

Il.etapa — Rekonstrukce €S €OV1 (vstupni €S)

1. faze

Stavebni prace:

- Provizorium P6-S — stavebni - provizorni ucpani odtokového potrubi DN250 do €S COV1 ze strany vypinaci
komory VP 51.

Prace na technologii a elektro ¢asti:

- Provizorium P7-T — technologické - osazeni provizorniho ¢erpadla (s vlastni automatikou zap./vyp. pfi min.
hladiné) do gachty VP 51 a vytla¢ného potrubi, které bude zausténo do objektu s ru¢nimi ¢eslemi. Predpoklad
Cerpanicca 3 |/s.

- Provizorium P8-T — technologické osazeni objektu s ru¢nimi ceslemi (provizorni mechanické predcisténi) na
strop €S COV2.0bjekt bude vybaven vlastnim obtokem v piipadé ucpani cesli. Odtok ztohoto objektu
(provizorniho mech. predéidténi) bude zaustén do stavajici €S COV2, ve které zGstava stavajici technologické
vybaveni.

Provoz COV

Vstupni €S COV1 bude obtokovana provizornim cerpadlem s vytlakem pres ruéni éesle a do €S COV2. Z €S COV2 bude
odpadni voda ¢erpéna stavajicimi ¢erpadly do stavajici biologické linky (AN1). Ciéténi odpadni vody bude probihat ve
stdvajicich nadrzich biologického cisténi. Odtok vycisténé vody bude pres stavajici mérny objekt.

2. Faze

Stavebni prace:
- Stavebni Gpravy v objektu €S COV1 (dno CS, osazeni nosniku pro éesle, zakryti CS apod.)
- Stavebni Upravy (zruseni potrubi vzduchotechniky, vybourani pricky a odstranéni prosklené stény a dvefi
apod.) v prostoru stavajici rozvodny
Prdce na technologii a elektro ¢asti:
- Osazeni nového technologického vybaveni €S COV1 (kolmé strojni Eesle, dvojice ¢erpadel s armaturami) a
napojeni vytlaku na provizorni vytlacné potrubi
- Provedeni piislu$nych elektroinstalaci souvisejicich s €S COV1
- Vprovozni budové bude v prostoru stavajici rozvodny provedena demontaz (provizorni posunuti) 1 ks
stavajiciho dmychadla v¢. potrubni trasy, kompresoru a jeho vytlaku vedeného po sténé tak, aby bylo mozno
osadit nové rozvadéce.

lll.etapa — Rekonstrukce stavajiciho biologického stupné
Stavebni prace/provoz:

- Provizorium P9-S — stavebni - zamezeni pritoku odpadnich vod do stavajiciho biologického stupné. Provést
provizorni vytlak z €S COV1 do nové aktivaéni nadrie AN2. Jedna se o vytlaéné potrubi DN8O (s235), délky cca
35 m. Potrubi bude ocelové, ulozené na zemi, pfipadné na sténé nadrze, v mistech staveniStnich komunikaci
bude zahloubeno pod uroven vozovky nebo chrdnéno jinym zplsobem. Profil potrubi bude ovéren podle
Cerpaci techniky. V pripadé provozu v zimnich mésicich provést nezbytné izolace pro udrzeni provozu.

- Likvidace obsahu stavajicich nadrzi, ¢dste€nym precerpanim obsahu do nové biologické linky a odvozem kalu
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- Vydisténi stavajicich nadrzi a priprava na ¢aste€nou demontaz technologického zaftizeni, vE. vycisténi stavajicich
venkovnich jimek a montaze novych poklopt (jimka odpadd, LP-lapak pisku, €S COV2)

- Provést pripravné stavebni prace pro nasledujici montaz technologie (prostupy, lavky, plosiny, apod.)

- Stavebni Upravy v prostordch provozni budovy a stavajici biologické linky

- Dokoncit stavebni prace na objektu a propojovacich potrubich.

Prdce na technologii a elektro ¢asti:
- Demontaz technologického zafizeni ve stavajici biologické lince, véetné elektrorozvodl (Pozn.: ¢ast technol.
vybaveni: stavajici dmychadla, michadlo v AN1, komplet vybaveni vUsN1 — bude zachovdno, popf. jen
posunuto !)

- Montdz nového technologického vybaveni
Provoz COV

Odpadni voda bude natékat do zrekonstruované a zprovoznéné €S COV1, ze které bude vytlak z novych ¢erpadel
provizorné zaustén do nové biologické linky (AN2). Zdrojem vzduchu pro novou biologickou linku bude dmychadlo
osazené provizorné na plochu pro zasobni nadrz chemie. Z nové biologické linky bude vycisténa odpadni voda odtékat
pres novy mérny objekt do recipientu.

IV.etapa — Dokonéeni, zprovoznéni COV

Stavebni prace:
- Zahdjit provoz linky v pavodnim objektu

- Odstavit z provozu AN2, pfecerpat obsah do plvodni linky, vycistit nadrz, demontovat provizoria
- Zprovoznit celou COV véetné AN2 = uvést celou ucelenou funkéni ¢ast stavby do provozu.

- Stavebni prace na komunikacich, terénnich Gpravach.

- Provedeni dokoncovacich praci

Prdce na technologii a elektro ¢asti:
- Odstranéni provizorii (presunuti provizorniho dmychadla do dmycharny, zruseni provizornich potrubnich tras)

- Osazeni chemického zafizeni na venkovni plochu

- Dokonceni veskerych praci na montazi a zprovoznéni technol. zafizeni

- Dokoncenirozvodl pro MaR, osazeni méreni, doplnéni systému fizeni.

- Zprovoznéni, odzkouseni a zaskoleni obsluhy na technologické zatizeni, v¢. automatického provozu
- Pfislusné revize

- Uvedeni do zkusebniho provozu

Dodavatel provede veskeré nezbytné zkousky na stavenisti za provoznich podminek.

Individualni zkousky (revize strojniho zatizeni) — rozumi se provedeni zkousek jednotlivého stroje, zafizeni v rozsahu
nutném k Uplnosti a spradvnosti montaze. Podrobnosti viz. TNV 75 6910.

Pfiprava ke komplexnimu vyzkouseni — jsou prace nutné po individudlnim vyzkouseni, aby zafizeni bylo schopno
komplexniho vyzkouseni. Ostatni podrobnosti viz. TNV 75 6910.

Komplexni vyzkouseni — jsou prace nutné k odzkouseni skupin strojl a zafizeni ve vzajemnych vazbach a k prokazani, ze
dodavka je schopna Zkusebniho provozu. Vsechna technologicka a vzduchotechnickd zafizeni budou podrobena
komplexnimu vyzkouseni v trvani 72 hodin Ostatni podrobnosti viz. TNV 75 6910.

Forma a obsah provozniho fadu bude souhlasit s TNV 75 6911.

€OV bude mit zkuebni provoz v délce trvani 12mésicl. Zku$ebni provoz véetné jeho vyhodnoceni bude zajistovat
stdvajici provozovatel investora. Zkusebni provoz bude zahajen se souhlasem specialniho stavebniho Gradu a dotéenych
organl statni spravy a bude provadén v souladu s platnym kanaliza¢nim fadem, s novym provoznim fadem COV a v
souladu s vodohospodarskym rozhodnutim pro nakladani s vodami.

Veskeré postupy uvedené v predchozim popisu bude dodavatel stavby fadné projednavat s dostateCcnym casovym
predstihem se stavajicim provozovatelem COV.

Likvidaci obsahu jednotlivych nadrzi pred zahdjenim praci provede provozovatel, vlastni docisténi nadrzi a pripravu pro
vystavbu bude zabezpecdovat Zhotovitel.
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V ptipadé, Ze v jednotlivych etapach vystavby kabelovych tras dojde k soubéhu silovych rozvoda s rozvody EZS a MaR
je nutné provést kabeldz v predstihu.

Odpojeni elektrické energie nutné pro napojeni novych zafizeni na rozvody nn budou fadné oznameny stdvajicimu
provozovateli s minimdlné tfidennim predstihem a budou provadény bez ¢asovych prodlev.

Kratkodobé vyluky (v hodinach) budou feSeny s vyuZitim obtok( nebo pfipadné provizornim cerpanim s ndhradnim
zdrojem elektrické energie.

V pfipadé dlouhodobéjSich omezeni provozu zajisti dodavatel stavby ve spolupraci s provozovatelem jejich fadné
projednani s mistné prislusnym vodoprdvnim Uradem a spravcem toku, a to v dostate¢ném predstihu pred zahdjenim
(min. 5 tydna). Jako podklad pfeda provozovateli pfed zahajenim omezeni individualni harmonogram praci. Zhotovitel
bude respektovat podminky stanovené pro tyto omezeni (zejména jejich délku). Nepredpoklada se.

Veskeré cinnosti, dodavky zafizeni, strojl, potrubi, kabelové rozvody, rozvadéce a ostatni prace nezbytné nutné pro
zajisténi provozu COV v provizoriu, které jsou popsané ve vy$e uvedeném postupu vystavby budou provadéné
Zhotovitelem a musi byt fddné ocenény v rdmci polozek ve vykazu vymér.

V pfipadé, ze nékteré vyse uvedené cinnosti nebudou uvedeny polozkou ve vykazu vymér jednotlivych provoznich
souborl nebo stavebnich objektl bude jejich ocenéni pfimérené rozpusténo do ostatnich poloZek v ramci toho urcitého
PS nebo SO.

M4 se za to, Ze v ptipadé jiného postupu navrieného Zhotovitelem nez toho, ktery je vySe popsan, at jiz v nabidce nebo
ktery bude dodatecné Zhotovitelem ptipraven a schvalen Spravcem stavby, jsou veskeré postupy a ¢innosti provadéné
Zhotovitelem fadné ocenény v ramci polozek ve vykazu vymér a na pfipadné dodatecné pozadavky nebude bran zretel.

B.9. Celkové vodohospodarské feSeni

B.9.1. Zhodnoceni sou¢asného stavu €OV

V soucasné dobé jsou odpadni vody cistény ve stavajici COV Petrovice, ktera byla uvedena do provozu v 2015 jako
mechanicko biologicka. Projektovand kapacita COV byla uvadéna jako 550 EO

Technologicka linka COV se sklada z nasleduijicich zafizeni:
COV ma nasledné uvedené &asti:
Mechanicka ¢ast

o Cerpacistanice — €S COV 1

e Cesle, lapak pisku a jimka odpadt

o Cerpaci stanice — €S COV 2
Biologicka ¢ast

e  Aktivacni nadrz, aeracni systém

e Dosazovaci nadrz

e Dmycharna

e  Mérny Zlab

e Cerpani vraceného kalu
Kalové hospodarstvi

o Cerpani prebyte¢ného kalu
e Uskladnovaci nadrz kalu
Plynové hospodarstvi

e nenisoucasti COV
Chemické hospodarstvi

e neni souéasti COV
Systémy elektro VN a NN

e  Pripojka NN

e  Motorové rozvody NN
Systémy méreni kontroly a sbéru dat

Copyright © DUIS s.r.o. B. Souhrnnad technickd zprdva DPS-2025_03_07.docx DPS
03/2025 Strana 26



Svazek VAK Trebi¢ m N,

COV Petrovice — intenzifikace

e  Monitorovaci a fidici systém
Ostatni objekty COV
e  Provozni budova

e Komunikace v COV (vnitini)
e Kanalizace v COV (vnitini)

o Tlakové rozvody

e Rozvod pitné vody

e Vodovodni pfipojka

e Venkovni osvétleni

e  Oploceni

e  Pfijezdnd komunikace

Odpadni voda pfitéka stokovou siti pies vypinaci komoru do €S COV1 a odtud je éerpana do objektu COV na stirané
sito, kde jsou zachycovany shrabky. Shrabky jsou splachovéany do jimky odpad( odkud jsou nasledné vyvazeny fekalnim
vozem. Z objektu Cesli (sita) odpadni voda natéka do objektu lapaku pisku. Lapak pisku je téZzen Cerpadlem s moznosti
provzdusnéni obsahu vzduchem, kde zdroj vzduchu je kompresor.

Lapak pisku je rovnéz vyklizen do jimky odpadi a obsah je vyvaZzen spolecné se shrabky. Z lapaku pisku odpadni voda
natékd do €S COV2 a odtud je ¢erpana do biologické ¢asti COV. Na obtoku COV je umistén mérny zlab pro méreni
pratoka.

Biologicka ¢ast COV je tvorena aktivaéni nadrZi, kterd je provzduiriovana aeraénimi elementy, kde zdrojem vzduchu jsou
rotac¢ni dmychadla. V dobé, kdy nejsou dmychadla v provozu, je obsah aktivacni nadrze michan michadlem. Z aktivacni
nadrze natékd aktivacni smés do dosazovaci ¢tvercové nadrze, ktera je vybavena odtahem plovouciho a kalu a ofukem
hladiny. Plovouci kal je ¢erpan mamutkovym cerpadlem do AN. Zdrojem vzduchu je dmychadlo AN. Z dosazovaci nadrze
odtéka vycisténd voda do recipientu pres mérny zZlab. Vratny kal je Cerpan ¢erpadlem rovnéz zpét pred AN. Prebytecny
kal je odvadén potrubim z kalu vratného do provzdusnované uskladfiovaci nadrze. Zdrojem vzduchu jsou dmychadla do
AN. V USN je vyskové nastavitelné Cerpadlo pro stahovani kalové vody, kterd je ¢erpana do AN. Prebytecny kal je
odvazen cisternou na jiné COV k odvodnéni.

B.9.1.a Technické parametry zdkladnich uzli €OV
Mechanicka cast stavajici stav poznamka
¢scov1 Ponorna ¢erpadla —mokra jimka
1+1
2,51/s na 5,5m
Jemné Cesle Sito

1 ks — prualiny 5mm
pratok 4 1/s

Lapak pisku Jimka Vyuzito jako
Cerpadlo 5 I/s na 7m CS vstupni
CsCov2 Ponorna ¢erpadla — mokra jimka
1+1

2,51/s na 5,5m
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s v

Biologicka cast
Aktivacni nadrze 1ks

Objem celkem — 1x168 m3
Celkem — 168 m?

Hloubka vody —4,0 m
pocet elementl — 24ks

Dmycharna Pocet dmychadel — 2 ks
112 m3/hod - 3,0 kW
50 kPa
Dosazovaci nadrze 1ks
3x3m
Plocha—9 m?
Objem - 25 m3
Cerpaci stanice vratného | 1ks—vratny kal
kalu 2,01/s na3m

Kalové hospodarstvi

Cerpéni prebyte¢ného kalu Viz vratny

Uskladriovaci nadrz kalu 1ks
Objem 60 m3

Chemické hospodafrstvi
Davkovani srazedla neni

B.9.1.b Souéasny pfitok odpadnich vod na COV

Soucasny pritok odpadnich vod byl ziskan na zakladé Udajii provozovatele COV a to VAS a.s., divize Trebi¢ a pohybuje
se na Urovni cca 11 000 m3/rok, co? &ini cca 900 m3/mésic a cca 30 m3/den.

B.9.1.c Souéasny pfitok znecisténi na COV

Soucasny pritok znecisténi odpadnich vod byl ziskdn na zakladé Gdajii provozovatele COV a to VAS a.s., divize Trebi¢ a
pohybuje se na Urovni cca 300 — 400 EO.

B.9.1.d Vyhodnoceni uéinnosti isténi

Na zakladé dat provozovatele COV lze fici, e na odtoku jsou plnény koncentraéni limity a to v souladu s povolenim
k vypousténi. CHSK na drovni cca 40 mg/l, BSK5 na drovni cca 6 mg/l, NL na Urovni cca 8 mg/I.

B.9.1.e Zhodnoceni stavajicich ddaji

Na zékladé ziskanych dat Ize Fici, ze na COV je v soucasnosti napojeno cca 380 obyvatel obce Petrovice. Pfi Gvaze
spotfeby vody na trovni 80 |/os*den, je denni pritok pres COV na teoretické Grovni 30m?3, co? koresponduje s méfenou
hodnotou. Soucasné i tak koresponduje méfené zatizeni COV.

B.9.1.e.1 Hydraulické posouzeni

Limitnim objektem pro posouzeni hydraulické kapacity COV je dosazovaci nadr?, kterd v daném piipadé ma
hydraulickou kapacitu 1,8- 2,0 I/s. Z toho plyne, Ze limitni pritok pfes stavajici COV Petrovice je do 2 I/s.

B.9.1.e.2 Ldtkové posouzeni

Limitnim objektem pro odstrafiovani znecisténi na COV jsou aktivaéni nadrze a to predevéim jejich objem. Z toho plyne,
7e kapacita stavajici COV Petrovice pii soucasné velikosti AN neni vétsi nez 500 EO.
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B.9.1.f Shrnuti souc¢asnych nedostatkii

Stavajici COV Petrovice vykazuje z dlouhodobého pohledu uspokojivé vysledky v odstrafiovani znecisténi, ale pfi
podrobnéjsim pohledu na jednotlivé uzly Ize fici, Ze zejména jeji hydraulickd kapacita neni spole¢né s funkci ¢erpaci
stanice v souladu s potifebami aglomerace zejména s ohledem na ochranu recipientu.
Hlavni nedostatky souc¢asné COV jsou nasledujici:
e Nizkd hydraulickad kapacita — do 2 I/s. Velikost stavajicich ¢erpadel (2,5 I/s) a nesmysIné dvoji ¢erpani spolu
s malym retenénim objemem &erpaci stanice nuti COV pracovat vidy nad svou hydraulickou kapacitu.
e Nevyhovujici dvoji Cerpani v hrubém predcisténi
e  Po napojeni Petrovic (dohromady 620 obyvatel) nevyhovujici objem aktivac¢nich nadrzi biologického stupné,
=> neschopnost Ucinné ovlivriovat a fidit odstrafiovani nutrientl (dusiku a fosforu)

S ohledem na rozvoj aglomerace v souladu s platnym Gzemnim planem a v souladu s koncepci likvidace a produkce kalu
na ostatnich COV v majetku investora, Ize dGivodné predpokladat, 7e stavajici COV nebude zcela bez problémd schopna
zajistit Cisténi odpadnich vod z aglomerace v mnoZstvi pozadovaném soucasnou legislativou (nutno fesit spolecné se
stokovou siti) pro nejblizéi vyhled a tudi? je doporuceno provést intenzifikaci COV.

B.9.2. Cilovy stav

V navrhu COV pro aglomeraci Petrovice, Lesonice jsou respektovany zavéry vyplyvajici ze zpracovaného PRVKUK okresu
Znojmo a zavéry z jednotlivych Gzemnich plana.

Tyto skute¢nosti jsou promitnuty do dimenzovani a technického feseni COV.

B.9.2.a Obyvatelstvo
Predpokladané pocty obyvatel jsou nasledujici:

Rok 2004 2010 2022 2035

pocet obyvatel Petrovice 352 343 378 500
pocet obyvatel Lesonice 180 176 242 320
Celkem 532 519 620 820

B.9.2.b Vybavenost
NeuvazZovano.

B.9.2.c Priimyslovd a zemédélskd vyroba
Pramyslova vyroba neni v obci zastoupena.

B.9.3. Stanoveni zatizeni COV

Na zdkladé vyhodnoceni stavajiciho stavu oblasti a v souladu s platnym Gzemnim planem byly navrZzeny parametry
zatizeni COV, které jsou pro prehled uvedeny v nasledujici tabulce.
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Nazev Oznaceni Jednotka

Primérny bezdestny denni pritok Qa4 m3/den 92,0

m3/hod 3,8

I/s 1,1

Maximalni bezdestny denni pritok Qq m3/hod 5,5

/s 1,5

Maximalni bezdestny hodinovy pritok Qnh,max m3/hod 12,7

/s 3,5

Maximalni ,destovy” hodinovy pritok pres biologickou ¢ast| Qnmaxdoan m3/hod 21,6

cov I/s 6,0
Roéni pratok pies COV Qrotni m3/rok 36 000

BSK5 kg/den 49,2

Pocet ekvivalentnich obyvatel EO 820

CHSK kg/den 98,4

NL kg/den 45,1

Ncelk kg/den 10,7

Pcelk kg/den 1,5

Pocet napojeny EO po ukonceni projektu bude cca 620.

B.9.3.a Zddivodnéni ndvrhu ieseni COV

Stavajici COV nebude vyhovovat pro plnéni souc¢asnych legislativnich poZadavki jiz v blizké budoucnosti, a proto musi
byt intenzifikovdna a rekonstruovédna. Cilem je dosaZeni plného souladu dimenzovani a vykonu COV s pozadavky
nafizeni vlady CR ¢.401/2015 Sb. o emisnich ve znéni pozdéjsich predpist a vyhledové té7 imisnich standardech, a s
direktivou 91/271/EEC pro komunalni odpadni vody.

B.9.4. Koncepce feseni COV

B.9.4.a PS 01 — Mechanicka édst

B.9.4.0.1  Cerpaci stanice — CS COV1 a mechanické predcisténi

Stévajici stav
Odpadni vody pritékaji splaskovou stokou oddilného systému k vypinaci komorte 51. Z vypinaci komory pokracuje stoka
do vlastni erpaci stanice, pfipadné do obtokového potrubi, kde je umisténo méreni odpadnich vod.

Cerpaci stanice slouzi pro ¢erpani odpadnich vod na hrubé pred¢isténi. V €erpaci jimce jsou umisténa dvé kalova
¢erpadla (1ks provozni, 1ks zabudovand rezerva). Cerpadla jsou provozovéna automaticky podle vysky hladiny v ¢erpaci
jimce a je moznost stiidani chodu cerpadel. Cerpadla jsou pres zpétné klapky napojena do spole¢ného vytlaku. Pro
manipulaci s erpadly je u jimky osazeno pfenosné zvedaci zafizeni.

Vytlaéné potrubi z erpaci stanice COV 1 je zalsténo do stiraného sita, které je opatfeno bezpe¢nostnim piepadem.
Shrabky jsou pomoci proplachové vody dopravovéany potrubim do jimky odpad(. Chod stiracich kartacl je fizen od
chodu ¢erpadel v éerpaci stanici COV 1, proplach shrabki je Ffizen ¢asové. Ze stiraného sita odtéka odpadni voda
potrubim gravitacné do lapdku pisku. Pisek zachyceny v lapaku je ¢erpan ponornym kalovym cerpadlem do jimky
odpad(l. Pro manipulaci s Cerpadlem je u lapaku osazena patka pro pfenosné zvedaci zafizeni.

Vzduch pro michani obsahu jimky odpad( a cCefeni pisku v lapaku je dodavan kompresorovou stanici s redukénim
ventilem (provozni tlak 100kPa) umisténou ve strojovné. Michani je automatické pomoci elektroventild na rozvodu
vzduchu z kompresoru. Z lapaku pisku odtékaji odpadni vody do &erpaci stanice COV 2.

Pro akumulaci shrabk( a pisku slouzi jimka odpad(. Pfepad z této jimky je opatfen nornou sténou a je zaustén do Cerpaci
stanice COV 1. Smés vody, pisku a shrabkdl je odsavédna fekalnim vozem s moznosti odvodnéni a odvazeny k likvidaci.
Obsah jimky odpad( je michan vzduchem z kompresorové stanice.
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NavrZeny stav

Vypinaci komora a obtok COV beze zmény.

Na natokové potrubi v €51 se umisti kolmé strojni ¢esle s pralinou 6 mm, které zachyti shrabky obsaZzené v pritékajici
odpadnivodé. Shrabky budou dopravovény do vysypky &esli, ktera bude zatsténa do popelnice umisténé na stropu CS1.
Cesle budou v provedeni do venkovniho prosttedi s vlastni temperaci, a rozvadééem zajistujicim automatikou provozu.
Automatiku chodu bude zajistovat hladinové sonda v kombinaci s ¢asovym spinanim. Vzhledem ke kolmému osazeni
Cesli budou shrabky i gravitacné odvodnény.

Dale budou v ¢erpaci stanici demontovdana stdvajici Cerpadla a osazena Cerpadla nova s vyssi vytlaénou vyskou. Vytlak
z novych Cerpadel se napoji na stavajici vytlacné potrubi. Princip funkce Cerpaci stanice se neméni. Z divodu mozZnosti
lepsiho vyrovnani natoku odpadnich bude jimka CS1 nové propojena potrubim s jimkou €S2. €S2 bude dale nové
propojena se stavajicim lapakem pisku, ktery bude pinit funkci €S3. V p¥ipadé vyssich natokd ¢i jinych anomalii se bude
nejprve plnit objem €S2 a poté LP a nebude vyuzivan obtok COV.

Vytlaéného potrubi z €51 bude v provozni budové upraveno a zalsténo do nového rozdélovaciho objektu umisténého
nad stavajici aktivaéni nadrzi AN1. Do rozdélovaciho objektu se napoji také vytlaky z €S2 a LP.

Stavajici jimka odpadl nebude vyuZivana a jeji vybaveni (norna sténa, provzdusnéni) zdstane plvodni.

B.9.4.a.2  Cerpaci stanice — CS COV2

Stévaijici stav

Cerpaci stanice COV 2 slouzi pro ¢erpani odpadnich vod do hlavni technologické linky. V ¢erpaci jimce jsou umisténa
dvé kalova ¢erpadla (1ks provozni, 1ks zabudovana rezerva). Cerpadla jsou provozovana automaticky podle vysky
hladiny v ¢erpaci jimce a je moznost stiidani chodu ¢erpadel. Cerpadla jsou pres zpétné klapky napojena do spoleéného
vytlaku. Pro manipulaci s ¢erpadly je u jimky osazeno prenosné zvedaci zafizeni. Cerpaci jimka je vybavena
ultrazvukovym snimacem hladiny.

NavrZeny stav

V Cerpaci stanici zUstavaji osazena stavajici Cerpadla pouze bude provedena vyména rucnich armatur za nové a dale
bude upraveno vyusténi vytlaku z CS, ktery bude nové zakonéen v rozdélovacim objektu osazeném ve stavajici AN1.
Po propojeni jimky €52 s jimkou €51 novym potrubim bude €S2 pracovat v soubéhu s ¢erpadly €S1. Princip funkce
¢erpaci stanice se neméni. V pripadé vys$sich natoka ¢&i jinych anomalii se bude nejprve plnit objem €51, nasledné €S2,
dale pak jimky lapaku pisku a nebude vyuzivan obtok COV. Po opadnuti pritoku bude obsah jimek precerpan do COV
k likvidaci.

B.9.4.a.3 DemontdZe pro mechanickou ¢dst

V souvislosti s rekonstrukci stavajicich technologickych celkl bude stavajici strojné-technologické zafizeni a trubni
rozvody zdemontovény a budou provedeny nezbytna provizoria pro zachovani provozu COV béhem rekonstrukce. Pro
demontaze musi byt uvazovano s pojizdnou zvedaci technikou. LeSeni pro demontaz zafizeni a zednické vypomoci
budou zahrnuty v cené jednotlivych poloZzek. Stavajici zafizeni, elektro materidl a potrubni rozvody budou po demontazi
uloZzeny na meziskladce. Na této mezisklddce Objednatel rozhodne o zpUsobu vyuZiti zafizeni nebo jeho likvidaci.
Veskera demontovana zafizeni budou ocenény vcetné likvidace Zhotovitelem.

Predpokladané prace:

e (Cerpadla, potrubi atd.

B.9.4.a.4 Provizoria pro mechanickou ¢dst

e  Provizorium P7-T — technologické — zfizeni provizorni ¢erpaci stanice v objektu vypinaci Sachty. Provizorni
Cerpaci technika bude s autonomnim Fizenim provozu, predpoklad cca 3 I/s.

e  Provizorium P8-S — technologické - osazeni provizorniho Zlabu s ruénimi ¢ strojnimi ¢eslemi na strop €S2.

B.9.4.b PS 02 — Biologicka cdst

B.9.4.b.1 Rozdélovaci objekt na AN
Stdvajici stav
Objekt neexistuje.
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NavrZeny stav

Ocelovy objekt bude umistén nad stdvajici AN1 u nové lavky a bude mit ¢ast ndtokovou kam bude nasmérovan pritok
odpadni vody z €S €oV1, €S COV2, lapaku pisku, vratného kalu a kalové vody z USN. V rozdélovaci ¢asti objektu budou
jednotlivé natoky uzavirdny Soupaty s ru¢nim ovladanim.

B.9.4.b.2  Aktivacni nddrZ AN1 - plivodni

Stdvaijici stav

Do aktivaéni nadrze jsou ¢erpany splaskové vody z éerpaci stanice COV 2, odsazend voda z uskladfiovaci nadrze kalu a
dale vratny a plovouci kal z dosazovaci nadrze.

Nadrz je vybavena michadlem, které je v provozu pti vypnutém provzdusnovani nadrze. Pro manipulaci s michadlem je
pouzito pfenosné zvedaci zafizeni.

Aktivacni nadrz je provzdusnovana celoplosné rozmisténymi jemnobublinnymi membranovymi elementy osazenymi na
provzdusnovacim rostu.

Na dné je rost kotven do dna stavitelnymi nerezovymi podpérami a je vybaven odvodnovacim systémem, kterym se
odvadi voda zkondenzovana v potrubi provzdusnovacich rostu.

V aktiva¢ni nadrzi je umisténa odplyriovaci zéna, ze které odtéka aktivacni smés do dosazovaci nadrze.

Nad sténou mezi nadrZemi je umisténa pochlzna lavka, na kterou navazuje lavka dosazovaci nadrze. V misté michadla
a C¢erpadel je upraveno zdbradli jako odnimatelné.

V aktivacni nadrzi sttidavé probihaji faze denitrifikace a nitrifikace v asovych reZzimech nastavitelnych v fidicim systému.
Ve fazi denitrifikace je nadrz michana michadlem pti vypnutém provzdusnovani. Ve fazi nitrifikace je nadrz
provzdusriovana jemnobublinnou aeraci, michadlo je vypnuto. Provzdusnovani mize probihat bud v ¢asovém rezimu
nebo muzZe byt fizeno pomoci kyslikové sondy umisténé v aktivaéni nadrzi.

NavrZeny stav

Do aktiva¢ni nddrze bude natékat odpadni voda z nového rozdélovaciho objektu.

Stdvajici nadrze budou precerpany a vycistény. Stavajici technologické zarizeni bude demontovano a nahrazeno novym,
které odpovida novym parametram COV. Aeraéni systém na COV se uvazuje jemnobublinny s membranovymi elementy.
Aeracni systém musi zabezpecdit dodavku kysliku pro procesy biologického ¢isténi. Privod vzduchu je nerezovym
potrubim s armaturami z dmychérny. Viechny jemnobublinné provzdugovaci elementy na COV musi byt zp(isobilé pro
prerusovanou dodavku vzduchu, to znamend po vypnuti dodavky vzduchu nesmi dojit k jejich ucpavani kalem ¢i k
praniku kalu do distribu¢niho potrubi.

Michadlo umisténé v nadrzi se neméni. Odtok z nadrze bude proveden nové pres odtokovy trychtyf smérem na novou
dosazovaci nadri.

N4drz bude provozovdna jako systém s pferusovanou aeraci. PferuSovany nitrifikacné — denitrifikacni proces je fizen
v automatickém provozu v zavislosti na méreni kyslikové sondy v AN, ptipadné dle ¢asového rezimu.

B.9.4.b.3 Aktivaéni nadrz AN1 - novd
Stavajici stav
Objekt neexistuje.

Navrzeny stav

Do aktivaéni nadrze bude natékat odpadnivoda z nového rozdélovaciho objektu. Aeracni systém osazeny na dné nadrze
bude jemnobublinny s membranovymi elementy. Aeracni systém musi zabezpecit dodavku kysliku pro procesy
biologického cisténi. Pfivod vzduchu je nerezovym potrubim s armaturami z dmycharny. VSechny jemnobublinné
provzdusovaci elementy na COV musi byt zpGsobilé pro ptreruiovanou dodavku vzduchu, to znamena po vypnuti
dodavky vzduchu nesmi dojit k jejich ucpavani kalem ¢i k priniku kalu do distribuc¢niho potrubi.

Aktivacni nddrz je ddle vybavena ponornym vrtulovym michadlem se spoustécim a zvedacim zafizenim. Michadlo je
v provozu v denitrifikacni fazi — pfi vypnutém provzdusiovani. Odtok z nadrze bude proveden nové pres odtokovy
trychtyf smérem na novou dosazovaci nadrz.

N4drz bude provozovdna jako systém s pferusovanou aeraci. PferuSovany nitrifikacné — denitrifikacni proces je fizen
v automatickém provozu v zavislosti na méreni kyslikové sondy v AN, ptipadné dle ¢asového rezimu.
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B.9.4.b.4 Dmychdrna

Stavajici stav

Dmycharna je umisténa v COV vedle nadrZi a jsou v ni osazena dvé dmychadla. Jedno dmychadlo je provozni a slouzi k
dodavce vzduchu do AN, druhé slouZi k provzdusiovani USN a ziroverih miZe slouZit jako zabudovand rezerva.
Dmychadla jsou opattena protihlukovymi kryty. Vzduch do strojovny je pfivddén prisdvacim otvorem ve sténé objektu
cov.

Vzduch pouzivany na chlazeni dmychadel je odveden ze strojovny sténovym ventildtorem. Rozvod tlakového vzduchu
je proveden z nerezového potrubi. Potrubi je vedeno ze strojovny do nadrzi aktivace a uskladfiovaci nddrze kalu, kde je
napojeno na plastové rosty s provzdusnovacimi jemnobublinnymi a stfedobublinnymi elementy.

Chod dmychadla aktivace (start-stop) je fizen pomoci kyslikové sondy osazené v aktivacni nadrzi. Chod dmychadla USN
je v Casovém rezimu. Pti poruse provozniho dmychadla je mozné pouzit zaloZzni dmychadlo po ru¢nim presmérovani
jeho vytlaku do potrubi aktivace.

NavrZeny stav

Po demontazi stavajiciho zatizeni v mistnosti ¢eslovny bude provedena montadz nové dmycharny. Stavajici dmychadla,
premisténa do prostoru plvodni ¢eslovny, budou nové osazena na rdmu v pozici nad sebou a budou slouZit jako zdroj
vzduchu pro uskladriovaci nadrze kalu (UsN1,2), ofuku hladiny DN a mamutky stahovani plovouciho kalu z hladiny
dosazovaci nadrze. Vzduch do mamutek je ovladdn pomoci otevirani/zavirani solenoid(l osazenych na potrubni trase v
armaturni skfini u nové dosazovaci nadrze.

Nové budou instalovany pro dvojici aktivacnich nadrzi (AN1,2) 3 ks (2+1 rezerva) rotacnich dmychadlovych soustroji
s protihlukovymi kryty a ramem umoznujici instalaci nad sebou. Dmychadla budou fizena frekvenénimi ménici a soucasti
kompletu musi byt protihlukovy kryt, ram pro instalaci nad sebou, zpétna klapka, tlumic hluku, filtr, apod. Vzhledem
k demontazi prosklené stény mezi mistnosti pavodni ¢eslovny a dmycharny, bude systém vétrani a ventilatord upraven.

B.9.4.b.5  Dosazovaci nddrZ — pivodni

Stévajici stav

Z aktivacni nadrze je aktivacni smés vedena do dosazovaci nadrze. Dosazovaci nddrz je premosténa lavkou, na které je
zavésen stiedovy usmérnovaci valec, odtokovy Zlab, cerpadlo (mamutka) plovouciho kalu. Potrubi z odplynovaci zony
se napojuje na usmérnovaci valec. Z usmérnovaciho valce je voda smérovana ke dnu nadrze. Zde se usazuje kal a
odsazena voda z hladiny prepada do odtokového Zlabu. Na dno zlabu v dosazovaci nadrzi je napojeno odtokové potrubi,
které odvadi vycisténou vodu pres mérnou Sachtu do odtokové kanalizace.

Ofuk hladiny (bublani) za ucelem pohybu plovouciho kalu na hladiné je provadén nepretrzité v dobé chodu dmychadel.
Sbér plovouciho kalu z hladiny a ze stfedového valce probiha automaticky v nastavitelném casovém intervalu. Pro
Cerpani prebytecného kalu k uskladnéni a vratného kalu zpét do aktivace je do dosazovaci nadrze instalovana nerezova
Cerpaci jimka, kterd je propojena potrubim stazenym ke dnu dosazovaci nadrze. V Cerpaci jimce je osazeno ¢erpadlo
pro Cerpani kalu (ru¢nim pfesmérovanim vytlaku pomoci Soupat si obsluha voli, zda se ¢erpa vratny nebo prebytecny
kal).

NavrZeny stav

Stévajici nadrz bude vyrazena z pritokové linky biologického Cisténi zaslepenim natoku a i odtoku z nadrze. Vybaveni
nadrze bude kompletné demontovéano a nadrz bude nyni slouZit jako nahradni uskladriovaci, pop¥. zahustovaci nadrz
na kal - USN2. Rozvod vzduchu bude pfipojen na systém dmychadel pro USN. Nové bude nadrz vybavena cerpadlem
pro stahovani kalové vody osazenym na vodici ty¢i, po které je mozno umistovat cerpadlo do rlznych vysek a tim
odcerpdvat odsazenou kalovou vodu. Pro manipulaci s ¢erpadlem lze pouZit pfenosné zvedaci zafizeni. Odsazend voda
se Cerpd do stavajici AN1. Déle bude na dné nadrze osazeno kalové Cerpadlo pro moznost odtahu/preéerpani usazeno
kalu ze dna. Vytlak tohoto ¢erpadla bude napojen na stdvajici potrubni trasu, kterou je mozno pomoci ru¢nich armatur
nastavit bud na trasu do stdvajici UsN1 nebo do stavajici AN1. Pro moznost odtahu kalu z nddrze pomoci feka vozu,
bude v nadrzi instalovano saci potrubi s ru¢ni armaturou a koncovkou pro pripojeni hadice.

Ve stavebni ¢asti bude nové proveden prepad mezi USN2 a USN1.
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B.9.4.b.6 Dosazovaci nddrz - novd
Stavajici stav
Objekt neexistuje.

NavrZeny stav

Z obou aktivaci bude natékat kal do nové nadrie dosazovaci, kterd bude mit velikost 5,6 x 5,6m. Pritok nadrzi je
vertikalni a nadrz se sklada ze stredniho natokového valce, odsazena voda odtéka pres ponorené dérované potrubi pres
objekt pro udrzeni hladiny do recipientu. Vratny a prebytecny kal je odvadén potrubim do ocelové jimky Cerpadel a
plovouci kal je jiman samostatnou mamutkou pro stfedovy vélec a dvojici povrchovych sbéra¢d s mamutkami. Pro lepsi
pohyb plovouciho kalu na hladiné je nddrz vybavena vzduchovym ofukem hladiny.

Plovouci kal bude ¢erpan ,pres zed” do nové AN2. Odtok vycisténé vody z dosazovaci nadrze je pres vyrovnavaci bednu
do nové zbudovaného mérného objektu.

B.9.4.b.7 Cerpaci stanice vratného kalu
Stdvajici stav
Cerpadlo v ramci stavajici DN1.

NavrZeny stav

V nové ocelové jimce umisténé v AN2 budou osazeny Cerpadla pro vratny kal a pro kal prebytecny. Na jednotlivych
vytlaénych trasidch budou osazeny pritokoméry a rucni uzavéry. Vratny kal bude smérovan do nového rozdélovaciho
objektu pred AN.

B.9.4.b.8 Meérny objekt
Stdvaijici stav
Mérny objekt je umistén v ¢eslovné a slouzi k méreni pritoku vycisténé odpadni vody.

NavrZeny stav
Objekt bude demontovdn. Novy mérny Zzlab bude stavebni doddvka a bude umistén v Sachté na nové odtokovém
potrubi.

B.9.4.b.9 SrdZeni fosforu
Stavajici stav
Objekt neexistuje.

NavrZeny stav
Na novy venkovni betonovy zaklad bude umisténa zdsobni nadrz 2m3, temperovany kabinet s davkovacim ¢erpadlem a
armaturami pro moznost davkovani preflocu pred DN.

B.9.4.b.10 DemontdZe pro biologickou ¢dst

V souvislosti s rekonstrukci stavajicich technologickych celkl bude stavajici strojné-technologické zafizeni a trubni
rozvody zdemontovany a budou provedeny nezbytna provizoria pro zachovani provozu COV béhem rekonstrukce. Pro
demontaze musi byt uvazovano s pojizdnou zvedaci technikou. LeSeni pro demontaz zafizeni a zednické vypomoci
budou zahrnuty v cené jednotlivych polozek. Stavajici zafizeni, elektro materidl a potrubni rozvody budou po demontazi
uloZeny na meziskladce. Na této meziskladce Objednatel rozhodne o zpUsobu vyuZiti zafizeni nebo jeho likvidaci.
Veskerd demontovana zatizeni budou ocenény véetné likvidace Zhotovitelem.

Predpokladané prace:

e Elementy, potrubi atd.

B.9.4.b.11  Provizoria pro biologickou cdst

e  Provizorium P2-T — technologické — provizorni dmycharna. Dmychadlo urcené pro AN2 dodat v predstihu a
umistit na betonovou plochu uréenou pro chemii. Soucasti je dale potrubi pro napojeni element( v AN2.
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e  Provizorium P3-T — technologické — provést provizorni zakonéeni potrubi vratného kalu pfimo do AN2.

B.9.4.c PS 03 — Kalové hospoddrstvi

B.9.4.c.1  Cerpdni pfebyteéného kalu

Stévaijici stav

Stabilizovany prebytec¢ny kal je precerpdvan ze stdvajici dosazovaci nadrze do kalového hospodarstvi, které tvoreno
uskladfiovaci nadrzi.

NavrZeny stav

V nové ocelové jimce umisténé v AN2 budou osazeny Cerpadla pro vratny kal a pro kal prebytecny. Na jednotlivych
vytlaénych trasdch budou osazeny pratokoméry a rucni uzavéry. Prebytecny kal bude Cerpan do stavajici USN1
s moznosti presmérovat pritok pomoci ru¢nich armatur do ptvodni DN, nyni USN2.

B.9.4.c.2 Uskladriovaci nddrzZ - pdvodni

Stdvaijici stav

Prebytecny kal z biologické ¢asti Cistirny je gravitacné zahustovan a uskladriovan za aerobnich podminek v uskladnovaci
nadrzi kalu. Dno USN je vyspadovano. Doba uskladnéni zajisti dostate¢nou stabilizaci kalu. USN je provzdusnovana a
promichavana celoplosné rozmisténymi stfedobublinnymi membranovymi elementy osazenymi na provzdusnovacim
rostu. Na dné je rost kotven do dna stavitelnymi nerezovymi podpérami. Rost je vybaven odvodnovacim systémem,
kterym se odvadi voda zkondenzovana v potrubi rostu.

V USN je na vodici tyéi osazeno ponorné kalové erpadlo, které je mozno umistovat do riznych vysek pro odéerpani
odsazené kalové vody. Pro manipulaci s Cerpadlem lze pouZit pfenosné zvedaci zatizeni. Odsazend voda se Cerpa do AN.
Déle je v USN umisténo vyskladnovaci potrubi s napojenim na fekalni vz pro odvoz tekutého kalu. Kal je potreba
likvidovat podle platnych pravnich predpist v odpadovém hospodarstvi.

NavrZeny stav

Prebytecny kal Cerpany z nové dosazovaci nadrze bude sméfovan do stavajici USN1 nebo do USN2 (k zahusténi).
Vybaveni stavajici USN1 zlstane totoZzné, pouze vytlak kalové vody bude zaustén do rozdélovaciho objektu pfed AN.
Odvoz kalu bude stavajicim zplsobem.

B.9.4.c.3 DemontdZe pro kalové hospoddrstvi

V souvislosti s rekonstrukci stavajicich technologickych celkl bude stavajici strojné-technologické zafizeni a trubni
rozvody zdemontovény a budou provedeny nezbytna provizoria pro zachovani provozu COV béhem rekonstrukce. Pro
demontaze musi byt uvazovano s pojizdnou zvedaci technikou. LeSeni pro demontaz zafizeni a zednické vypomoci
budou zahrnuty v cené jednotlivych polozek. Stavajici zafizeni, elektro materidl a potrubni rozvody budou po demontazi
uloZzeny na meziskladce. Na této mezisklddce Objednatel rozhodne o zpUsobu vyuZiti zafizeni nebo jeho likvidaci.
Veskera demontovana zafizeni budou ocenény vcetné likvidace Zhotovitelem.

Predpokladané prace:
e potrubi atd.

B.9.4.c.4 Provizoria pro kalové hospoddrstvi

Nejsou.
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B.9.5. Technické parametry zafizeni
Mechanicka cast stavajici stav navrzeny stav poznamka
¢sCov1 Ponorna Cerpadla — mokra jimka | Ponornd Cerpadla — mokra jimka
1+1 1+1
2,51/sna5,5m 3,01/sna7,0m
Jemné Cesle Sito Jemné Cesle svislé
1 ks — prualiny 5mm 1 ks — praliny 6mm
pratok 4 1/s pratok 10 /s
Lapak pisku Jimka Jimka Vyuzito jako
Cerpadlo 5 I/s na 7m Cerpadlo 5 1/s na 7m - pavodni | €S3
CsCov2 Ponorna Cerpadla — mokra jimka | Ponorna cerpadla—mokra jimka | Vyuzito jako
- plvodni ¢s2
1+1 1+1
2,51/sna5,5m 2,51/sna5,5m
Biologicka cast
Aktivaéni nadrze 1ks 1 ks - pavodni
Objem celkem — 1x168 m3 Objem celkem — 1x168 m3
Celkem — 168 m3 Hloubka vody —4,0m
Hloubka vody — 4,0 m 1ks—nova
pocet elementl — 24ks Objem 1x168m?
Hloubka vody — 4,7m
Objem celkem 336m3
Pocet elementd 1x 30 + 1x 34 ks
Dmychdrna Pocet dmychadel — 2 ks Nové AN — 3 ks dmychadel
112 m3/hod — 3,0 kW Provoz 2+1 - az 165-185 m3/h
50 kPa 52-59 KPa
USN1 + mamutky
2ks dmychadel
Provoz 2+0 - 112 m3/h
Dosazovaci nadrze 1ks Novd —1 ks
3x3m 5,6x5,6m
Plocha — 9 m? Plocha — 1x 31,3 m?
Objem - 25 m3 Hloubka —4,55m
Celkem 1 ks —31,3 m?
Cerpaci stanice vratného | 1ks—vratny kal 1 ks — vratny kal
kalu 2,01/s na3m 51/s na 4,0m
Kalové hospodarstvi
Cerpéni prebyte¢ného kalu Viz vratny 1 ks — prebytecny kal
51/s na 4,0m
Uskladnovaci nadrz kalu 1ks 1 ks - pavodni
Objem 60 m3 Objem — 60 m?
1 ks —nova z DN1
Objem —25 m?
Chemické hospodarstvi
Davkovani srazedla neni N&adrz 2m3
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Motorové rozvody

V rdmci stavby budou zajistény napajeci rozvody, rozvadéce a vlastni elektroinstalace pro veskeré stroje a zafizeni. Pro
zajisténi napdjeni spotrebicl instalovanych technologickych zafizeni budou instalovany rozvadéce a kompenzacni
rozvadéc. Z rozvadécl budou napojeny elektrické spotifebice a podruzné rozvadéée MT technologickych zafizeni v
provozu a dale rozvadéc stavebni elektroinstalace stavebnich objekta.

Rizeni procesu ¢isténi odpadnich vod

V objektu jsou nyni instalovana cidla pro méreni neelektrickych veli¢in. Vétsina téchto cidel bude demontovana a
nahrazena novymi. Informace z ¢idel budou pomoci novych kabell pfivedeny do novych fidicich rozvadécl DT, kde
bude instalovan novy modularni fidici systém. Namérené hodnoty budou prendseny do fidiciho systému
prostfednictvim analogovych a digitalnich vstupd. Méfici okruhy budou napajeny ze zdrojti ¢asti ASRTP.

Pfenos na dispecink

PLC bude odesilat varovné SMS s poruchami klicovych zatizeni COV a €S na siti. Internetova konektivita dodana
investorem bude umoziiovat vzdalené p¥ipojeni k PC s vizualizaci a rovné? softwarovou a provozni podporu COV a €S
nejen béhem zkuSebniho provozu. Vie bude dle standardid provozovatele VAK Trebic.

Obsluzné objekty

Soucasti COV jsou dale viechny ostatni objekty zajistuji kompletni obsluznost aredlu. Jedna se zejména o komunikace a
zpevnéné plochy, osvétleni aredlu COV, sadové a terénni Gpravy, oploceni, apod.

Vyskové reseni COV

Po nacerpani odpadnich vod do rozdélovaciho objektu ROAN je dalsi priitok COV gravitaéni a po odtok z COV.

V Brné 03/2025 Ing. Antonin Vach
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~DuUISZ

B.10. P¥ilohy

B.10.1. Situaéni schéma objektd OV

O 0oTOK Z GOV

2 & s

AN1(168m3)
8.4x5m hldm

AN2 (168m3)
58 4m hidm

Legenda:

Stavajici objekty, konstrukce:

Nové objekty, konstrukce:

=N e s I L o Lo e L O I

Vypinaci komora VP 51

Cs CoV1 vstupni €S s hrubym predgisténim
Mé&rny obijekt na obtoku COV

Jimka odpadi (nevyuZita)

Lapdk pisku — vyuZit jako akumulacni nadrz
Cs CoV2 — akumulaéni nédr?

Dmycharna, rozvodna

Velin
AN1 — stavajici aktivaéni nadrz

UsN1 — stavajici uskladriovaci nadrz kalu

UsN2 — stavajici DN, nyni uskladiiovaci nadrz

12. | Rozdélovaci objekt, obsluzna lavka

13. AN2 — nov4 aktivacni nadrz

14. DN — nova dosazovaci nadrz
5

[y

. Chemické hospodarstvi (prefloc)

16. | Mérny objekt na odtoku z COV

Copyright © DUIS s.r.o.

03/2025

B. Souhrnna technicka zprava DPS-2025_03_07.docx

DPS
Strana 38




Svazek VAK Trebic¢ e —

COV Petrovice — intenzifikace

B.10.2. Vypoéet COV
Komentat k vypoctu COV

Vypocet je proveden ve varianté vyhled ve dvou sloupcich — levy sloupec je bilancni (bilancni zatizeni), pravy sloupec je
kontrolou parametrd COV pfi maximalnim zatizeni dané varianty.

TABULKA 1

Tento vypocet stanovi hydraulické zatizeni COV vypoétem dle €SN. Névrhové hodnoty byly projednéany v pribéhu
zpracovani dokumentace.

TABULKA 2

Tento vypocet stanovi lIatkové zatizeni COV. Specifické navrhové hodnoty jsou uvazovany dle CSN a dle mérné kampané.
TABULKA 3

Tato tabulka je prehlednym vypoctem celého technologického procesu cisténi odpadnich vod.

Ve vypoctu jsou uvedeny zejména nasledujici udaje:

Ucinnost hrubého pred¢isténi na BSK5, N-Kja P

Vstupni hodnoty latkového zatiZzeni do aktivace po hrubém predcisténi.

Vypocet pozadované biologické ucinnosti pro zvolené vystupni parametry odpadni vody. Skute¢na ucinnost
bude dle zkuSenosti vyssi.

Nasleduje vypocet a ndvrh aktivacnich nadrzi, které jsou dimenzovany jako klasickd aktivace.

Dale je proveden vypocet dosazitelné ucinnosti CiSténi.

Nasleduje vypocet produkce kalu biologického i chemického.

Na zakladé produkce kalu je stanoveno stafi kalu.

Nasleduje vypocet recirkulace kalu. Vypocet je proveden jako funkéni zavislost na kalovém indexu a
pozadované koncentraci kalu v aktivaci.

Nasleduje dusikova bilance, ktera je podkladem pro vypocet potieby kysliku.

Nasleduje vypocet potreby kysliku a oxygenacni kapacity (OC). OC je uvedena pro standardni podminky pri 20
st.C.

Ndsleduje navrh a posouzeni dosazovacich nadrzi. Navrh je proveden na zakladé hydraulického zatizeni jako
funkce kalového indexu a koncentrace kalu v aktivaci.

TABULKA 3a
Tato tabulka je prfehlednym vypocétem celého kalového hospodafstvi.

Ve vypoctu jsou uvedeny zejména ndsledujici udaje:

bilance biologického, primarniho, chemického a dovazeného kalu
vypocet aerobni stabilizace kalu
vypocet odvodnéni kalu
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*** Duisoft ¥***** (vypocet obsahuje zpetne vazby !)

Kolektiv autorti programu nenese odpovédnost za neodbornou interpretaci vysledki vypocta.

JEDNOSTUPNOVA ¢ov

TABULKA 1
Vypocet mnoizstvi odpadnich vod

2022-04-05

AKCE: COV Petrovice
Cislo zakazky:
Datum vypoctu: fijen 2022
Ing.A.Vach DUIS
s.r.o. ***
Vypracoval: COPYRIGHT ***
1 1 2
ROK 2035 2035
2
3
4 nizkozatizeny nizkozatizeny
5 NAVRH NAVRH
6 primér. 85%
7
ZATIZENI
cov
Obyvatelstv
o}
Pocet obyvatel 820 820
Pocet napojenych obyvatel 820 820
Spotieba vody na obyvatele I/os*den 80,0 100,0
Qobyv m~”3/den 65,6 82,0
m”3/rok 23944,0 29930,0
Quybav m”3/den 0,0 0,0
m”3/rok 0,0 0,0
Qspec (v€.vybavennosti) - kontrola I/os*den 80,0 100,0
Q24,m m”3/rok 23944 29930
Q24,m m”3/den 65,6 82,0
Q24,m mA”3/h 2,7 3,4
Q24,m I/s 0,8 0,9
kd - 1,50 1,50
Q24,m*kd m”3/den 98,4 123,0
Q24,m*kd m”3/h 41 51
kh - 2,40 2,40
Q24,m*kd*kh m”3/h 9,8 12,3
kmin - 0,6 0,6
Qomin m”3/h 1,6 2,1
| Pramysl
Q24,p m”3/rok 0 0
Q24,p m”3/den 0,0 0,0
Q24,p m”3/h 0,0 0,0
Q24,p /s 0,0 0,0
kd,p - 1,00 1,00
Q24,p*kd,p m”3/den 0,0 0,0
Q24,p*kd,p mA3/h 0,0 0,0
Podil 1sména % 90,0 90,0
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Qplsp m”3/h 0,0 0,0
Qplsm m”3/h 0,0 0,0
| Ostatni znetistovatelé
Q24,j mA*3/den 0,0 0,0
Q24,j m”3/h 0,0 0,0
| Odpadni vody celkem Q24,m + Q24,p + Q24,j
/s 0,8 0,9
m3/h 2,7 3,4
m3/den 65,6 82,0
m3/rok 23944,0 29930,0
| Balastni vody
Qb m~3/rok 3650,0 3650,0
Qb m”3/den 10,0 10,0
Podilz Qodp % 15,2 12,2
Qb24 m*3/h 0,4 0,4
I/s 0,1 0,1
Hok Podil z Qdp % 13,2 10,9
Prdmérny denni pratok - bezdestny
Q24 m”3/rok 27 594 33580
Q24 m”3/den 75,6 92,0
Q24 m*3/h 3,2 3,8
I/s 0,9 1,1
I/os.den 92,2 112,2
Maximalni denni pratok (splaskd - DWF)
Qd = Qv m”3/den 108,4 133,0
Qd =Qv m”3/h 4,5 5,5
I/s 1,3 1,5
| Minimalni denni pritok
Qmin m”3/h 2,1 2,5
/s 0,6 0,7
| Maximalni hodinovy pritok bezdestny
Qhl mA”3/h 10,3 12,7
Qh2 m”3/h 4,5 5,5
Qh m”3/h 10,3 12,7
/s 2,8 3,5
Maximalni hydraulicky pratok ptes BCOV (RWF)
do 5000 EO m”3/h 12,3 15,3
nad 5000 EO m”3/h 8,6 10,7
Qmax m”3/h 21,6 21,6
I/s 6,0 6,0
Podil zQh % 210,6 169,9
Maximalni roéni pratok pres COV pfi zohlednéni desti
Q24 m”3/rok 27 594 33580
Podil vod destovych z Q24 % 5 5
MnozZstvi vod destovych m”3/rok 1380 1679
Ro¢ni pritok pres COV m”3/rok 28 974 35 259
TABULKA 2
Vypocet znecisténi odpadnich vod
1 2
ROK
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Pocet obyvatel 820 820
Pocet napojenych obyvatel 820 820
Produkce BSK5
Obyvatelstvo g/os*den 54,0 60,0
kg/den 44,3 49,2
Vybavennost kg/den 0,0 0,0
Primysl kg/den 0,0 0,0
Ostatni kg/den 0,0 0,0
Celkem kg/den 44,3 49,2
t/rok 16,2 18,0
Koncentrace mg/I
POCET EO
Produkce CHSK
Obyvatelstvo g/os*den 108,0 120,0
kg/den 88,6 98,4
Vybavennost kg/den 0,0 0,0
Primysl kg/den 0,0 0,0
Ostatni kg/den 0,0 0,0
Celkem kg/den 88,6 98,4
t/rok 32,3 35,9
Koncentrace mg/| 1171,4 1069,6
| Produkce NL
Obyvatelstvo g/os*den 49,5 55,0
kg/den 40,6 45,1
Vybavennost kg/den 0,0 0,0
Primysl kg/den 0,0 0,0
Ostatni kg/den 0,0 0,0
Celkem kg/den 40,6 45,1
t/rok 14,8 16,5
Koncentrace mg/| 536,9 490,2
| Produkce Ncelk
Obyvatelstvo g/os*den 11,7 13,0
kg/den 9,6 10,7
Vybavennost kg/den 0,0 0,0
Primysl kg/den 0,0 0,0
Ostatni kg/den 0,0 0,0
Celkem kg/den 9,6 10,7
t/rok 3,5 3,9
Koncentrace mg/I 126,9 115,9
Produkce Pcelk
Obyvatelstvo g/os*den 1,6 1,8
kg/den 1,3 1,5
Vybavennost kg/den 0,0 0,0
Primysl kg/den 0,0 0,0
Ostatni kg/den 0,0 0,0
Celkem kg/den 1,3 1,5
t/rok 0,5 0,5
Koncentrace mg/I 17,6 16,0
Pomér Zivin v odpadni vodé BSK5 100,0 100,0
Ntot 21,7 21,7
Ptot 3,0 3,0
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(kalova voda je zohlednena v biologickem stupni)

(v jednotlivych vypoctovych fazich je uvazovana prislusna forma N

(Kj,org,NH4,NO3,..))

Odhad produkce shrabkd

MnozZstvi (4-8) kg/ob.rok 6 6
t/rok 49 4,9
Odhad produkce pisku
Mnozstvi (5,5-7,3) I/ob.rok 3,0 3,0
u odd.kan.pouze cca 5-30% t/rok 3,9 3,9
Odhad produkce tukd
MnozZstvi (3-8) kg/ob.rok 0 0
t/rok 0,0 0,0
TABULKA 3
Vypocet Cistirny odpadnich vod
Mozna sestava - UN, AN, DN, ANAEROBNI STABILIZACE
1 2
Pocet obyvatel 820 820
Pocet napojenych obyvatel 820 820
Vstupni hodnoty pritoku
Qmin m”3/h 2,1 2,5
Q24 m”3/h 3,2 3,8
Qd=Qv m”3/h 4,5 5,5
Qh m”3/h 10,3 12,7
Qbio mA”3/h 21,6 21,6
Qmax m”3/h 21,6 21,6
Qdest m”3/h 0,0 0,0
MECHANICKE CISTENI
Ucinnost hrubého pred¢isténi
na BSK5 % 0 0
BSK5 pokradujici kg/den 44,3 49,2
na NL % 2 2
NL pokracujici kg/den 39,8 44,2
ZVOL: Usazovaci nadrz je zafazena ANO/NE NE NE
AKTIVACE
| Kalovd voda
* BSK5 kg/d 0,4 0,4
* N kg/d 1,3 1,5
| Vstupni hodnoty znecisténi do AN
BSK5 kg/den 44,7 49,6
N kg/den viz bil. viz bil.
P celk kg/den cele COV cele COV
Pocet EO 744 827
| BSK5 na pfitoku
Mnozstvi kg/den 44,7 49,6
Koncentrace mg/I 590,6 539,2
| Pozadované emisni hodnoty BSK5 a NL
BSK5 mg/| 15 15
NL mg/| 20 20
BSK5 v NL mg/mg 0,30 0,30
| PoZadovana ucinnost ¢iSténi na BSK5
Celk. E % 97,5 97,2
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~DUISZ=

Biol. Eb % 98,5 98,3
Navrh AN
Bx (LK) navrh kgBSK5/kg*d 0,050 0,050
X (CAN) navrh kgsus/m3 3,30 3,30
X (CAN) s CHK (chem.kal) kgsus/m3 3,61 3,60
Objem (WANo) navrh m3 271 301
Pocet EO/m3 2,73 2,73
Posouzeni AN (S+D+N)
Navrh objem selektor m3 0 0
Navrh objem denitrifikace m3 0 0
Navrh objem nitrifikace m3 336 336
event. Nitrifikace/denitrifikace
Bx (LK) teor. kgB5/kg*d 0,040 0,045
Bx (LK) s CHK (chem.kal) kgB5/kg*d 0,037 0,041
Bv (LO) kgB5/m3*d 0,13 0,15
Teoretickd susina pri Bx=0,05 kgsus/m3 2,66 2,95
Doba zdrZeni (bez Qr)
T pro Q24 hod 106,7 87,7
T pro Qd=Qv hod 74,4 60,6
T pro Qh hod 32,8 26,4
T pro Qmax hod 15,6 15,6
Prognoza dosazitelné ucinnosti
Biol. Eb % (graf) 98 98
BSK5rozp mg/| 11,8 10,8
NL mg/| 20,0 20,0
BSK5 v NL mg/mg 0,3 0,3
BSK5celk mg/I 17,8 16,8
CELK. E % 97,0 96,9
| Produkce chem. kalu pfi simultdnnim srazeni
fosfor na pfitoku do COV kg/d 1,3 1,5
fosfor v kalové vodé kg/d 0,0 0,0
fosfor celkem kg/d 1,4 1,5
* fosfor odstraneny v prebytecnem kalu
koeficient A 0,980 0,980
koeficient B kg/kg 0,010 0,010
celkem odbourano fosforu v preb. kalu kg/d 0,4 0,5
* fosfor odstraneny biologicky
(anaerobie)
kg/d 0,0 0,0
fosfor na odtoku z COV (teoreticky) mg/| 11,7 10,7
fosfor na odtoku z COV mg/I 1,5 1,5
ke/d 0,1 0,1
fosfor k chem. odbourani kg/d kg/d 0,8 0,9
davka srazedla mol Me3+/mol P 1,5 1,5
Fe3+ mgMe/mgP 2,71 2,71
Fe3+ kg Me/d 2,2 2,4
Prefloc kg/d 19,9 21,8
t/rok 7,3 8,0
Prefloc I/d 12,7 13,9
Produkce chemickeho kalu
spec.produkce kg/kg odb.P 4 4
kal celkem kg/d 3,2 3,5
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Produkce prebytecného kalu

32,1 28,4
Koef. PfK bez UN kg/kgB5 0,80 0,81
Koef. PiK's UN kg/kgB5 0,56 0,58
Zadany koef.PFK kg/kgB5 0,80 0,81
PrK kg/den 34,5 39,1
C1 (kalu) % 1,0 1,0
Vpk pfi C1 m3/den 3,5 3,9
| PRODUKCE KALU CELKEM
pfeb. + chem. kg/d 37,8 42,6
| stafi kalu bez R a An (S+D+N)
A dny 32,1 28,4
Tepl. min st. C 10 10
podil N u systému D-N 1,00 1,00
podil N u systému N/D - nutno stanovit dle ASRTP 0,66 0,66
vypoctovy podil N - navrh 0,66 0,66
podil D 0,34 0,34
koefic 6,4 6,4
pozad. €SN dny 15,8 15,8
Recirkulace kalu
Klvarl ml/g 100 100
X (CAN) navrh kgsus/m3 3,30 3,30
X (CAN) navrh - max. kgsus/m3 5,00 5,00
Klvar2 ml/g 150 150
X (CAN) navrh kgsus/m3 3,30 3,30
X (CAN) navrh - max. kgsus/m3 5,00 5,00
Klvar3 ml/g 180 180
X (CAN) navrh kgsus/m3 3,30 3,30
X (CAN) navrh - max. kgsus/m3 5,00 5,00
Recirkulace jako funkce KI
Rvarl - 100/3,3 % 38 38
Rvarl - 100/5,0 % 71 71
Rvar2 - 150/3,3 % 70 70
Rvar2 - 150/5,0 % 167 167
Rvar3 - 180/3,3 % 98 98
Rvar3 - 180/5,0 % 300 300
Rnavrh (min) % Qh 41 41
Qr m3/h 4,2 5,2
I/s (min) .....od 1,2 1,4
Rnavrh (max) % Qh 167 167
Qr m3/h 17,1 21,2
I/s (max) .... do 4,8 5,9
Posouzeni (min) % Qd 93 94
Posouzeni (max) % Qd 379 383
Oxicka nadrz - nitrifikace, event. nitrif./denitrifikace sekvenéni
Wox. m3 336 336
T pii Q24 h 106,7 87,7
T pfi Qd=Qv h 74,4 60,6
R (odhad) % 100 100
Ri (odhad) % 0 0
T smési Q24 h 53,3 43,8
T smési Qd=Qv h 37,2 30,3
Copyright © DUIS s.r.o. B. Souhrnnad technickd zprdva DPS-2025_03_07.docx DPS
03/2025 Strana 45



Svazek VAK Trebic

COV Petrovice — intenzifikace

KONTROLNI VYPOCET STARI KALU
*A(N) d 32,1 28,4
* A (N+D) d 32,1 28,4
* A (N+D+S) d 32,1 28,4
* A (N+D+S+An) d 32,1 28,4
* A (R) d 0,0 0,0
* A (N+D+S+An+R) d 32,1 28,4
Selektor m3 0 0
Anaerobni nadrz m3 0 0
Denitrifika¢ni nadrz m3 0 0
Nitrifikacni nadrz (ptip. smésSovaci) m3 336 336
Regenerace m3 0 0
Objemy celkem (N+D+S+An+R) m3 336 336
Objem (WANo) navrh m3 271 301
Kontrolni hodnoty A pro primérnou produkci kalu:
****Koeficient DUIS/ATV 1 1
* A (N+D+S) d 32,1 28,4
* A (N+D+S+An) d 32,1 28,4
* A (N+D+S+An+R) d 32,1 28,4
PoZadavek CSN d 15,8 15,8
KONTROLNI VYPOCET ZATIZENI KALU
kalvR kg 0 0
kal v An kg 0 0
kal v D+S kg 0 0
kalvN kg 1109 1109
celkem zasoba kalu
bez kalu chemickeho kg 1109 1109
LK v An+D+S+N (bez CH) kgB5/kg.d 0,040 0,045
LK v R+An+D+S+N (dtto) kgB5/kg.d 0,040 0,045
Dusikova bilance
PFitok do kg/den 9,6 10,7
cov
Kalova voda - odvodnéni kg/d 1,3 1,5
N v prim. kalu % 3,0 3,0
N v prim. kalu kg/d 0,0 0,0
N v preb. kalu % 6,0 6,0
N v preb. kalu kg/d 2,1 2,3
N v stabilizovanem (odvodnéném) kalu % 3,0 3,0
N v stabilizovanem (odvodnéném) kalu kg/d 0,8 0,9
N v stabilizovanem (ususeném) kalu % 3,0 3,0
N v stabilizovanem (ususeném) kalu kg/d 0,8 0,9
Kalova voda - suseni kg/d 0,0 0,0
Namon+Norg odtok mg/| 6,0 6,0
NV ODTOKU kg/d 0,5 0,6
N K NITRIF. kg/den 8,4 9,2
0,87 0,87
NITRIFIKACNI KYNETIKA (teoretickad bez zohlednéni produkce chem. kalu):
* podil organicke susiny % 75 75
* nitrif. zatizeni gN-NH4/kg.h 0,31 0,35
gN-NH4/kg0S.h 0,42 0,46
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ZAKLADNI PARAMETRY AKTIVACE PRI ZOHLEDNENI PRODUKCE CHEMICKEHO

KALU:

* produkce chem. kalu kg/d 3,2 3,5

* celkova produkce kalu kg/d 38 43

Stari kalu dny 32,1 28,4

* zatizeni kalu kgBSK5/kg.d 0,037 0,041

* podil organ. susiny % 69 69

* zatizeni kalu kgBSK5/kg0S.d 0,054 0,060

* nitrif. zatizeni (cely WAN) gN-NH4/kg.h 0,29 0,32

gN-NH4/kg0S.h 0,42 0,46

*nitrif. zatizeni (nitrif.sekce) gN-NH4/kg.h 0,29 0,32

gN-NH4/kgO0S.h 0,42 0,46

BILANCE NITRIFIKACE A DENITRIFIKACE - vztazeno k >N k nitrifikaci< :

** teor. st. nitrifikace % 100 100

** Namon+Norg odtok mg/| 6 6

** N-NOS3 teor. po nitr. kg/d 8,4 9,2

** teor. st. denitrifik. (predf.Den.) % 75 75

** skut.podil denitr. % 70 70

** N-NO3 po denitrifik. kg/d 2,5 2,8

mg/| 33,3 30,1

VYPOCET AERACE
Aerace s nitrifikaci a denitr, ****

koeficient substratové respirace - a kg02/kgBSK5 0,50 0,50

BSK5 na pfitoku kg/den 44,7 49,6

Biol. Eb % (graf) 98,0 98,0

Substratova respirace kg02/den 21,9 24,3

koeficient endogenni respirace - k res kg02/kg sus. & den 0,10 0,10

koncentrace susiny v AN (min) kg sus./m3 3,50 5,00

objem AN m3 336,0 336,0

Endogenni respirace kg02/den 117,6 168,0

koeficient spotfeby pro nitrifikaci - K nitr  kg02/kg N a den 4,60 4,60

dusik k nitrifikaci kg N/den 8,4 9,2

Nitrification kg02/den 38,5 42,5

Koeficient vyuZiti pro denitrifikaci kg02/kg NO3 & den 1,60 1,60

Dusi¢nany po nitrifikaci - teor. kg NO3/den 8,4 9,2
Denitrification kg02/den 13,4 14,8

Actual oxygen requirement AOR kg02/den 164,6 220,0

Teplota st.Celsia 20 20

hloubka vody v aktivacni nadrzi h 4,00 4,00

alfa - 0,70 0,70

beta - 0,95 0,95

Cst20 mg02/I 9,07 9,07

C*0020 mg02/I 10,52 10,52

Cst mg02/I 9,07 9,07

C*oo mg02/I 10,43 10,43

cl mg02/I 1,5 1,5

(D20/Dt)A.5 - 1,00 1,00

flow rate coef. k1 - 1,00 1,00

0OCd (20) (stand. oxyg. kapacita) kgO2/den 294,2 393,3
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OCh (20) kgO2/hod .......od 12,3 16,4
kh (latkové zatizeni) - 1,00 1,00
pocet hodin aerace za den hod 18,00 18,00
OChm (20) kgO2/hod ....... do 16,3 21,8
ocd/L kgO2/kg 6,6 7,9
OChm/L kg02/kg 8,8 10,6
kontrolni hodnota K1 - 1,33 1,33
Kontrolni vypocet OCst dle €SN
Ocp kgO2/den 164,6 220,0
alfa 0,70 0,70
fp korekce nadmorské vysky - 1,00 1,00
kn soucinitel nerovnomeérnosti (1,0-1,3) - 1,20 1,20
teplota T st.C 20,0 20,0
cm,s mg02/I 9,07 9,07
cm / 1,50 1,50
mg02/I /

OCst hodinovd max. kg02/hod 14,1 18,8

TYP AERACE: pneumaticka pneumaticka
typ elementl AME-350F AME-350F
aktivni plocha elementl m2/ks 0,096 0,096
pocet aeracnich element(l v nadrzich navrh ks 60 60
aktivni plocha elementt celkem m2 5,76 5,76
plocha dna AN m2 80 80
podil akt. plochy element(l na plose dna (hust.elementd)-DD % 7,20 7,20
mnozstvi elementd na 1m2 dna nadrze ks/m2 0,75 0,75
mnozstvi vyuZitého kysliku ze vzduchu %/m (graf) 5,88 5,88
odstup elementtd ode dna nadrze m 0,2 0,2
celk. mnoZstvi vyuzitého kysliku ze vzd. % 22,34 22,34
Proces s nitrifikaci:
* mnozstvi vzduchu pro OCd m3/h 196 262
* mnozstvi vzduchu pro OChm m3/h 261 349
pratoéné mnozstvi vzduchu maximalni m3/h*element 6,0 6,0
prdtoéné mnozstvi vzduchu minimalni m3/h*element 3,2 3,2
pritoéné mnozstvi vzduchu vypoctové m3/h*element 44 5,8
pocet provoznich dmychadel celkem ks 2 2
navrhovy pratok vzduchu na dmychadlo  m3/h 131 175
navrhovy pritok vzduchu na dmychadlo  m3/min 2,18 2,91
dopravni tlak kPa 44 44
vykon pohonu kw
vykon na htideli kw
energeticky pfikon na mnozstvi vzduchu ~ W/m3 0,0 0,0
ucinnost michani na m3 nadrze (min. 0,5) m3/h/m3 0,8 1,0
ucinnost michani na m2 hladiny (min. 1,2) m3/h/m2 3,3 4,4

VYPOCET DOSAZOVACICH NADRZI
Procento pritoku na dosazovaci nddrze %

I/s
Povolené zatizeni plochy DN jako funkce srovnavaciho objemu kalu
Klv ml/g 150 150
VKan ml/I 541 540
Zh1 (graf pro hl.=3m) m3/m2*hod 0,60 0,60
koef. hloubky nadrze 1,20 1,20
Zh1 pro hloubku >3m m3/m2*hod 0,72 0,72
Minimalni plocha DN pti:
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hydraul. zatiZzeni pfi Qv m3/m2*h 0,60 0,60
hydraul. zatiZzeni pfi Qmax m3/m2*h 1,60 1,60
Qd=Qv m?2 6,3 7,7
Qmax m2 30,0 30,0
Minimalni plocha DN pfi:
latkovém zatiZeni pfi Qv kg/m2*h 3,50 3,50
latkovém zatiZeni pfi Qmax kg/m2*h 6,00 6,00
Qd=Qv m2 14,8 18,3
Qmax m2 30,8 33,9
| Ndavrh dosazovacich nadrZi
Nadrz 1 ks 1 1
0/1 kruh./obdél. obdél. obdél.
Prutok (horizontalni x vertikalni) vertikalni vertikalni
D/strana m 5,6 5,6
FDN jednotl. m2 24,6 24,6
Plocha flokulaéni zony jednotl. m2 0,0 0,0
Hloubka DN m 5,9 5,9
HI. vody m 5,6 5,6
WDN jednotl. m3 137,9 137,9
Nadrz 2 ks 0 0
0/1 kruh./obdél. kruh kruh
Pratok (horizontdlni x vertikalni) horizontalni horizontalni
D/strana m 14,9 14,9
FDN jednotl. m?2 174,5 174,5
Plocha flokula¢ni zony jednotl. m2 12,4 12,4
Hloubka DN m 3,5 3,5
HI. vody m 3 3
WDN jednotl. m3 523,5 523,5
FDN celkem m2 24,6 24,6
WDN celkem m3 137,9 137,9
Pt.hr.jednotl. m 0,00 0,00
Pr.hr.celkem m 0,00 0,00
Uéinnost hydr. % 70 70
Koef. hloubky nadrze dle ndvrhu 1,00 1,00
Posouzeni doby zdrzeni pfi:
Q24 hod 30,6 25,2
Qd=Qv hod 21,4 17,4
Qh hod 9,4 7,6
Qmax hod 4,5 4,5
Qtn hod
Posouzeni povrchového hydraulického zatizeni pfi:
Qmax I/s 6,0 6,0
Q24 m3/m2*h 0,13 0,16
Qd=Qv m3/m2*h 0,18 0,23
Qh m3/m2*h 0,42 0,52
Qmax m3/m2*h 0,88 0,88
Posouzeni povrchového latkového zatizeni DN pfi:
Pozor - u vertikdlnich DN se nezapocitdvad recirkulace (dle CSN)
R pomér % Qd 100 100
X (CAN) s CHK (chem.kal) kgsus/m3 3,61 3,60
Q24 kg/m2*h 1,1 1,4
ekvivalent bézné hloubky 1,1 1,4
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Qd=Qv kg/m2*h 1,3 1,6
ekvivalent bézné hloubky 1,3 1,6
Qh kg/m2*h 2,2 2,7
ekvivalent bézné hloubky 2,2 2,7
Maximadlni teoretické povrchové ldatkové zatizeni DN pfi:
R pomér - max. % Qd 150 150
X (CAN) s CHK (chem.kal) max. kgsus/m3 5,00 5,00
Qh kg/m2*h 3,5 4,3
ekvivalent bézné hloubky 3,5 4,3
Qmax kg/m2*h 5,8 6,1
ekvivalent béZné hloubky 5,8 6,1
Posouzeni zatizeni prelivné hrany DN pfi:
24 HHHHHH RIS | HHH IR
Q m3/m*h # #
Qd=Qv HHHHHH RIS | S HE IR
m3/m*h # #
ah HEHEHHEHEHEH | HEHHHEHE
m3/m*h # #
HHHHHH IR | SRR
Qmax m3/m*h # #
Kontrolni vypocet zon dosazovaci nadrze dle ATV:
R % 50 50
hl m 0,5 0,5
h2 m 1,91 1,91
h3 m 0,81 0,81
tt h 1,5 1,5
h4 m 1,42 1,42
Hcelk m 4,64 4,64
Poznamka:
| Tercialni stupen Cisténi
ZVOL: Tercialni stupen je zafazen ANO/NE ne ne
TABULKA 4
Vypocet kalového hospodaistvi Orientacni
Bilance kalu
Susina prim. kalu kg/d 0,0 0,0
Podil organické susiny prim.kalu % 72,0 72,0
Organicka susina kg/d 0,0 0,0
Koncentrace z UN (min) % 1,0 1,0
Koncentrace z UN % 2,5 2,5
Koncentrace z UN (max) % 3,0 3,0
Objem prim. kalu (min) m3/d 0,0 0,0
Objem prim. kalu m3/d 0,0 0,0
Objem prim. kalu (max.) m3/d 0,0 0,0
Susina preb. kalu kg/d 34,5 39,1
Podil organické susiny preb.kalu % 75,0 75,0
Organicka susina kg/d 25,9 29,3
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Koncentrace z DN (min) % 0,7 0,7
Koncentrace z DN % 1,0 1,0
Koncentrace z DN (max) % 1,2 1,2
Objem preb. kalu (min) m3/d 4,9 5,6
Objem pfeb. kalu m3/d 3,5 3,9
Objem pfeb. kalu (max.) m3/d 2,9 3,3
Susina chemickeho kalu kg/d 3,2 3,5
Podil organické susiny chem. kalu % 0,0 0,0
Organicka susina chem. Kalu kg/d 0,0 0,0
Susina preb. + chem. kalu - celkem kg/d 37,8 42,6
Organicka susina kg/d 25,9 29,3
Podil organické susiny preb. + chem. kalu % 68,6 68,8
Koncentrace z DN (min) % 0,7 0,7
Koncentrace z DN % 1,0 1,0
Koncentrace z DN (max) % 1,2 1,2
Objem preb. kalu (min) m3/d 5,4 6,1
Objem preb. kalu m3/d 3,8 4,3
Objem preb. kalu (max.) m3/d 3,1 3,6
Susina dovazeného kalu k zahusténi kg/d 0,0 0,0
Podil organické susiny dovazeného kalu % 75,0 75,0
Organicka susina kg/d 0,0 0,0
Koncentrace % 1,0 1,0
Objem kalu m3/d 0,0 0,0
Smés prebyt. a dovez. kalu - pfed zahusténim
Susina kalu celkem kg/d 37,8 42,6
Organicka susina celkem kg/d 25,9 29,3
Podil org. susiny bez CHK % 75,0 75,0
Podil org. susiny s CHK % 68,6 68,8
Koncentrace (min) % 0,7 0,7
Koncentrace % 1,0 1,0
Koncentrace (max) % 1,2 1,2
Objem preb. kalu (min) m3/d 5,4 6,1
Objem pfeb. kalu m3/d 3,8 43
Objem pfeb. kalu (max.) m3/d 3,1 3,6
Smes zahusteneho primarniho, prebytecneho kalu a dovezeného kalu:
Susina kalu celkem kg/d 37,8 42,6
Objem kalu celkem (prameér) m3/d 1,5 1,7
m3/rok 551,3 622,1
Koncentrace smesi kalu % 2,5 2,5
Podil org. susiny bez CHK % 75,0 75,0
Podil org. susiny s CHK % 68,6 68,8
Organicka susina kg/d 25,9 29,3
ZVOL: Stabilizace Anerobni=1 Aerobni=2 2 2
V pfipadé 2 neni ndsledujici svisle oznaceny sloupec vypoctu relevantni pro
posuzovanou COV (3888aae)
ALT - Aerobni stabilizace kalu
Objem nadrze pro oddelenou aerobni stabilizaci kalu:
Ptitok BSK5 do AN 44,7 49,6
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Podil organické susiny na pfitoku do AN % 75,0 75,0
Organicka susina kg/d 33,5 37,2
Produkce chemického kalu kg/d 3,2 3,5
Susina prebytecného kalu z AN kg/d 34,5 39,1
Susina kalu z AN (celkem) kg/d 37,8 42,6
Podil organické susiny prebyt. kalu % 75,0 75,0
Organicka susina kg/d 25,9 29,3
Anorganicka susina kg/d 8,6 9,8
Redukce org.podilu v AN kg/den 7,6 7,9
Redukce org.podilu v AN % 22,7 21,3
Redukce org. podilu
ve stabilizaci (AN+USN) - celkem na COV % 30 30
Potrebne stari kalu (graf) d 50 50
Potfebné mnozstvi odstraneneho
org. podilu na celé COV (AN+USN) kg/d 10,0 11,2
Dovoz kalu k zahusténi
Susina dovazeného kalu k zahusténi kg/d 0,0 0,0
Podil organické susiny dovazeného kalu % 75,0 75,0
Organicka susina kg/d 0,0 0,0
Dovoz zahusténého kalu
Susina kalu dovezeného kg/d 0,0 0,0
Podil organické susiny dovazeného kalu % 60,0 60,0
Organicka susina kg/d 0,0 0,0
koncentrace susiny dovezeného kalu % 2,5 2,5
objem dovezeného kalu m3/den 0,0 0,0
Smés kalu do USN
Susina kalu do USN celkem kg/d 37,8 42,6
Organicka susina kg/d 25,9 29,3
Potfebné mnozstvi odstraneneho
org. podilu v USN kg/d 2,5 3,3
Potrebne mnozstvi 02
oc kg/d 5,6 7,5
Vyuziti kysliku % 15,0 15,0
Mnozstvi vzduchu m3/d 134 178
Pocet hodin aerace h/d 18,0 18,0
Mnozstvi vzduchu pro respiraci m3/h 7,5 9,9
Rychlostni konstanta dnr-1 0,036 0,036
Objem stab. nadrze navrhovy m3 36,8 49,7
Intenzita aerace teor. m3/m3.h 0,20 0,20
Navrzeny objem USN (SN) m3 60,0 60,0
Doba zdrzeni v USN (SN) d 39,7 35,2
Intenzita aerace skutecna m3/m3.h 0,1 0,2
Mnozstvi vzduchu doporuéené m3/h 130,6 174,6
Intenzita aerace m3/m3.h 2,2 2,9
Susina celkem po stabilizaci kg/d 27,7 31,4
kg/EO.den 0,038 0,038
t 100% sus./rok 10,1 11,5
Objem kalu po stab. (aer.) m3/d 1,51 1,70
Koncentrace po stabilizaci % 1,83 1,85
| Zpracovani stabilizovaného kalu
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Stabilizace Anerobni=1 Aerobni=2 COPY ABOVE ! 2 2
Susina stabilizovaného kalu kg/d 27,7 31,4
Objem kalu ve stabilizaci m3/d 1,51 1,70
Koncentrace kalu ve stabilizaci % 1,83 1,85
Zahusténi stabilizov. kalu na % 1,83 1,85
Objem kalu po zahusténi m3/d 1,51 1,70
Sus$ina kalu kg/d 27,7 31,4
Objem kalové vody m3/d 0,0 0,0
Uskladnéni kalu v meziuskladn. nadrzi m3 0,0 0,0
Doba akumulace kalu v nadrzi d 0,0 0,0
Dovazeny kal z jinych €OV k odvodnéni
Objem kalu m3/d 0,0 0,0
Susina pfti dovozu % 5,0 5,0
kg/d 0,0 0,0
Zahusténi na susinu % 6,0 6,0
Objem po zahusténi m3/d 0,0 0,0
Objem kalové vody m3/d 0,0 0,0

TABULKA 5
Zakladni navrhové hodnoty €OV

Materidlové naklady

Elektricka energie

spotfeba na kWh/rok.1EO 60,0 60,0
Spotreba elektrické energie celkem kWh/rok 44 280 49 200
Pitna voda
pocet zaméstnancl 0s 0,2 0,2
pocet smén za rok sména/rok 250 250
spotieba zaméstnace na sménu I/zam.smena 20 20
spotieba pro obsluhu celkem m3/rok 1,0 1,0
Pfiprava roztoku flokulantu % 0,10 0,10
zahusténi m3/rok 0,0 0,0
odvodnéni m3/rok 0,0 0,0
Spotreba pitné vody celkem m3/rok 1,00 1,00
Koagulant
Spotieba Prefloku m3/rok 4,63 5,07
t/rok 7,3 8,0

Flokulant
Potfeba flokulantu na zahusténi g/kg sus. 0,0 0,0
Potfeba flokulantu na odvodnéni g/kg sus. 0,0 0,0
Potfeba flokulantu na zahusténi kg/rok 0,0 0,0
Potfeba flokulantu na odvodnéni kg/rok 0,0 0,0
Potfeba flokulantu celkem kg/rok 0,00 0,00

| Produkce odpad
shrabky t/rok 4,92 4,92
pisek t/rok 3,94 3,94
kal
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produkce 100% susiny kg/den 27,7 31,4

t/rok 10,12 11,48

kg/EO.den 0,038 0,038

odvodnéni na % 1,8 1,8

Objem kalu po odvodneni m3/d 1,5 1,7

m3/rok 551,3 622,1
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