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TECHNICKÉ A UŽITNÉ STANDARDY 
 

0. VŠEOBECNÁ ČÁST 
Investor         :   MĚSTO  TÝN  NAD  VLTAVOU   
Provozovatel :   VLTAVOTÝNSKÁ REALITNÍ SRO, TYRŠOVA 780   
Akce             :   STAVEBNÍ  ÚPRAVY  DPS   
               STŘECHA ,LODŽIE + OSTATNÍ                             
Místo stavby  : ZÁMECKÉ NÁDVOŘÍ 360 , TÝN NAD VLTAVOU   
Projektant  :    JK-STAVPROJEKT , sro   
Zodp.proj.  :    Ing . Josef  Kregl , Palackého 106/II , Třeboň 
                               Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby   
Region               : Jihočeský 
Dodavatel          : bude určen výběrovým řízením  
Zastavěná plocha      :    stávající , beze změn  
Předpokládané náklady stavby      : detailní cenová kalkulace dle dodavatele stavby   
Předpokládaný termín zahájení    :  dle požadavků investora                  
Předpokládaný termín dokončení :  dle požadavků investora                                                     
Datum a místo vypracování TZ     :  02.2013                              
                                                             Třeboň                           
 
                                                                               

0.1 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 
 
- požadavky investora  konzultované s projektantem 
- situační plány dané lokality 
- platné vyhlášky a normy používané ve stavební výrobě a projektové činnosti 
- požadavky dotčených orgánů   
- polohopisné a výškopisné zaměření stávajícího stavu  
- podklady předané investorem  

0.3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHAREKTERIZUJÍCÍ STAVBU A JEJÍ 
BUDOUCÍ PROVOZ 

 
 Charakteristika stavby: 
 
 Jedná se o  stávající bytový  dům s pečovatelskou službou , který dozná stavební úpravy 
spojené se zateplením a výměnou výplní otvorů na fasádě .  
V souběhu s uvedenou stavební  etapou  , spojenou se zateplením objektu  s výměnou výplní 
otvorů  , bude řešena   etapa  výměna střešní krytiny , oprava  lodžií  a ostatních  navazujících 
náležitostí . 
Vzhledem  ke skutečnosti ,  že se uvedené stavební záměry vzájemně  prolínají a navazují  na 
sebe ,  nutno  posoudit  obě dokumentace souběžně .   
Vnitřní dispoziční  řešení objektu bude zachováno .  
Předmětem plánovaných stavebních úprav  je  výměna střešní taškové krytiny s aplikací 
pojistné hydroizolace , latí a kontralatí . Stávající hydroizolace ploché  střechy  bude 
ponechána s nutnou opravou a zajištěním funkčnosti .  
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Nově  budou  vyměněny  klempířské prvky , vč. dílčí polohové  úpravy i s vazbou na nové 
zastřešení prostor nad lodžiemi .  
V půdním prostoru budou  zatepleny a opatřeny SDK  opláštěním  původní  VZT a 
kanalizační potrubí s vyústěním nad střešní rovinu / nutno zajistit odvod kondenzátu ze VZT 
potrubí do  kanalizačního stoupacího vedení / .  
V dané stavební etapě bude řešena i oprava podlah lodžií  - odstraněním  původních  dlažeb , 
vytvoření  nové spádové vrstvy s klempířskými prvky , nové hydroizolační souvrství 
s mrazuvzdornou dlažbou do flexibilního tmelu.  
Detailní řešení je patrno z grafické přílohy výkresové části . 
Energetický  posudek, který byl zajištěn  investorem   -   tvoří samostatnou přílohu . 
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0.4 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY 
 
Vzhledem  k   předpokládanému  rozsahu stavebních prací bude stavba řešena jako jeden stavební soubor, v 
jednom časovém sledu. 
Dle požadavků investora bude případně postup prací řešen po dílčích stavebních etapách / v závislosti na 
financování stavby / . 
 

0.5  VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA OKOLNÍ VÝSTAVBU 
 
Stavba nemá věcnou a časovou vazbu na okolní výstavbu. Stavba bude provedena v jednom časovém sledu, dle 
požadavků investora.  Dále bude nutné zohlednit provoz objektu.  
 

0.6 ZBOŽÍ A MATERIÁLY 

Veškeré zboží a materiály, které budou zabudovány do projektového díla budou nové a nepoužité. 
Všechny použité materiály musí být schválené pro použití ve stavebnictví. Zhotovitel těchto materiálů musí 
předložit potvrzené osvědčení od autorizované zkušební laboratoře nebo certifikát stejné váhy platnosti. 
Pracovní procesy podléhají ustanovením závazných norem, právních předpisů a nařízení ČR týkajících se 
provádění stavebních prací, platných v aktuálním období, čili v době stavby. 
Všechny odkazy na normy a ostatní uvedené předpisy ( ČSN, TP, TKP ) uvedené v projektové dokumentaci 
týkající se materiálů, prací a jejich zkoušek musí Zhotovitel respektovat podle jejich posledních verzí, pokud 
není jinak ve smlouvě uvedeno. 
Pokud jsou jakékoliv předpisy vztaženy jen k určité  zemi nebo regionu, může je pro stavební práce  Zhotovitel 
použít jen v tom případě, že zaručují stejný nebo vyšší standart provedení stavebního díla a pokud je uzná a 
písemně schválí Správce stavby. Rozdíly mezi platnými českými normami a normami, navrhovanými 
Zhotovitelem musí být písemně popsány a předány Správci stavby ke schválení. Ten má na jejich posouzení a 
vydání rozhodnutí o jejich případném akceptování vyhrazen čas nejméně 28 dní. V případě, kdy Správce stavby 
určí, že tyto rozdíly nezaručují shodu v provádění  se schválenou projektovou dokumentací, Zhotovitel musí 
respektovat specifikované normy. 
Při stavbě bude aplikováno nejnovější vydání ČSN, TP a TKP, vydaných až do termínu 28 dní před uzávěrkou 
výběrového řízení, není-li stanoveno jinak. Pokud některé normy, technické podmínky, zákony a vyhlášky, 
vydané následně za platnými TKP zpřísňují podmínky nebo pravidla uváděná v TKP, platí ustanovení těchto 
norem, předpisů, zákonů a vyhlášek. 
 

0.7  EKOLOGIE , VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
 

  
 
Odpadové hospodářství: 

 
Na stavební odpad je kladen požadavek maximální recyklovatelnosti. Nebezpečné odpady ze stavby budou 
likvidovány v souladu s programem odpadového hospodářství zhotovitele stavby.  
Zejména bude zhotovitel (jako původce odpadu) v tomto systému mít vyřešeno nakládání s odpady, jejich 
evidenci a likvidaci  tak, aby byla dodržena příslušná ustanovení Zákona o odpadech 185/2001 Sb.  a  vyhlášky 
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady včetně zařazování a kategorizace odpadů dle Katalogu 
odpadů 381/2001 Sb., případně ustanovení Nařízení o hodnocení nebezpečných odpadů 376/2001 Sb.  a  Zákona 
o obalech 477/2001 Sb. 
Dodavatel během stavby zajistí, aby nedocházelo k znečišťování přilehlých komunikací. Tyto komunikace 
budou v případě nutnosti čištěny a v době sucha budou pravidelně zkrápěny (pravidelně znamená tak často, aby 
neprášily při pojezdu autem). 
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Seznam /množství viz výkaz dodavatele/ 

 
Hlavními odpady během stavby budou: 
 
Č.   název     kateg.  Likvidace 
 
150101 obalový papír    O  s. suroviny 
150104 kovové obaly                          O   s. suroviny 
170107 zbytky  cihel a malty   O  skládka 
150102 plastové obaly    O  skládka popř. spalovna 
170405 zbytky kovů    O  s. suroviny 
170201 zbytkové dřevo    O  soukr. osobám 
170411 odpad kabelů    O  s. suroviny 
170504 výkopová zemina   O  dočasná skládka 
150110 znečištěné obaly    N  skládka popř. spalovna 
170604 izolační materiály   O  skládka popř. spalovna 

 
Komunální odpady, případně i odpady z podnikatelské činnosti vznikající po uvedení stavby do provozu, budou 
uživatelem stavby  tříděny v souladu se zákonem č.  185/2001 Sb. o odpadech a vyhláškou č. 381/2001 Sb. 
kterou se stanoví Katalog odpadů a odstraňovány v souladu s platnou  obecně závaznou vyhláškou obce dle 
systému třídění a odstraňování odpadů zavedených v obci, případně budou vytříděné odpady předávány přímo 
organizacím oprávněným k nakládání s těmito odpady. 
Stavební odpady, které vzniknou během provádění stavby, budou zhotovitelem tříděny dle  zákona č.  185/2001 
Sb. o odpadech a vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů,  podle jejich  vlastností do 
kategorií na ostatní ( O ) a nebezpečné ( N ) a dále podle jednotlivých druhů odpadů   dle Katalogu odpadů. 
Takto vytříděné odpady budou předávány k recyklaci nebo k jejich zneškodnění  organizacím ( provozovatelům 
zařízení k využívání a zneškodňování odpadů )  dle jejich oprávnění k nakládání s jednotlivými kategoriemi a 
druhy odpadů. Původcem těchto odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech bude zhotovitel stavby. 
 
Stavební odpad bude roztříděn dle stupně nebezpečnosti a bude odvezen na příslušnou skládku (zajistí 
dodavatelská firma).  
 
Ke kolaudaci stavby je dodavatel stavby povinen předložit protokol o nakládání s odpady.   
Denní a umělé osvětlení v příslušných provozech bude odpovídat daným hygienickým normám. Z 
hlediska oslunění  budou obytné místnosti chráněny žaluziemi , z hlediska zastínění objektu není nutno 
posuzovat , stejně jako s protihlukovým opatřením stavby. 
Ke kolaudaci  stavby  je  dodavatel  stavby povinen předložit protokol  o  nakládání s odpady.  
Napojení objektu na stávající  inženýrské sítě beze změn . Samostatná stavba nemá negativní vliv na životní 
prostředí  .Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby.  Zhotovitel stavby je povinen 
během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej 
nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. Zhotovitel bude důsledně dodržovat použití 
vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či 
majitelům. V případě zásahu do cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vždy učinit 
o tomto zásahu písemnou zprávu nebo dohodu. Nutno zajistit provozní řešení a chod stavby při vlastní realizaci   
plánované stavby .  

Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést 
tyto do původního stavu. 

Navržená opatření k ochraně životního prostředí 

Ochrana proti hluku a vibracím 

Zhotovitel zajistí nejvhodnějším druhem a typem strojní mechanizace, stavba bude probíhat  v časovém 
horizontu dle požadavků investora s tím , že bude nutno zajistit  chod stavby v souladu s jeho provozem . 
Dodavatel stavby předloží harmonogram výstavby s detailním řešením POV . . 

Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č. 
502/2000 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto zákonem. 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


 5

 

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

Nebude připuštěn provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin, než připouští příslušná 
vyhláška. 

 Ochrana proti znečištění komunikací 

Zhotovitel zajistí omezené pojíždění a stání vozidel a strojů mimo zpevněné plochy. 

Zařídí u výjezdu ze staveniště na veřejnou komunikaci očišťování kol a podvozků dopravních prostředků a 
stavebních strojů od bláta. 

Bude odstraňovat pravidelně bláto nanesené na provozních a odstavných plochách a ostatních komunikacích. 

Zábor ploch pro zařízení staveniště, jeho provoz a vizuální rušení okolí 

Velikost plochy záboru bude co nejmenší a doba trvání co nejkratší v souladu s časovým harmonogramem 
stavby. Vzhledem k charakteru výstavby se však  předpokládá přímé  naskladňování stavebního materiálu 
na  staveniště . 

Pro provoz zařízení staveniště zhotovitel vypracuje takový provozní a manipulační řád, aby ani vizuálně nebylo 
narušováno životní prostředí. 

Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod 

Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením látkami, které nejsou 
odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.) 

Všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté úkapů olejů.  

Pod mechanismy odstavené, parkující a dlouhodobě pracující na jednom místě budou pro zachycení havarijního 
úniku pohonných nebo provozních hmot vkládány záchytné vany. 

 

Ochrana zeleně před poškozením 

Stavba nemá velké nároky na ochranu zeleně,  neboť práce budou prováděny uvnitř objektu. Nutno dbát ochrany 
zejména  při  manipulaci, dopravě, naskladňování a odvážení materiálu, atd.  

 

0.8 BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 
Bezpečnost práce se bude týkat činností a technických zařízení a pomůcek souvisejících s rozsahem stavebních 
prací na řešeném objektu. Ostatní popis je obecného charakteru. 
 
  
Realizace stavby bude prováděna podle prováděcí dokumentace za dohledu technického dozoru . Veškeré 
stavební a s nimi související práce budou prováděny dle platných norem a vyhlášek používaných ve stavebnictví.  
 
Při výstavbě bude dodržena platnost a obsah vyhlášek Č Ú B P  324/90 sb. Č Ú B P 207/91 sb.  vyhl. č.309/2006 
Sb  a 183/2006 Sb. . ve znění pozdějších předpisů . 
 

- Vyhlášku 324/90 Sb. je nutné kombinovat s některými souvisejícími předpisy a ČSN v příslušném rozsahu: 

Zákon č. 11/90 Sb. o státním podniku 

Zákon č. 105/90 Sb. o soukromém podnikání občanů 

Nařízení vlády č. 121/90 Sb. o pracovně právních vztazích 

Nařízení vlády č. 523/02 Sb. o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců 

Zákoník práce 

Směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 8/86 a č. 49/67 o zdravotní způsobilosti 
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Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 77/65 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 

Zákon č. 580/90 Sb. o zdravotním pojištění 

ČSN 34 3108 Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými 

ČSN 01 8010 Bezpečnostní barva a značky 

ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 

ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí 

ČSN 27 0144 Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen 

ČSN 73 8101 a ČSN 73 8106 Lešení, Ochranné a záchytné konstrukce 

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

ČSN 83 2611 Bezpečnostní postroje a pásy 

ČSN 83 2612 Bezpečnostní lana 

ČSN 73 8120 Stavební plošinové výtahy a další související předpisy 

Při přepravě materiálu je nutno dodržovat vyhl. ČÚBP č. 213/90 Sb. o bezpečnosti při práci a provozu silničních 
motorových vozidel. 

Zhotovitel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění 
pracoviště. Je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště osobními ochrannými prostředky 
odpovídající ohrožení, které pro tyto osoby z prováděných prací vyplývá. 

Zhotovitel stavebních prací musí v rámci zhotovitelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti 
práce. Součástí zhotovitelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu 
stavebních prací na stavbě k dispozici. Pracovníci musí být seznámeni s zhotovitelskou dokumentací v 
rozsahu, který se jich týká. 

Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, nebo způsobit provozní 
nehodu, případně i příznaky takového nebezpečí je povinen pokud nemůže nebezpečí odstranit sám přerušit 
práci a oznámit to odpovědnému pracovníkovi a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly 
být tímto nebezpečím  ohroženi. O přerušení práce v daném úseku rozhodne odpovědný pracovník 
zhotovitele po posouzení důvodů. 

Pro provádění stavebních prací za mimořádných podmínek musí být v projektu stavby stanoveny zásady 
technických, organizačních a dalších opatření k zajištění bezpečnosti práce. Potřebná opatření určí 
zhotovitel stavebních prací případně ve spolupráci s projektantem. 

Práce v blízkosti inženýrských sítí mohou být konány po dohodě se správci sítí. Jakékoliv poškození musí být 
hlášeno provozovateli sítě. V nebezpečném prostředí nesmí pracovník pracovat osaměle, kde není v 
dohledu nebo doslechu další pracovník. 

Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny. Obsluhovat 
stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeni, dodržovat 
bezpečnostní označení a signály  pověřených pracovníků dozorem na pracovišti. 

Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu musí být zakryty nebo ohrazeny. 

Před započetím zemních prací musí být zajištěn ze strany zhotovitele v prostoru těchto prací průzkum všech 
překážek a odpovědným pracovníkem jejich vyznačení na terénu zejména tras podzemních vedení 
inženýrských sítí, které písemně odevzdal zadavatel při předání staveniště. 

Výkopy musí být ohrazeny nebo zakryty. Okraje výkopů se nesmějí zatěžovat. Přes výkopy v zastavěném území 
musí být položeny lávky pro chodce šířky 1,50 m s oboustranným zábradlím pro každý vstup do objektu 
nebo max. po 50 m. Případné vjezdy do objektů musí být opatřeny přejezdy se zábradlím a označením 
dovolené únosnosti a rychlosti. Do výkopů musí být zajištěn bezpečný sestup po žebříku apod. 

Zavěšování břemen na jeřáb provádí pověřený pracovník (vazač). Před vlastním zdvihem musí být provedena 
kontrola bezpečnosti nadzvednutím břemene. Pod dopravovanými břemeny ani v jejich blízkosti se do 
ustálení břemene nesmí nikdo zdržovat. 

Do pracovního prostoru stroje a zařízení se nesmí vstupovat po dobu činnosti stroje. 
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Prostory, nad kterými se pracuje musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení pracovníků a zájmu 
jiných osob. 

Před započetím bouracích a rekonstrukčních prací musí být vymezen ohrožený prostor podle technologie 
prováděných prací a zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Musí být zajištěn průzkum objektu, 
inženýrských sítí a sousedních objektů. 

Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, které má pro tuto činnost příslušnou odbornou způsobilost. 
Stroje a technická zařízení mohou být uvedena do provozu jen odpovídají-li příslušným předpisům 
technického stavu. 

Práce v ochranném pásmu elektrického vedení mohou být zahájeny až po provedeném opatření k zajištění 
bezpečnosti práce. (Např. dozor pracovníka energ. závodu) 

Elektrická vedení musí být uložena tak, aby byla přehledná a co nejkratší. Elektrická zařízení  musí být před 
uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena. 

Pracoviště, stroje a technická zařízení s nebezpečím ohrožení osob musí být opatřeny bezpečnostním označením. 

Lešení nebo jiné konstrukce pro práce ve výšce zasahující do veřejné komunikace musí být zřetelně označeny a 
za snížené viditelnosti a v noci osvětleny výstražným červeným světlem. 

  

0.9 ZAJIŠTĚNÍ A KONTROLA KVALITY   

Zhotovitel zavede a bude udržovat vhodný systém zajištění kvality pro všechny své práce. Systém bude 
podrobně popsán a předložen správci stavby ke schválení  . 

Zhotovitel bude během provádění stavby svými záznamy dokumentovat, že dodržuje systém kontroly kvality, a 
že tento systém je během výstavby schopen zajistit na potřebné úrovni kvalitu prací. 

Zhotovitel bude organizovat pravidelné schůzky na téma zajištění kvality v intervalech kratších než 4 týdny 
s účastí všech vedoucích pracovníků. Schůzky budou zaměřeny na kontrolu kvality a na možnosti jejího 
zlepšení. Ze schůzek bude proveden zápis, tento bude zajišťovat pověřená osoba zhotovitele. Kopie bude 
předána správci stavby k připomínkám nebo odsouhlasení. 

Zhotovitel bude provádět z průběhu výstavby fotodokumentaci v počtu 30 ks fotek měsíčně a zakládat do alba. 
Fotodokumentaci předá ve 2 vyhotoveních správci stavby (1 x v průběhu výstavby, 1 x před dokončením 
stavby). 
  

0.10 DOKLADY PRO PŘEDÁNÍ DÍLA  - DOŘEŠENY JEŠTĚ S  TDI 
INVESTORA  

Doklady související plánovanými stavebními prácemi, předložené zhotovitelem při předání díla např.: 

- úplná technická dokumentace, opravená dle skutečného provedení stavby (díla) 

- změny oproti schválené dokumentaci předem odsouhlasené správcem stavby 

- atesty dodaných materiálů na stavbu a strojně-technologických zařízení v  českém jazyce 

- protokoly o provedení tlakové zkoušky potrubních sítí 

- doklady o svárech v případě použití PE 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 

- zaměření trasy budovaných inženýrských sítí včetně objektů na síti a přípojek ve veřejné části do souřadnic / 
není předmětem dané stavební etapy /  

- zápisy o zkouškách vodotěsnosti 

- zkoušky betonu 
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- doklad o hutnění zásypů rýh v komunikacích a chodnících 

- videozáznam z prohlídky vnitřního profilu kanalizačních stok, včetně protokolu z provedené prohlídky 

- zpráva o splnění podmínek stavebních povolení 

- další doklady dle požadavku technického dozoru nebo budoucího správce díla 

- návrh provozního řádu včetně návodu na hlášení poruch 

- doklady dle zákona o odpadech   

- vyhodnocení monitoringu celé stavby a protokolární posouzení 

- Požadavky na   dokumentaci skutečného provedení - obsah dokumentace: 

- Technická zpráva 

- Seznam souřadnic a výšek měřených bodů 

- Výkresy v prostředí Acad předávaný na CD 

- Kontrolní kresba zaměření s vyznačením zaměřených bodů 

- Geodetické zaměření musí být provedeno pro vytýčení stavebních objektů, tras inženýrských sítí před 
zahájením stavebních prací. V průběhu výstavby stavebních objektů před záhozem měřeného zařízení a na konci 
výstavby. 
 

0.11 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ A PŘEDPIS PRO 
PROVOZ A ÚDRŽBU  

Dokumentace skutečného provedení a předpis pro provoz a údržbu bude obsahovat minimálně kompletní 
výkresy skutečného provedení stavby, kopie stavebního deníku, atesty použitých materiálů a příručku pro údržbu 
výrobků s projektovanou životností kratší než je celková projektovaná životnost stavby. Vše ve dvou kopiích na 
papíře a jedenkrát v elektronické podobě na CD nosiči. 

Příručka pro provádění údržby bude udávat plánované intervaly mezi opakováním úprav povrchů a výměnou 
prvků a bude obsahovat seznam všech kontrolních postupů, které jsou nutné jako nedílná součást dobře 
připraveného plánu údržby. 

 

0.12 NORMY A HLAVNÍ SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY  

Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná 
taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy, které jsou uvedeny 
v technické specifikaci a ve výkresové dokumentaci. 

Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného 
zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objekt, budou platit ustanovení posledního 
současného vydání nebo revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podání 
nabídky, pokud není výslovně uvedeno jinak. 

Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a 
zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí 
jejich použití písemně schválit. 

Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být Zhotovitelem 
písemně popsány a předloženy správci stavby   před datem, kdy Zhotovitel požaduje souhlas správce stavby. 

V případě, že správce stavby určí, že takto navrhované odchylky nezajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu, 
zhotovitel splní původně vyžadované normy. 
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0.12.1. Normy návrhové 
ČSN 33 2000-3 – Stanovení základních charakteristik 
ČSN 33 2000-5-523 – Dovolené proudy 
ČSN 33 3051 – Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení 
ČSN 33 3080 – Kompenzace indukčního výkonu statickými kondenzátory 
ČSN 38 1754 – Dimenzování el. zařízení podle účinků zkratových proudů 
ČSN 73 1401 – Navrhování ocelových konstrukcí 
ČSN EN 1993-1-1 – Navrhování ocelových konstrukcí 
ČSN 73 2601 – Provádění ocelových konstrukcí 
ČSN EN ISO 12944 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy 
ČSN 73 0872 – Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením 
ČSN 73 0548 – Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů 
ČSN 12 7010 – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení 
ČSN 06 0210 – Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění 
ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 
ČSN 06 0310 – Ústřední vytápění – Projektování a montáž 
ČSN 06 0320 – Ohřívání užitkové vody – Navrhování a projektování 
ČSN EN 12098-1 – Regulace otopných soustav 
ČSN 06 0830 – Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody 
ČSN 06 1101 – Otopná tělesa pro ústřední vytápění. Základní ustanovení 
ČSN 06 1102 – Otopná tělesa pro ústřední vytápění. Výpočet velikosti 
ČSN 07 0703 – Plynové kotelny 
ČSN 13 0015 – Potrubí a armatury. Jmenovité světlosti 
ČSN 73 1205 – Betonové konstrukce 
ČSN 73 3050 – Zemní práce 
ČSN 74 4505 – Podlahy 
ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb 
ČSN 73 1000 – Zakládání stavebních objektů 
ČSN 73 1101 – Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN 73 1701 – Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí 
ČSN 73 1901 – Navrhování střech 
ČSN 73 3450 – Obklady keramické a skleněné 
ČSN 73 0031 – Spolehlivost st. konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro výpočet 
ČSN 73 0033 – Spolehlivost st. konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro zatížení a účinky. 
ČSN 73 0035 – Zatížení stavebních konstrukcí 
ČSN 73 1001 – Základová půda pod plošnými základy 
ČSN 73 1002 – Pilotové základy 
ČSN 73 2310 – Provádění zděných konstrukcí 
ČSN 73 2005 – Injekčně práce v stavebníctve 
ČSN 73 2430 – Provádění a kontrola konstrukcí ze stříkaného betonu 
ČSN 73 1701 – Navrhovanie dřevených stavebných konštrukcií 
ČSN 73 2810 – Provádění dřevěných konstrukcí 
ČSN 73 3150 – Tesařské spoje dřevěných konstrukcí 
ČSN 49 1531-1 – Dřevo na stavební konstrukce – Část 1: Vizuální třídění podle pevnosti 
ČSN 73 1201 – Navrhování betonových konstrukcí 
ČSN 73 2400 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN 13 0009 – Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky 
ČSN 13 0020 – Potrubí. Technické předpisy 
ČSN 64 3212 – Plasty. Trouby a tvarovky z PVC. Technické požadavky 
ČSN 73 6532 – Jímání podzemní vody 
ČSN 75 5115 – Vodárenství – studny individ. zásob. vodou 
ČSN 75 5301 – Vodárenské čerpací stanice 
ČSN 75 5401 – Vodárenství. Navrhování vodovodního potrubí 
TNV 75 5402 – Výstavba vodovodního potrubí 
ČSN 75 5411 – Vodovodní přípojky 
ČSN 75 5630 – Podchody vodovodního potrubí pod železnicí a silniční komunikací 
ČSN 75 5911 – Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 
ČSN 75 7221 – Jakost vod – klasifikace jakosti povrchových vod 
ČSN EN 752-1, 2, 3, 4 – (75 6110) – Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek 
ČSN 75 6551 – Čištění odpadních vod s obsahem ropných látek 
ČSN 75 6230 – Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací 
ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 01 3466 – Výkresy cestných komunikací 
ČSN 72 1002 – Klasifikace zemin pro dopravní stavby 
ČSN 72 1191 – Zkoušení míry namrzavosti zemin 
ČSN 73 6100 – Názvosloví silničních komunikací 
ČSN 73 6114 – Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanoven pro navrhování 
ČSN 73 6121 – Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy 
ČSN 73 6131-1 – Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část 1 – Kryty z dlažeb 
ČSN 73 6133 – Navrhování a provádění zemního tělesa pozemích komunikací 
ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic 
ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
TP 76 – Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace, 1995 
TP 77 – Navrhování vozovek pozemních komunikací, 1995 
TP 78 – Katalog vozovek pozemních komunikací 
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0.12.2. Normy prováděcí 

ČSN 33 2000-4-41 – Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
ČSN 33 2000-5-51 – Všeobecné předpisy 
ČSN 33 2000-5-54 – Uzemnění a ochranné vodiče 
ČSN 33 3015 – Zásady dimenzování podle elektrodyn. a tepelné odolnosti při zkratech 
ČSN 33 3210 – Rozvodná zařízení. Společná ustanovení 
ČSN 33 3231 – Trojfázové rozvody pro napětí do 52 kV 
ČSN 33 3240 – Stanoviště výkonových transformátorů 
ČSN 33 3265 – Měření elektrických veličin v dozornách výroben a rozvodu elektřiny 
ČSN 34 1390 – Předpisy pro ochranu před bleskem 
ČSN 34 1610 – Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách 
ČSN 34 3085 – Předpisy pro zacházení s el. zařízením při požárech a zátopách 
ČSN 34 3100 – Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních 
ČSN 36 0400 – Veřejné osvětlení 
ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 
ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 2310 – Provádění zděných konstrukcí 
ČSN 73 2400 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN 73 3130 – Truhlářské práce stavební 
ČSN 73 3150 – Tesařské práce stavební 
ČSN 73 3450 – Obklady keramické a skleněné 
ČSN 73 3610 – Klempířské práce stavební 
ČSN 74 4505 – Podlahy. Základní ustanovení 
ČSN 73 6660 – Vnitřní vodovody 
ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace 
ČSN 74 6101 – Dřevěná okna. Základní ustanovení 
ČSN 74 6401 – Dřevěné dveře. Základní ustanovení 
ČSN 49 1531 – Drevo na stavebné konštrukcie 
ČSN 73 2005 – Injekčné práce v stavebníctve 
ČSN 73 2601 – Provádění ocelových konstrukcí 
ČSN 73 2810 – Provádění dřevěných konstrukcí 
ČSN 73 6615 – Jímání podzemní vody 
ČSN 33 2000-7-701 – El zařízenní ve zvláštních objektech – prostory s vanou nebo sprchou 
ČSN 33 2000-1 – Elektrické instalace budov 
ČSN 33 2130 – Vnitřní elektrické rozvody 
ČSN 33 2000-5-52 – Výběr a stavba el. zařízení – výběr soustav a stavba vedení 
ČSN 36 0452 – Umělé osvětlení obytných budov 
ČSN EN 12 464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů 
ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy 
ČSN EN 1610 – Provádění stok kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemina sypanin 
ČSN 72 1016 – Laboratorní stanovení poměru únosnosti zemin (CBR) 
ČSN 73 6133 – Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 73 6190 – Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev 
ČSN 73 6192 – Rázová zatěžovací zkouška netuhých vozovek a podloží 
ČSN 73 6160 – Zkoušení silničních živičných směsí 
ČSN 73 6175 – Měření nerovností povrchů vozovek 
ČSN 73 6177 – Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek 
ČSN 33 3015 – Zásady dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratu 
IEC 781 (33 3021) – Návod pro výpočet zkratových proudů v sítích nízkého napětí 
ČSN 33 2000-4-41 – Ochrana před úrazem el. proudem. 
ČSN 33 2000-4-43 – Ochrana proti nadrpoudům. 
ČSN 33 2130 – Vnitřní el. rozvody. 
ČSN EN 61 557-4 (35 6230) – Odpor vodičů uzemnění ochranného spojení a vyrovnání potenciálu. 
ČSN IEC 268-1 - Elektroakustické zařízení „Část 1“ 
ČSN IEC 268-2 – Elektroakustické zařízení „Část 2“ 
ČSN EN 60 849 – Nouzové zvukové systémy 
ČSN EN 50 173 – Informační technologie – univerzální kabelážní systémy 
ČSN EN 50132 – Poplachové systémy – CCTV, sledovací systémy pro použití v bezp. aplikacích Part 7: Pokyny pro aplikaci 
ČSN EN 50 131 – Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy. Část 1:Všeobecné požadavky 
ČSN 33 2000-7-707 – Požadavky na uzemnění v isntalacích pro zpracování dat 
ČSN 73 0875 – Navrhování zařízení EPS 
ČSN EN 54.1 – Elektrická požární signalizace 
ČSN EN 54.2 - Elektrická požární signalizace 
ČSN EN 54.3 - Elektrická požární signalizace 
ČSN 36 0400 – Veřejné osvětlení 
ČSN 36 0410 – Osvětlení místních komunikací 
ČSN 36 0411 – Osvětlení silnic a dálnic 
ČSN 13 6420 Průmyslové plynovody 

ČSN 38 6443 Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 0,4 MPa 

ČSN 38 6450 Uložení plynového potrubí v ocelové chráničce 

ČSN EN 1775 Zásobování plynem-Plynovody v budovách-Nejvyšší provozní tlak ≤5 bar –     Provozní požadavky 
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ČSN EN 12327 (38 6414) Zásobování plynem-Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavení z provozu – Funkční 
požadavky 

ČSN 38 6441 Odběrní plynová zařízení na svítiplyn a zemní plyn v budovách 

ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu 

ČSN 07 0703 Plynové kotelny 

ČSN 13 3060 Armatury průmyslové 

ČSN 13 8768 Přechodový spoj lPE-ocel typ PNP II 

ČSN EN 1776 Zásobování plynem – Měřící stanice zemního plynu – Funkční požadavky 

ČSN EN 12186 (38 6417) Zásobování plynem-Regulační stanice pro přepravu a rozvod  plynu-Funkční požadavky 

ČSN EN 437 (06 1001) Zkušební plyny – Zkušební přetlaky – Kategorie spotřebičů 

ČSN EN 12279 Zásobování plynem-Zařízení pro regulaci tlaku na přípojkách-Funkční požadavky 

TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách 

TPG 934 01 Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz 

TPG 800 03 Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu 

TPG 609 01 Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 0,4 MPa. Umísťování a provoz 

TPG 959 01 Zařízení pro filtraci plynu 

TPG 938 01 Detekční systémy pro zajištění provozu před nebezpečím úniku hořlavých plynů 

0.12.3. Hlavní související právní předpisy 
Zákon   o územ. plánování a stavebním řádu 

Vyhláška ČÚBP a Českého báňského úřadu  ve znění změn a doplňků o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

Vyhláška Ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 

Zákon   o odpadech v platném znění 

Zákon   o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

Zákon   o posuzování vlivů na životní prostředí 

Vyhláška ČÚBP  o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení ve znění nařízení vlády   

Vyhláška   Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

Nařízení vlády   o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Nařízení vlády  o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců 

Zákon   ve znění změn a doplňků o péči a zdraví lidu 

Zákon   ochraně před znečisťujícími látkami (zákon o ovzduší) 

Zákon   o životním prostředí 

Vyhláška , kterou se stanoví obecné technické požadavky, zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Zákon   ve znění a doplňků o vodách 

Vyhláška  Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. září 2000 – požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly 

Vyhláška   ve znění změn a doplňků o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích 

Nařízení vlády  o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců 

Vyhláška   – užití energie při rozvodu tepelné energie 

Vyhláška   – náležitosti energetického auditu 

Vyhláška   – užití energie při spotřebě v budovách 

Zákon   o hospodářství energií 

Uvedené zákony, vyhlášky a nařízení jsou platné v celém svém rozsahu, včetně změn a doplňků vydaných k těmto právním předpisům. 
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České národní standardy je možno získat na adrese: 

Český normalizační institut 
Biskupský dvůr 5 
110 02 Praha 1 
tel.: +420 221 802 111  
fax: +420 221 802 301 
e-mail: info@csni.cz 

Distributorem sbírek zákonů je: 

MORAVIAPRESS, a.s. 
U Póny 3061 
690 02 Břeclav 
tel.: +420 519 305 111 
fax: +420 519 321 728 

 

Český úřad bezpečnosti práce (ČÚBP) 
Ve Smečkách 29 
113 52 Praha 1 
tel.: +420 221 924 200 
fax: +420 222 212 102 
e-mail: cubp@cubp.cz 

Český báňský úřad (ČBÚ) 
Kozí 4, P.O.BOX 142 
110 01 Praha 1 – Staré Město 
tel.: +420 221 775 311 
fax: +420 221 775 363 
e-mail: sbs.cbu@worldonline.cz 

 

0.13 ZKRATKY 
 
ČSN ........................ Česká (Československá) státní norma 
ČÚBP ..................... Český úřad bezpečnosti práce 
ČBÚ ....................... Český báňský úřad 
ČNR ....................... České národní rada 
MLVH .................... Ministerstvo lesního a vodního hospodářství 
EN........................... Evropská norma 
Sb............................ Sbírka zákonů 

KTÚ........................ konečné terénní úpravy 
HTÚ........................ hrubé terénní úpravy 
JTÚ ......................... jemné terénní úpravy 
ZPF ......................... zemědělský půdní fond 
VO .......................... veřejné osvětlení 
RVO ....................... rozvaděč venkovního osvětlení 
HDU ....................... hlavní slaboproudý rozváděč 
DU .......................... podružný slaboproudý rozváděč 
SK ........................... strukturovaná kabeláž 
PS ........................... provozní soubor 
SO ........................... stavební objekt 
PVC ........................ podlahová krytina na bázi polvinylchloridu 
PE ........................... polyetylénové potrubí 
TZP-Q .................... železobetonové potrubí 
ŽB ........................... železobeton 
BO .......................... betonový obrubník 
DN .......................... průměr potrubí 
NTL ........................ nízkotlaký 
STL ......................... středotlaký 
VTL ........................ vysokotlaký 
VZT ........................ vzduchotechnika 
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ÚT........................... ústřední vytápění 
TUV........................ teplá užitková voda 
PZD ........................ typ prefabrikovaných panelů 
ASTPS.................... asfaltový izolační pás 
SBS ......................... modifikovaný asfaltový izolační pás 
NP ........................... nadzemní podlaží 
PP ........................... podzemní podlaží 
PPKV ..................... Průmyslový park Kopřivnice - Vlčovice 
TAKO .................... Tatra Kopřivnice 
DUR ....................... dokumentace pro územní rozhodnutí 
ČOV ....................... čistička odpadních vod 
MZ .......................... ministerstvo zdravotnictví 
RŠ ........................... rozvinutá šířka 
Pz ............................ pozinkovaný plech 
EPS ......................... elektro požární signalizace 
EZS ......................... elektrický zabezpečovací systém 
DSP ........................ dokumentace pro stavební povolení 
ZD (DVD)………..zadávací dokumentace (dokumentace pro výběr zhotovitele) 
PD ………..………projektová dokumentace  
TZB ……………….technické zařízení budovy  
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1. VÝCHOZÍ PODKLADY   
 
- požadavky investora  konzultované s projektantem 
- situační plány dané lokality 
- platné vyhlášky a normy používané ve stavební výrobě a projektové činnosti 
- požadavky dotčených orgánů   
- polohopisné a výškopisné zaměření stávajícího stavu  
- podklady předané investorem    
- požadavky dotčených orgánů a orgánů státní správy  
- zpráva z energetického auditu budovy 
 

1.1. údaje o staveništi 
Zhotovitel si na svoji zodpovědnost zajistí, aby byl plně informován o lokalitách staveniště, přístupech a 
podmínkách na nich.   
 
1. Staveniště 
Podmínky na staveništi a přístupových plochách budou stejné jako v den uzavření kontraktu. 
Dodavatel si zajistí, aby byl plně informován o lokalitě, přístupech a podmínkách na staveništi včetně, ale nejen, 
informací uvedených na výkresech. 
Při dokončení výstavby musí být staveniště a jeho okolí vráceno do stavu podobného nebo lepšího než ty, které 
existovaly při předání staveniště dodavateli. 
 
2. Pracovní plocha 
Pracovní prostor je definován jako pracovní plocha, kde jsou prováděny stavební práce. 

3. Prostor pro dodavatele 
Je plocha mimo pracovní plochu, která bude nabídnuta dodavateli pro jeho vybavení a instalace pro provádění 
prací včetně kanceláří, skladů, dílen, atd. Prostor bude přidělen investorem . 
Dodavatel převezme prostor a vrátí jej prázdný a vyčištěný ve stejném stavu jak mu byl nabídnut na začátku 
výstavby. 
 
4. Prostor pro uložení sutě 
Dodavatel použije určený prostor pro uložení materiálů z výkopů, demolic a bouracích prací a ostatních zemních 
prací. Odvoz na určený prostor zajistí dodavatel. Prostor pro skladování materiálů z výkopů, demolic a bouracích 
prací a ostatních zemních prací určí investor.  
Nebezpečné materiály oddělit podle Vyhlášky -  Sbírky seznamy jedů a jiný zdraví nebezpečný odpad a 
především je nutné dodržovat zákon o odpadech      ve znění platných ustanoveních  jeho prováděcí předpisy. 

 
5. Přístup na staveniště a údržba komunikací 
Dodavatel je povinen archivovat zápisy o vstupech na pozemky a jejich opuštění, spolu se zabudováním a 
odstranění všech zařízení, totéž se týká silnic, pěšin a průjezdů. 
Dodavatel zajistí, aby jeho doprava mimo definovaný pracovní prostor plnila veškerá aplikovatelná pravidla a 
omezení váhy nákladu. Dodavatel každodenně vyčistí veškeré nečistoty, které způsobil mimo svůj pracovní 
prostor. 
 
6. Prohlídka silnic, pozemků, půdy a úrody 
Kde je to žádoucí, má dodavatel uspořádat prohlídku ve spojení s příslušným silničním úřadem, vlastníky nebo 
nájemci půdy, za účelem zjištění stavu silnic, pozemků, úrody atd. jež mohou být dotčeny prováděním 
stavebních prací. 
Dodavatel písemně oznámí správci stavby (TDI) před započetím prací na takto dotčených pozemcích, že zápis o 
prohlídce je pravdivý a úplným popisem o jejich stavu. 
 
7. Zásah do vlastnických a pozemkových práv. 
Dodavatel omezí stavební práce uvnitř staveniště nebo na pozemcích, pro než je tak dojednáno a poučí své 
zaměstnance, aby nevstupovali na cizí pozemky. S výjimkou nevyhnutelných zásahů, způsobených 
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prováděním prací podle smlouvy, nebude dodavatel zasahovat do sportovních, rybářských a podobných 
práv, vztahující se na staveniště nebo jeho okolí. 

Před užitím povolení sjednaných dodavatelem v souvislosti se sítí komunikací nebo zařízením staveniště 
mimo vlastní plochu staveniště, dodavatel o tom písemně uvědomí správce stavby (TDI.) 

 
8. Ochrana před škodami 
Dodavatel provede všechna potřebná opatření, aby zabránil vzniku škod na komunikacích, půdě a majetku. A 
během provádění stavebních prací bude neprodleně projednávat každou stížnost vlastníků nebo nájemců. 
Jde-li nějaká část prací v blízkosti stávajících veřejných zařízení, kříží se nebo podchází, dodavatel stavebních 
prací je povinen tyto sítě nechat vytýčit příslušnou organizací a v jejich okolí nebo sousedství bude konat práce 
předepsaným způsobem, aby zabránil škodám, únikům nebo ohrožení a zajistil jejich nepřetržitou funkci. 
Dojde-li k nějakým škodám na cizím majetku je dodavatel povinen vyrozumět správce stavby (TDI) a zástupce 
příslušné organizace nebo majitele a podniknou potřebné kroky k opravě nebo odstranění škod na dotčeném 
zařízení. 
 
9. Požadavky na dopravu 
Dodavatel je povinen jednat v souladu s vyhláškami  a dalšími předpisy, především zákonem o bezpečnosti 
silničního provozu. 
Před zahájením jakýchkoliv prací na silnici nebo se silničního provozu týkající, je dodavatel povinen si nechat 
odsouhlasit a písemně ověřit pracovní postupy a to jak TDI, tak i správou silnic a dopravním inspektorátem 
policie ČR. 
Během provádění prací a v době lhůty pro odstranění závad, je dodavatel povinen spolupracovat se správou 
silnic a dopravním inspektorátem policie ČR. Dodavatel bude informovat správce stavby (TDI) o každém 
požadavku správy silnic nebo dopravního inspektorátu nebo opatření s ním související 
Vyžádá–li si provádění prací dočasnou objížďku stávající silnice, chodníku, veřejně přístupné cesty, dodavatel 
zřídí a bude udržovat provizorium, které musí být funkční již před zásahem do komunikace. 
Kde jsou požadovány můstky a přemostění, bude je dodavatel zřizovat a udržovat ve stavu, odpovídajícím 
ve všech směrech třídě dopravního zatížení nebo provozu chodců. 

Dodavatel podnikne všechny potřebné kroky, aby zabránil vozidlům vyjíždějícím ze staveniště ve znečištění 
povrchu vozovek a má za povinnost průběžně případné znečistění odstraňovat. 
 
10. Udržování čistoty, sanitární zařízení a vybavenost 
Staveniště bude udržováno čisté a upravené. Dodavatel zajistí příslušné vybavení pro všechny nezbytné sanitární 
účely. 
 

Veškerý odpad, suť, apod. bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech s předpisy městského 
úřadu. Dodavatel je odpovědný za získání lokalit pro uložení takovýchto materiálů. 

Dodavatel zajistí pro své vlastní dočasná zařízení na své náklady dodávku vody, elektřiny apod., za které 
bude platit příslušné poplatky. 

Dodavatel bude udržovat staveniště v náležitém pořádku během celého období výstavby. Je přísně zakázáno 
ukládat jakýkoli druh odpadového materiálu, pevného nebo tekutého, do země. V případě náhodného vylití 
znečišťujících látek a materiálů, Dodavatel provede okamžitě akci na zmírnění situace a bude okamžitě 
informovat správce stavby (TDI) a příslušné orgány. 
 
11. Veřejnoprávní instituce, silniční úřady a další 
Správce stavby (TDI) určuje vztahy k veřejnoprávním institucím, silničním správám atd. ve vztahu 
k provádění pracím, ale nezaručuje, že jsou tyto informace kompletní. 

Přijatý program postupu prací musí dávat správci stavby (TDI) potřebné informace tak, aby mohl zařídit všechny 
přeložky a přesuny zařízení zmíněných ve smlouvě v potřebné době. 
Dodavatel vstoupí ve spojení se všemi dotčenými veřejnými institucemi ještě před tím, než započne jakékoliv 
výkopové práce a potvrdí si přesnou polohu stávajících zařízení, která budou nebo by mohla být dotčena 
prováděním stavebních prací. 
Dodavatel musí v předstihu oznámit zástupci stavebního dozoru každé odchýlení nebo odstranění vybavení, jenž 
může vyžadovat pro vlastní potřebu nebo kvůli provádění prácí jiným způsobem, a přizpůsobit se požadavkům 
stavebního dozoru. 
Objeví–li se nějaké zařízení, které nebylo označeno nebo uvedeno ve smlouvě nebo projektové dokumentaci, 
musí jeho existenci zhotovitel neprodleně oznámit zástupci stavebního dozoru. 
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12. Vytýčení 
V případě potřeby dodavatel zajistí: 
 
1. Dodavatel předá zástupci stavebního dozoru seznam výšek a polohy dočasných laviček a základních 
měřičských bodů, jež hodlá používat. 
2. Dodavatel najme odborné geodety a provede veškerá nutná zaměření a vytýčení stavby. Budou osazeny, 
zajištěny a udržovány dočasné značky pro vytyčovací linie a roviny, aby bylo za všech okolností zajištěno 
korektní vytýčení. 
3. Dodavatel se sám ujistí, že neexistuje žádný konflikt mezi danými údaji. 
 
13. Havarijní opatření 
1. Dodavatel provede opatření, která umožní okamžité přivolání pracovníků mimo pravidelnou pracovní dobu, 
pro případ prací, řešících nouzové nebo havarijní stavy, vyvolané jeho pracovní činností. Zástupci stavebního 
dozoru předá adresy a telefonní čísla svého personálu, běžně odpovědného za organizaci havarijních prací. 

2. Dodavatel seznámí sebe i své zaměstnance s podstatným místním opatřením ve vztahu k havarijním situacím. 

 
14. Rozvod elektřiny na staveništi 
1. Veškeré elektrické instalace v rámci staveništních zařízení musí odpovídat ustanovením příslušných ČSN, 
zvláště pak  
- ČSN 33 2000-4-41 Elektrická zařízení – bezpečnost a ochrana před úrazem elektrickým proudem 
- ČSN 33 2000-7-704 Elektrická zařízení na staveništích a demolicích 
 
15. Práce ovlivňující vodní toky 
1. Zhotovitel oznámí písemně zástupci stavebního dozoru 14 dní předem svůj záměr začít jakékoliv práce, 
dotýkající se vodotečí, vodních kanálů a vodních ploch. 
2. Dodavatel zodpovídá za údržbu vodotečí v rámci staveniště a bude je neustále udržovat v plně 
provozuschopném stavu. 
3. Zhotovitel provede všechna patřičná opatření, předem odsouhlasená zástupci stavebního dozoru, zabraňující 
ukládání naplavenin nebo jiných materiálů a znečistění v dosahu stávajících toků, kanálů, nádrží, vrtů a jímacích 
zařízení, způsobeným jeho činností. 
 
16. Výbušniny a ostatní nebezpečné látky 
1. Bez předchozího souhlasu zástupce stavebního dozoru nesmí zhotovitel dovážet na staveniště výbušniny nebo 
jiné nebezpečné látky a ani je za jakýmkoliv účelem používat. 
2. Umístění skladu výbušnin nebo jiných nebezpečných látek na staveništi musí předem písemně odsouhlasit 
zástupcem stavebního dozoru 
 

17. Dočasné práce 
 Dočasné práce je pojmenování takových konstrukcí, které jsou nezbytné pro provádění permanentní 
konstrukce tak, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci a na výkresové dokumentaci. 
Rozsah práce: 
1. Přenosné dopravní značení o změně směru, zúžení komunikace, omezení rychlosti, atd.; 
2. Zajištění osvětlovacích prvků a osvětlení v nočních hodinách, dobře viditelných na vzdálenost minimálně 

100 m, světelná signalizační zařízení - umístění a použití návěstidel ČSN 73 6021; 
3. Zajištění ohrazení výkopů a výkopových jam, proti pádu, sklouznutí či poranění chodců, minimálně 0,5 m 

od počáteční hrany výkopu; 
4. Přemostění, zřízení lehké dřevěné nebo kovové lávky o šířce min. 1,2 m pro přechody chodců v místech 

největšího provozu, nejdále však od sebe 25 m, s oboustranným zábradlím do výšky minimálně 1,20 m; 
5. Zajištění, umístění a provoz ponorného čerpadla v případě nutnosti odběru povrchové vody z výkopů. 

Čerpadlo musí mít průtočnost 5 litrů za vteřinu, s překonáním výškové úrovně 4,0 m. 
 
18. ČSN a další předpisy  
1. Normy ČSN a ostatní předpisy uvedené ve smlouvě a TD, jsou brány v úvahu, pokud byly v platnosti 42 dní 
před termínem odevzdání soutěžních nabídek. 
2. Jakýkoliv odkaz ve smlouvě a TD na normy vydané úřadem pro normalizaci nebo jiným oborovým orgánem, 
bude chápán jako odkaz na srovnatelnou normu 
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Ochranná pásma 

Na staveništi musí být respektována ochranná pásma podzemních inženýrských sítí . 

U podzemních vedení (při zem. pracích) 1 m od kraje vedení. 

Zvláštní opatření při provádění stavby 

Při provádění stavby je nutné zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob na staveniště a zajistit 
přechodné dopravních opatření v okolí staveniště. 

Při provádění musí být dodržovány bezpečnostní předpisy. 

Každé staveniště musí mít zabezpečený svůj obvod proti náhodnému vstupu nepovolaných osob a musí být 
označené výstražnými značkami a v komunikacích dopravními značkami a světelnou signalizací. 

Při zpracování plánu organizace výstavby a postupu prací bude nutné  zohlednit chod ve stávající budově 
z hlediska technologického a provozního .  

Oplocení 

Dodavatel je povinen zbudovat dočasné oplocení, jakmile získá na staveniště přístup. Je povinen pravidelně 
kontrolovat a udržovat  a bezodkladně odstranit veškeré závady. Musí zachovat potřebný přístup všem majitelům 
a nájemcům přilehlých pozemků. Dočasné oplocení staveniště zůstane zachováno až do doby ukončení výstavby. 

Oplocení staveniště musí být provedeno v souladu s vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 
báňského úřadu  , která stanoví: 

Staveniště v plně nezastavěném území obce musí být oploceno do výšky nejméně 1,80 m, aby byla zajištěna 
ochrana stavby, zařízení a osob. Musí se přihlížet k dosavadním přilehlým prostorám a komunikacím s cílem co 
nejméně je narušit. V komunikaci bude stanoviště označeno Směrovými deskami Z4. 

U liniových staveb nebo u stavenišť, na kterých se provádějí krátkodobé práce postačí ohrazení dvoutyčovým 
zábradlím o výšce do 1,10 m. 

Na veřejných komunikacích, kde nelze ohrazení provést musí být zajištěna bezpečnost jiným způsobem 
(řízením, střežením, apod.). 

Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejné komunikace musí být za snížené viditelnosti osvětleno výstražným 
červeným světlem v čele překážky a každých 50 m po komunikaci. 

Veškeré vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a vstupy musí být uzamykatelné. 

Lešení 

Pro práce ve výškách bude použit vhodný druh lešení. 
Po dokončení výstavby musí být staveniště a jeho okolí uvedeno do původního stavu, který existoval při jeho 
předání zhotoviteli. 

1.2 prostor zařízení staveniště 

Je prostor mimo hlavní pracovní plochu, který bude zhotoviteli nabídnut pro jeho vybavení potřebné pro 
provádění prací (umístění unimobuňek dle uvážení zhotovitel s mobilním sociálním zařízením pro potřebný 
počet pracovníků – cca 20 osob, prostor pro dílny, sklady, atd.). Jako prostor vhodný k těmto účelům bylo 
určeno zadavatelem prostranství  , který je v majetku investora . …viz příloha situace .  
Objekt bude využívat stávající   příjezdové komunikace. Uvedenou stavební přestavbou nebude narušeno ani 
změněno stávající dopravní řešení  v dané lokalitě. 
Z hlediska organizace výstavby je k objektu zajištěn bezpečný příjezd po stávajících komunikacích .Vstupní 
média pro stavbu je možno využít ze stávajících inženýrských  sítí a realizovaných přípojek . 
Stavbou nebude narušen  stávající dopravní  systém  a stavba si nevyžádá zábor cizích pozemků. Pro zařízení 
staveniště je pozemek investora dostatečné kapacity. 
  
Pro zařízení staveniště má pozemek investora dostatečnou kapacitu. Ostatní podrobnosti budou řešeny před 
zahájením stavby bezpečnostním technikem dodavatelské firmy dohodou s technickým dozorem investora. 
Dle podmínek harmonogramu výstavby a dalších specifikací zadávacích podmínek investorem , vypracuje  
vybraný dodavatel stavby  návrh organizace výstavby …. 
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1.3 údaje o dopravních trasách pro přesun rozhodujících dodávek 
a materiálu, včetně tras k zemníkům a úložištím zeminy a ornice 

Vliv stavby na okolní zástavbu 

 Vzhledem k plánovanému rozsahu stavebních prací / vnitřní stavební úpravy ve stávajícím objektu /  se 
nepředpokládá  negativní vliv na okolní zástavbu .  

Příjezd na staveniště je  řešen po stávající komunikaci, kde bude využito původního dopravního napojení 
k dotčené nemovitosti. Zhotovitel zajistí plynulý dovoz stavebního materiálu kolovými dopravními prostředky. 
Při bouracích pracích a manipulaci se stavební sutí musí být stavební suť zkrápěna, aby nedocházelo k nadměrné 
prašnosti. 

1.4 plán organizace výstavby 

Voda potřebná pro provoz stavby  bude odebírána z vodovodního řadu  a vnitřního rozvodu  v objektu / stávající 
zdroj vody v budově /. Pro stavbu bude nutno zajistit podružné měření. Odběr vody bude měřen staveništním 
vodoměrem a hrazen zhotovitelem stavby.  

Elektrická energie potřebná pro výstavbu bude odebírána ze stávajícího el. rozvaděče v budově . Pro stavbu 
bude nutno zajistit podružné měření. Odběr el.energie bude měřen staveništním rozvaděčem a hrazen 
zhotovitelem stavby. 

Telefon – bude používán mobilní telefon. 

Stavební práce budou prováděny jako rekonstrukce ve stávající budově, kdy bude nutno vymezit část 
investorova  pozemku pro zařízení staveniště a oplotit ho – ve smyslu výše uvedených podmínek .  

1.5 vybavení pro správce stavby 

Zhotovitel zajistí na staveništi pracoviště pro správce stavby a  to s následujícím kancelářským vybavením: 
kancelář správce stavby – kancelářský stůl se židlí, stůl, 4 židle, přímá telefonní linka – alt.mobilní telefon , fax, 
počítač s tiskárnou a modemem na e-mail, šatní skříň, skříň na spisy. Vybavení bude správci stavby propůjčeno 
na dobu realizace díla a zůstává v majetku zhotovitele.   

1.6 vyhodnocení průzkumů 
Bylo provedeno zaměření stávajícího stavu objektu a byla provedena vizuální prohlídka jednotlivých stavebních 
konstrukcí. Vzhledem k tomu, že v době zaměření byl objekt využíván, nebylo možné provést  kompletní   sondy 
do podlah a stropů .  Uvedené konstrukční detaily bude nutno dořešit při vlastní realizaci , na základě zjištěných 
skutečností .  

1.7 všeobecné požadavky na materiály, výstavbu, konstrukce 
Všeobecné požadavky na materiály, výstavbu a konstrukce se bude týkat všech činností, technických zařízení a 
pomůcek souvisejících s rozsahem veškerých stavebních prací na řešeném objektu. Ostatní popis je obecného 
charakteru. 
 
1. Normy a skladování materiálů 

Je-li k dispozici jakákoliv ČSN (označené ČSN, které nejsou závazné, ale jsou doporučené pro stanovení kvality 
a standardu) a EN mající vztah k použitým materiálům, konstrukcím a technologickým a pracovním postupům, 
požaduje se, aby materiály, konstrukce a technologické a pracovní postupy této normě odpovídaly a byly 
opatřeny příslušnou certifikační známkou podle ČSN. Přijatelné jsou též ochranné (obchodní) známky nebo 
jejich ekvivalent od jakékoliv třetí strany, pokud je registrována u Národního akreditačního výboru pro 
certifikační organizace. 
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Požadavky odstavce 1. shora uvedené, nebudou uplatněny v tom případě, že TDI dodavateli písemně potvrdí, že 
třetí stranou potvrzované materiály nejsou běžně dosažitelné nebo jsou konkrétnímu případu neodpovídající. 
V takovém případě a tam, kde je požadován soulad s ostatními ČSN, specifikacemi nebo jejich ekvivalenty, je 
dodavatel povinen TDI předložit certifikáty o zkouškách, dodané distributorem nebo výrobcem. 
 
Dodavatel je povinen předložit zástupci stavebního dozoru k odsouhlasení co nejdříve po udělení zakázky 
seznam navrhovaných dodavatelů a zdrojů materiálů požadovaných k provedení díla. 
Vzorky se budou odebírat v souladu s příslušnou ČSN, pokud je to vhodné. 
Dodavatel může předložit během plnění díla jména dalších dodavatelů a zdrojů, ale žádný zdroj nesmí změnit 
bez souhlasu TDI. 
 
2. Skladování materiálů 
Materiály a součástky musí být skladovány tak, aby nedošlo ke zhoršení jejich kvality, a to podle podmínek 
požadovaných ve smlouvě. 
Množství materiálů a součástek skladovaných na staveništi musí odpovídat množství potřebnému pro pohotovou 
činnost. 
 
3. Manipulace s materiály a jejich požití 
Manipulace s materiály a součástkami bude probíhat tak, aby se zabránilo škodám nebo kontaminaci a v souladu 
s doporučením výrobce. 
Pokud smlouva a TD neříká jinak, bude použití, zabudování, používání a upevňování materiálů a součástek 
v souladu s doporučením výrobce. Je-li to vhodné, použije dodavatel technických poradenských služeb 
nabízených výrobcem. 
 
4. Ornice 
Ornice a zacházení s ní bude odpovídat ČSN 46 5332, ČSN 465340   , ČSN  465329 , ČSN 46 5330. Ornice 
musí být lehká nebo středně těžká, s hodnotou pH 6,0-7,5. Přivezená ornice nesmí obsahovat kameny větší než 
50 mm, v krajním případě 10 % celkového objemu hmoty. 
 
5. Travní semena 
Travní semeno bude odzkoušená směs vyjmenovaných druhů, což bude doloženo osvědčením o čistotě a 
klíčivosti. 
Po dokončení rozprostření ornice se provede osetí travním semenem v místech travních ploch.  
druh travního semene   čistota   příklady 
středně těžké trávy   75 %   poháňka, ovsík, kostřava 
 
6. Hnojiva 
Způsob skladování hnojiv  musí odpovídat  ČSN 46 5735, ČSN 46 5750. 
 
7. Voda 
ČSN EN 1008 stanovuje požadavky na vodu, používanou při zpracování cementu a pro ošetřování betonu. Voda 
uznávaná za pitnou může být použita bez dopadu na pevnost betonu. Ostatní použitelná voda musí odpovídat 
ČSN EN 1008. Odběr vzorků musí odpovídat této ČSN. 
 
8. Složky betonu 
Kamenivo do betonu musí odpovídat závažným ustanovením příslušných ČSN: 
 
1.a. Přírodní kamenivo : 
-zkoušení kameniva pro stavební výrobu ČSN 72 1170 ČSN EN 933-1 až 3, ČSN EN 932-1, ČSN EN 1097-1, 
ČSN 72 1176, ČSN 72 1179, ČSN 72 1180, ČSN 72 1182, ČSN ISO 7033 
-kamenivo pro stavební výrobu ČSN 721510 až 72 1512 
1.b. Umělé kamenivo 
- struska ČSN 72 2009 
- škvára, vysokopecní popílek ČSN 72 2050 
- přísady do betonu ČSN 72 2320  
 
9. Písky 
Písky pro výrobu malty a cementové směsi musí odpovídat ČSN 72 1510. 
Používá-li se písek z místních zdrojů (bez atestu jakosti), musí být ověřeno důkazními zkouškami podle ČSN 72 
2430. (prováděno dle ČSN 72 1170. 
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10. Cement 
Použité cementy musí vyhovovat ČSN 72 2320. 
Řídká malta pro překlady musí mít předepsané parametry - skládání ČSN 72 2430 - při použití nejmenšího 
množství vody, tak že nezbytná přilnavost na povrch je zajištěná. Povrch pro překlad musí být čistý a zvlhlý. 
Povrch dokončené řídké malty musí být bez puklin, jestliže není jinak uvedeno v dokumentaci. 
Rozměry, hustota usazeniny, míchání a doprava a ochrana překladu v nižších teplotách během prací, a po 
dokončení překladu jsou popsány ve větších detailech v ČSN 72 2430 a ČSN 73 2310. 
Technické požadavky, doprava, skladování a označování jsou uvedeny v ČSN PENV 197-1 a ČSN 72 2110. 
Zkoušky cementu musí být prováděny v souladu s ČSN EN 196-1 až 196-7, ČSN 72 2113, 72 2116, 72 2118. 
V záznamech o klasifikaci cementu musí být uveden druh cementu, třída cementu a číslo odpovídající kvalitě dle 
ČSN, případně i další údaje podle dohody mezi výrobcem a spotřebitelem. 
Výrobce je povinen na žádost TDI  doložit atest kvality. 
Požadavky na klasifikaci, zkoušení, balení, dopravu a skladování jsou obsaženy v ČSN PENV 197-1 a v ČSN 72 
2110. 
 
11. Přísady do betonu 
Přísady do betonu nebo cementové malty (mazaniny) musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN 72 2320, 72 
2321, 72 2322 a 72 2360. 
 
12 Vápno do omítek 
Vápno do omítek musí odpovídat ČSN EN 459-1 až 3, 72 2246, 72 2247, 72 2230, 72 2235 
 
Základní členění : 
ČSN 72 2230 vzdušné hašené vápno 
ČSN 72 2250 hydraulické vápno 
ČSN 72 2246 a 72 2247 vápenný hydrát 
V záznamech je nutno uvádět jméno výrobce, název vápna, druh, třídu kvality a číselné označení podle ČSN. 
Výrobce je povinen na žádost TDI doložit atest kvality. 
Požadavky na klasifikaci, balení, dopravu a skladování jsou obsaženy v  ČSN EN 459-1 až 3. 
 
13 Malty. Viz. specifikace popsaná níže. 
Malta má být míchána v předepsaných závazných poměrech, až jsou její barva a konzistence rovnoměrné. 
Podstatné materiály musí být přesně odměřovány. Malta se má míchat v souladu ČSN 72 2430 až 72 2435 a její 
zkoušení musí odpovídat ČSN 72 2440 až ČSN 72 2454. 
Malta se míchá z materiálů odpovídající ČSN 72 2430-1 až 5. 
Veškeré malty musí být dodány k provedení prací čerstvé, jak je pro jejich použití požadováno. 
Norma členění malty podle způsobu jejich použití stanovuje výrobu, dopravu a kvalitativní zkoušky (jak pro 
maltu čerstvou, tak vyzrálou). 
Označení malty se rovná číslu, odpovídající tlaku v MPa, po předepsané lhůtě zrání za předepsaných podmínek 
v ČSN 73 1101. 
 
14 Ocelová výztuž. Viz. specifikace popsaná níže. 
ČSN 73 1201, článek 2.2, přílohy 1,2 předepisují typy ocelové výztuže a její charakteristiky. 
Pro ocelové výztuže mají být použity následující materiály : 
- ocelové  pruty  válcované za  tepla třídy 10 a11, hladké nebo žebrované v  souladu s  ČSN 42 0139, 42 5512, 
42 5533, 42 5536, 42 5541 až 42 5580 profily válcované za tepla. 
- svařované armovací sítě z ocelových drátů tažených za studena 
- KARI sítě 
- Pro úchytná oka smí být smí být použita pouze ocel třídy 11 373 (ČSN 42 5510 a 42 0138). Pro předpjatou 
výztuž smí být použity ocelové pruty s mezí kluzu 0.2. 
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15 Krycí vrstvy a rozpěrky pro výztuže 
Krycí vrstvy a rozpěrky mají být navrhovány tak, aby bylo dodrženo krytí ocelové výztuže betonem a mají být 
v souladu s článkem 11.2.1 ČSN 73 1201. 
 
16 Prefabrikované betonové výrobky 
Materiály pro výrobu betonových prefabrikátů musí odpovídat závazným požadavkům této specifikace, pokud 
neodporují ČSN 72 3000. 
 
17 Vodovzdorné lepenky  
Musí odpovídat požadavkům ČSN 50 3601. 
 
18 Trouby a tvarovky z neměkčeného PVC 
1. Trouby, spoje a tvarovky z neměkčeného PVC musí být v souladu s příslušnými ustanoveními ČSN EN ISO 
1163-1, ČSN EN ISO 1163-1 a ČSN 64 3210. 
 
19 Značkovací pásky 
Pro instalace ve výkopech musí být z PVC nebo z polyetylenové pásky nebo pruhu a musí být umístěny 
v souladu s ČSN 73 6006. 
 
20 Drenážní potrubí a dočasné drenáže 
Trubky, spoje a tvarovky pro odvodnění pozemků a pro dočasné drenáže musí být v souladu s ČSN 72 2699. 
 
21. Trubky pro potrubí  
Trubky, spoje a tvarovky pro potrubí pro stavební účely musí odpovídat závazným ustanovením následujících 
norem: 
 
ČSN EN 295-1 až 3 (72 5201) Kameninové trouby 
ČSN CEN ISO/TS 15874-7 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - polypropylen 
ČSN 64 3220 Beztlakové trouby z PVC 
ČSN 64 3041 Trouby z polyetylénu 
ČSN 13 2000 až ČSN 13 2085 Litinové trouby 
ČSN 72 2699 Trativodky 
 
22. Těsnění spojů a maziva 
1. Elastomerní spojovací materiál pro vodovodní a odvodňovací účely má dodávat výrobce trub a musí být 
v souladu s normami. 
2. Maziva pro kluzné spoje nesmí mít škodlivé účinky na spojovací kroužky ani potrubí a dopravovanou 
kapalinu. Maziva používaná při instalaci vodovodních řadů nesmí ovlivnit chuť vody, její barvu a nesmí mít 
jakékoliv škodlivé účinky na zdraví a musí být odolné proti vývinu baktérií. 
 
23 Příruby pro trouby a tvarovky 
Pokud není požadováno jinak musí příruby pro potrubí a tvarovky odpovídat ČSN 13 1000, 13 1005 a 13 1160. 
Tvarovky pak musí dále odpovídat odd. 1 a 2 ČSN 13 1163. 
 
24 Těsnění pro přírubové spoje 
Těsnění pro přírubové spoje musí být pro vnitřní spoj kruhového tvaru. Rozměr těsnění musí odpovídat ČSN 13 
1550, 13 1564, 13 1570. 
 
25 Ventily 
Ventily pro trubní instalace musí odpovídat podstatným ustanovením příslušné ČSN 13 3041. 
 
26 Poklopy a rámy šachet 
Poklopy a rámy šachet musí odpovídat podstatným ustanovením ČSN EN 124 a mít minimální světlost 600 mm. 
Všechny kryty mají mít klíčový uzávěr. 
 
28 Madla a zábradlí 
1. Madla a zábradlí musí být vyrobeny z materiálu odpovídajícího ustanovení příslušní ČSN 74 3305 a 73 

8106. K výrobě má být použita měkká ocel tř. 11 nebo nerezová ocel tř. 17. 
2. Výrobky z oceli tř. 11 musí být opatřeny protikorozní povrchovou úpravou. 
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Stanovené rozměry volného prostoru.: 
položka 

č. 
klasifikace pochůzné plochy podle ods. 13 stanovený rozměr volného prostoru v mm 

(ods. 8) 
hloubka (d)              šířka b 

1 
2 
3 
4 

s omezeným přístupem 
osob 

(odst. 13 ba) 
 

s běžným provozem 
(ods. 13 ab) 

se sníženým prostorem 
odst. 13ab) 

 
800 

 
1500 

 
200 

 
300 

5 volný přístup dospělých (odst. 13 bb) 500 150 
6 v prostorech určených pro děti (odst. 13 bc)  300 100 
7 hlediště (odst. 13 aa) 

zatměná při provozu 
(kina, divadla, apod.) 

s volným přístupem 
dospělých (odst. 13 bb) 
v prostorech určených 
pro děti (odst. 13 bc) 

 
300 

 
200 

 
150 

 
100 

 
 
Nejmenší dovolené výšky zábradlí 
 
položka 

č. 
nejnižší výška 

zábradlí (h) v mm 
užití 

1 snížená 900 hloubka volného prostoru (d) je max. 3,0 m (viz též odst. 3) 
2 základní 1000 ve všech případech, kde není větší výška předepsána nebo 

snížená výška povolena (dle pol. 1) 
3  zvýšená 1100 A/ hloubka volného prostoru  (d) je větší než 12 m 

B/ pochůzná plocha s odstupem menším než 1,0 m svažující 
se 

k volné straně sklonu větším než 10 % nebo stupňovitě bez 
ohledu na hloubku volného prostoru (není-li nutné použít od. 

4) 
C/ve volném prostoru ohroženém žíravinami nebo jinými 

zdraví nebezpečnými látkami nebo horkými látkami nad 50 O 
C 

4 zvláštní  hloubka volného prostoru (d) je větší než 30 m 
 
29 Výplně otvorů 
Okna, Dveře, zárubně. 
Rozměry a tolerance pro plastové, dřevěné a hliníkové stavební otvory, dveřní křídla a zárubně musí být 
v souladu s podstatnými náležitostmi následujících ČSN: 
74 6401 pro dřevěné dveře 
74 6501 pro ocelové zárubně 
kategorie:74-části staveb, 7468 - Okna 
 
30 Dřevo a ochrana dřeva 
1. Veškeré použité dřevo na provedení díla musí být nové. Dřevo pro stavební účely musí odpovídat ČSN 73 
1701. 
2. Dřevo pro stavební účely je následující : 
dřevo jehličnaté a listnaté 
výrobky na bázi dřeva 
ČSN 48 0050 stanoví použití dřeva na jednotlivé stavební konstrukce s ohledem na jeho namáhání a to podle 
jeho kvality. 
Provádění konstrukcí ze dřeva musí odpovídat ČSN 73 2810. Prvky zatížené v tlaku nebo ohybu nesmí být 
vyráběny z borového dřeva. 
Má-li být dřevo chráněno proti vlhkosti, hnilobě, dřevokazným houbám, hmyzu, proti agresivnímu působení 
chemikálií, musí tak být provedeno v souladu s příslušnými normami a předpisy. 
 
31 Stavební překlady 
Použití armovaných betonových překladů musí být v souladu s předpisy výrobce, ocelových překladů v souladu 
s ČSN 73 1580, a dále s ČSN 73 1401, 73 2601, 73 1201 a 73 2400. 
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32 Barvy a nátěrové hmoty pro stavbu. Viz. specifikace popsaná níže. 
Hotové nátěrové hmoty pro budovy musí být v kvalitě pro venkovní použití. Barvy a nátěrové hmoty pro 
stavební účely musí odpovídat závazným ustanovením ČSN 67 0810, skladování ČSN 67 0811. 
 
Základové barvy pro stavební účely musí odpovídat ustanovením ČSN, jak je dále uvedeno: 
- horké fermeže, olejové barvy a laky ČSN 67 3201, 67 3608 
- syntetické barvy ČSN 67 3959 
- nitrocelulodové barvy a laky ČSN 67 4300 až 67 4650 
Ředidla pro odstraňování nátěrů musí odpovídat ČSN 67 5801 až 67 5842. 
pro dřevěné konstrukce budou použity vodou ředitelné lazurovací laky, barevnost odsouhlasí TDI nebo správce 
stavby. 
 
33 Obkladačky 
Keramické obkladačky pro vnitřní obklady stěn musí odpovídat ustanovením ČSN 72 4710, 72 5149 až 72 5162. 
Rozměry, barevný odstín jsou specifikovány ve výkresech, poř. je určí správce stavby. 
 
34 Dlaždice 
Musí odpovídat příslušným ČSN 72 5149, 74 4505. Rozměry, barevný odstín jsou specifikovány ve výkresech, 
poř. je určí správce stavby. 
 
35 Asfaltové tmely 
Asfaltové tmely pro stavebnictví a inženýrské stavby musí odpovídat ČSN 73 6100. 
 
36 Střešní krytiny. Viz. specifikace popsaná níže. 
1. Střešní krytiny musí odpovídat příslušným ČSN  
Betonová krytina. Požadavky na výrobek ČSN EN 490 
Pro jednotlivé druhy střešních krytin jsou vypracovány oborové normy. 
 
37 Přírodní kámen 
Prvky z přírodního kamene musí být čisté, bez cizích částic, stejného vzhledu, bez prasklin a nezvětralé. 
 
38 Přírodní podkladový materiál 
Přírodní podkladový materiál musí odpovídat ČSN 73 6190. 
 
39 Vsypný makadam 
Makadam pro silnice má být smíchám v souladu s ČSN 73 6152. 
 
40 Válcované asfaltové vrstvy 
Asfalt válcovaný za horka musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN 73 6100. 
 
41 Živičné silniční emulze 
Musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN 73 6100. 
 
42 Klempířské práce. Viz. specifikace. 
Klempířské prvky mají být provedeny pájkou v souladu s ČSN 73 3610.  
 
43. Krov 
Dřevěné prvky budou provedeny ze smrkového dřeva I. jakosti a musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN 
73 2810 Dřevěné stavební konstrukce, ČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí, ČSN P ENV 839 
Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivního účinku proti dřevokazným houbám basidiomycetes  .  
 
Aplikace ošetřením povrchu. Délky a dimenze prvků ve výkresech. Opatřeno nátěrem proti dřevokazným 
houbám. 
 
44 Cihly a zdící bloky. Viz. specifikace popsaná níže. 
Prefabrikované stavební prvky z cihel pro svislé konstrukce. 
Tvar a rozměr  musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN 72 2610 až 72 2625. 
Provádění zdiva musí být v souladu s ČSN 73 2310 a 73 1101. 
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45 Podkladové materiály obecně 
Štěrk se musí skládat z čistého, tvrdého, trvanlivého materiálu, buď drcený kámen nebo beton o velikosti granulí 
od 200 mm do 50 mm a nesmí obsahovat cizí hmoty.  
Tříděný materiál, ať používaný z místních výkopů nebo dovážený, musí se stávat z homogenního, dobře 
zhutnitelného materiálu, musí být prostý příměsí z porostů, stavební suti, zmrzlého materiálu nebo z materiálu 
hrozících samovolným vznícením. 
 
46 Izolace proti vodě. Viz. specifikace popsaná níže. 
Izolace proti vodě musí být provedena v souladu s předpisy výrobce. 
 
47 Tepelné izolace. Viz. specifikace popsaná níže. 
Izolace proti vodě musí být provedena v souladu s předpisy výrobce.  

1.9. Všeobecné požadavky na zemní práce 
Nejsou předmětem projektu. V rámci stavebních úprav nedochází k žádným výkopovým pracím. 
 

 1.10 Všeobecné požadavky na betonování a bednění 
Nejsou předmětem projektu. V rámci stavebních úprav nedochází k žádným rozsáhlým betonářským 
pracím. 
 
Obecně: 
 
Beton 
Beton musí být, pokud ve smlouvě a TD není stanoveno jinak, vyráběn, dopravován a použit v souladu se 
Specifikací a v souladu s ČSN 73 2400 a ČSN P ENV 206 (ČSN 73 2403). 
 
Beton dodávaný z betonáren 
Tam, kde je beton dodáván výrobcem betonové směsi  (dále jen betonárna) musí být betonárna pro výrobu 
betonové směsi autorizována. 
Dodací list za každou dodávku betonové směsi musí podle ČSN 73 2400 obsahovat veškeré údaje. 
Všechny dodací listy budou na staveništi uschovány a budou přístupné pro kontrolu. 
 
Betonové směsi 
Předepsané, standardní a projektované směsi budou odpovídat příslušným ustanovením ČSN 73 1201, 73 1209, 
73 1311. Musí být vypracovány technologické předpisy pro výrobu požadovaných druhů a určena třída betonu. 
Tento předpis musí obsahovat složení betonu a betonových směsí a výrobní postup tak, aby byly splněny 
odpovídající požadavky. 
Před započetím dodávek betonu je dodavatel povinen nejpozději sedm dní před započetím výroby betonu předat 
všechny příslušné informace specifikované v ČSN. 
Obsah cementu nesmí překročit 400 kg/m3. Beton má mít max. poměr vodního součinitele 0,45. Jednotlivé 
druhy cementu rozdílných vlastností a původu nesmí být směšovány. 
 
Maximální množství přísad pro každou stavební část je stanoveno ČSN 72 2400. 
Největší velikost kameniva nesmí být větší než : 
- 1/3 minimálního rozměru u plochých betonových konstrukcí a tenkostěnných stavebních prvků (žebra), u 
svislých desek může být připuštěna vetší velikost (až o 1/2), podle jejich tloušťky 
- 1/4 minimálního rozměru u konstrukce přibližně čtvercového nebo kruhového příčného řezu 
- 1/3 jmenovité světlosti přepravního potrubí 
Ke splnění těchto podmínek je třeba určit největší velikost kameniva za účelem hospodárné výroby. 
Minimální četnosti u zkoušek betonu jsou následující: 
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Kontrolovaná vlastnost minimální četnost zkoušek betonu ve stejném předepsaném složení 

Zpracovatelnost 1 zkouška pro každý vzorek odebrané betonové směsi pro krychelnou zkoušku 

pevnosti 

1 zkouška při každé podstatné změně zpracovatelnosti a nejméně 1 zkoušku za 

1 směna 

Obsah vzduchu v čerstvém 
betonu 

Stejným způsobem jako u zpracovatelnosti avšak nejméně 3x za den 

Objemová váha čerstvého 
betonu 

1 zkouška pro každý vzorek betonové směsi odebraný pro krychelnou zkoušku 
pevnosti 

Složení betonové směsi 1 zkouška za každou dodávku betonu, o jejímž složení  
pomocí rozborů jsou pochybnosti 
Ostatní vlastnosti podle požadavků technologických předpisů 
 
Zpracovatelnost, případně obsah vzduchu v čerstvé betonové směsi musí být u dodávek z betonáren kontrolován 
jak v samotné betonárně, tak i na místě převzetí, a to ve shora uvedené četnosti. 
 
Doprava, ukládání a zhutňování 
Beton bude dopravován od míchačky v souladu s ČSN P ENV 206 a ukládán do konstrukce tak rychle, jak je to 
možné s použitím postupů, zabraňujícím rozměšováním nebo ztrátám některých z příměsí, přičemž si beton 
podrží požadovanou zpracovatelnost. Beton bude ukládán na konečnou pozici tak rychle, jak je to jen možné a 
všechny prostředky pro dopravu betonu budou udržovány v čistotě. 
Teplota betonové várky nesmí při ukládání poklesnout pod 10°C, nesmí být volně shazována do hloubky více 
než 1,5 m. 
Dodavatel předá v přiměřené lhůtě zprávu TDI o svém záměru zahájení betonářských prací. 
Zhutňování bude probíhat nepřetržitě během ukládání každé dávky betonu až do úplného vyčerpání vzduchu 
způsobem, který nepodporuje rozměšování jednotlivých složek. 
Způsob zhutňování, doba hutnění a doba zpracování betonu musí být zvoleny tak, aby bylo dosaženo 
rovnoměrného a úplného zhutnění. 
Kdykoli bude použit venkovní vibrátor, musí být navržené bednění a rozmístnění vibrátorů provedeno tak, aby 
byla zaručena dokonalá hutnost a aby se zabránilo povrchových vad. 
Zhutněný beton musí zcela vyplnit bednění a obklopit veškeré výztuže a prostupy.  
 
Betonování za chladného počasí 
Betonování při teplotě okolí, jejíž denní teplotní průměr během tří následujících dní je nižší než: 
 +5°C pro beton s obsahem portlandského cementu 
 +8°C pro beton se smíšenými cementy 
Dodavatel je povinen provést taková opatření, aby zabránil ochlazení kterékoliv části betonované konstrukce pod 
0°C během prvních 5 dnů po uložení betonové směsi 
 
Záznamy o betonování 
Záznamy o ukládání betonu, jejich náplň a způsob předání jsou předepsány ČSN 73 2400. 
Záznamy musí být přístupné pro kontrolu TDI. 
 
Výroba bednění 
Bednění bude dostatečně vystrojeno a upevněno, aby se zamezilo škodám při betonování a zajistilo správné 
umístění, tvar a rozměry konečného díla. Bude provedeno tak, aby při odbedňování nemohlo dojít k otřesům a 
škodám. 
Bednění musí být způsobilé k zajištění kvality povrchu, odpovídající požadavků smlouvy. 
Kde jsou požadovány otvory pro projektovanou výztuž, upevňovací prvky a zařízení a nebo jiné vestavěné 
prvky, musí být provedena opatření, aby nedocházelo k úniku ukládaného betonu. 
Bednění musí být provedeno tak, aby umožnilo přípravu povrchů spojů před zatvrdnutí betonu. 
Dodavatel vyprojektuje veškerá bednění a všechny související dočasné práce v souladu s uvedenými předpisy 
normami a zákony.  
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Dodavatel předloží projekt a technickou zprávu pro bednění Hlavnímu TDI ke schválení minimálně 4 týdny před 
zahájením prací na bednění. Stávající a nové základové konstrukce mohou být použity jako základ pro lešení. 
Je nezbytné počítat s průhybem, který musí být eliminován příslušnými úpravami podpůrné konstrukce pro 
bednění , které vyloučí jakékoli deformace během betonáže. Inspekční a prováděcí systém včetně organizace 
celé operace bude součástí Dodavatelské dokumentace. 
Veškeré bednění pro beton bude nepropustné, aby se předešlo ztrátám vlhkosti z vytvořeného povrchu betonu. 
Veškeré bednění bude vytvářet ne povrchu betonu jednotnou a konzistentní texturu a vzor. 
Budou akceptovány následující typy materiálů: 
hrubá, nehoblovaná prkna s maximální šířkou 100 mm 
pro pilíře hrubá nehoblovaná prkna maximální šířky 80 mm 
překližkové bednící formy pro hladké, neviditelné povrchy 
Dodavatel může předpokládat, že materiály na bednění nebudou opětovně použity. Prkna budou konstantní 
tloušťky 25 mm. 
 
Odbedňování 
Bednění musí být odstraňováno bez nárazu a porušení betonu. 
Odbednění svislých konstrukcí, které nepodpírají beton namáhaný ohybem lze provést obvykle po třech dnech. 
Bednění podpírající beton smí být odstraněno až beton dosáhne předepsanou krychelnou pevnost, jak určuje 
předepsaná ČSN. 
Bednění, které podpírá beton v ohybu, nesmí být odstraněno, dokud pevnost betonu (jak je ověřeno krychelnými 
zkouškami) nedosáhne 10N/mm2. 
Dodavatel upozorní příslušným způsobem dozor stavby na svůj úmysl odbedňovat. 
 
Řezání a ohýbaní výztuže 
Musí být provedeno v souladu s ČSN 73 1201 a musí být prováděno bez ohřívání a při teplotě nad +5°C. 
Oblouky musí mít konstantní zakřivení. 
 
Upevňování výztuže 
Výztuž bude podepřena a chráněna proti pohybu.  
Nekonstrukční spojení při pokládání výztuže smí být provedeno vázacím drátem nebo jinými upevňovacími 
pomůckami. Musí být provedena opatření, aby přečnívající konce drátů  nebo sponek nezasahovaly do povrchu 
betonu. 
Krytí výztuže je předepsáno ČSN 73 1201. 
 

1.11  Obecné požadavky na zdivo 
 
1. Zděná konstrukce je stavební konstrukce vyzděná na maltu z přírodních nebo kusových staviv nebo dílců a 
musí vyhovovat ustanovením ČSN 73 1101, ČSN 72 2609. 
 
2. Zdící prvky se musí vlhčit vždy, když je nebezpečí, že by nadměrně odebíraly vodu maltě. 
Cihly se ukládají do vodorovných vrstev a vážou se tak, aby nevznikaly svislé průběžné spáry. U zdí o tloušťce 
rovné nebo větší než 1 a 1/2 násobek délky použitých cihel se dovoluje převázat vnitřní styčné spáry v každé 
třetí vrstvě, tj. střídají se zpravidla dvě vrstvy běhounů s jednou vrstvou vazáků dle ustanovení ČSN 73 2310. 
Při doplňování vazby zdiva, např. v místech zalomení zdiva, u osazovaných dílců a u jiných konstrukcí do zdiva 
zakotvených nebo jím prostupujících, se nesmí použít malých odseků cihel nebo zlomků. 
 
Cihelné a tvárnicové zdivo, spojování a spárování 
Ložné a styčné spáry, tj. u stěn a pilířů spáry vodorovné a svislé, musí být dokonale vyplněny maltou. Průměrná 
střední šířka styčných a ložných spár u standardního zdiva má být 10 až 12,5 mm podle druhu cihel. Šířka 
jednotlivých spár nemá být menší než 6 mm a větší než 15 mm. 
 
Hloubka maltou nevyplněné části spár u standardního zdiva nemá být větší než 15 mm u zdí a 10 mm u pilířů, 
měřeno od líce zdiva.  
Jinak se ložná a styčná spára řídí technickým předpisem výrobce pro ten který druh tvarovek pro zdění. 
Malta vyteklá přes líc zdiva se musí odstranit. 
 
Izolace proti vodě 
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Izolace se umisťují mezi působící vodní prostředí a chráněnou konstrukci dle ČSN 73 0600. 
U stavebních konstrukcí nebo prostředí, do kterých není pronikání vody nebo vlhkosti žádoucí, musí izolace 
spojitě chránit všechny části konstrukce vystavěné působení vody nebo vlhkosti. 
 
Zdění v chladném počasí 
Provádění zděných konstrukcí se řídí ČSN 73 2310. Při zdění v chladném počasí musí být použity takové 
materiály a postupy, které zajistí požadovanou jakost zdiva. 
Materiály používané při zdění mají být prosté námrazy a cihly nebo tvárnice nemají být pokládány pokud okolní 
teplota poklesne pod 3°C, pokud nejsou podniknuta zvláštní opatření. Zhotovitel má zajistit,že všechny příměsi 
do malty nezpůsobí změny v barvě spár. Dokončené dílo má být přiměřeně zajištěno proti chladnému počasí. 
 
Příprava na omítání 
Použité malty musí splňovat požadavky ČSN 72 2430-1. Před omítáním se všechny podkladové plochy očistí od 
prachu a nečistot, mastných skvrn a na povrch vystupujících solí a odstraní se závady, které by mohly jakost 
omítky nepříznivě ovlivnit. Zdivo se před omítáním navlhčí. 
 
Omítání 
Vnější omítky se běžně provádí ve dvou vrstvách, vnitřní v jedné vrstvě. Povrch hotových omítek na rovných 
plochách má být vždy rovný. Omítky oblých ploch musí mít požadovaný tvar. 
 
Omítání v chladném počasí 
Vnitřní a vnější povrchy je možno v zimě omítat bez zvláštních opatření při teplotách vzduchu +5°C. Tato 
teplota se má udržovat po dobu 2 až 3 dnů do začátku omítání a po dobu nanášení a vysychání omítky. 
 
Vnější omítka 
U vnějších omítek se dělají hrany nároží i kouty ostré. Všechny styky omítek musí být hladké a po vyschnutí 
neznatelné. Styky omítek se soklíky, dlažbami a osazenými předměty musí být čisté. 
 
Povolená tolerance stavebních prací 
Stavební práce musí být provedeny v tolerancích odpovídajících ČSN 02-80. 
 

1.12 Požadavky na bezpečnost práce 
 
Staveniště v zastavěném území obce nebo organizace musí být souvisle oploceno do výšky min. 1,8 m, aby byla 
zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. Při vymezení staveniště se musí přihlížet k dosavadním přilehlým 
prostorám a komunikací s cílem tyto komunikace, prostory  a celkový provoz co nejméně narušit. Náhradní 
chodníky a komunikace nutno řádně vyznačit a osvětlit. U liniových staveb nebo u stavenišť (pracovišť), na 
kterých se provádějí krátkodobé práce, postačí ohrazení dvoutyčovým zábradlím ve výši 1,1 m.  
 
Toto ohrazení může být  nahrazeno jednotyčovým zábradlím výšky 1,1 m,  nápadnou překážkou nejméně 0,6 m 
vysokou nebo materiálem z výkopu výšky nejméně 0,9 m, pokud je toto zajištění umístěno ve vzdálenosti větší 
než 1,5 m od hrany výkopu. 
U prací prováděných na veřejných komunikacích, kde z provozních nebo technologických důvodů nelze 
ohrazení provést, musí být zajištěna bezpečnost provozu a osob jiným způsobem, např. řízením provozu nebo 
střežením. Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejných komunikací musí být v noci a za snížené viditelnosti 
osvětleno červeným světlem  v čele překážky  a  dále podél komunikace  ve vzdálenosti min. každých 50 m. 
Staveniště mimo zastavěné území musí být ohrazeno nebo oploceno jen v případě, že sousedí s veřejnou 
komunikací ve vzdálenosti do 30 m. Staveniště mimo zastavěné území, kde se nepředpokládá veřejný přístup 
(pole apod.), se nemusí ohradit nebo oplotit, je-li s uživateli pozemku dohodnuto, jakým způsobem bude 
provedeno po obvodu staveniště upozornění na nebezpečí. Možné zdroje ohrožení života a zdraví osob (otvory, 
jámy, stroje, nestabilní konstrukce a stavební díly) je povinen dodavatel stavebních prací zajistit tak, aby takové 
ohrožení bylo vyloučeno. 
Veškeré vstupy na staveniště, montážní otvory a přístupové cesty, které k nim vedou, musí být označeny 
bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám. Oplocení 
staveniště musí mít uzamykatelné vstupy a výstupy. Po celou dobu stavby musí být účinným způsobem 
udržován bezpečný stav pracovních ploch a přístupových komunikací na staveniště (pracovišti). Při stavebních 
pracích za snížené viditelnosti se musí zajistit dostatečné osvětlení. 
Minimální šířka komunikace pro pěší na staveništi musí být 0,75 m, při obousměrném provozu 1,5 m. 
Komunikace s větším sklonem než 1 : 3 musí mít alespoň na jedné straně jednotyčové zábradlí o výšce 1,1 m. 
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Překážky na komunikacích, ovlivňující bezpečný průjezd, jakož i zákaz vjezdu a konec cesty, musí být označeny 
příslušnými bezpečnostními značkami a tabulkami. 
Před prvním vstupem pracovníků do výkopu, nebo po přerušení práce delším než 24 hodin, musí odpovědný 
pracovník provést prohlídku stavu stěn výkopu, pažení a přístupů. Výkopové práce na odlehlých pracovištích 
nesmí od hloubky 1,3 m provádět pracovník osamoceně. 
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních tras inženýrských sítí rozhodne dodavatel 
stavební prací v dohodě s provozovateli těchto sítí a současně provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti 
práce. Provádět zemní práce v ochranném pásmu elektrických, plynových a jiných nebezpečných vedení je 
možné pouze za předpokladu, že budou učiněna opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení pracovníků nebo 
strojů k těmto vedením. 
Přes výkopy hlubší než 0,5 m  se musí zřídit bezpečné přechody v šířce  min. 0,75 m. Na veřejných 
prostranstvích, bez ohledu na hloubku výkopu, musí být přechody široké min. 1,5 m. Přechody nad výkopem hl. 
do 1,5 m musí být vybaveny jednotyčovým zábradlím o výšce 1,1 m, na veřejných prostranstvích dvoutyčovým 
zábradlím se zarážkou. Přechody nad výkopy o hl. nad 1,5 m musí být vybaveny oboustranným dvoutyčovým 
zábradlím se zarážkou.  Pro pracovníky pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup (výstup). Ve 
výkopech hlubších než 1,5 m musí být zřízeny sestupy (výstup) od sebe vzdálené nejvýše 30 m. 
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Hranice smykového klánu stanoví 
projekt. Prostor smykového klínu výkopu se nesmí na povrchu terénu zatěžovat stavebním provozem, objekty 
zařízení staveniště, stroji, materiálem apod., kromě případů, kdy způsob zabezpečení stability stěny výkopu je 
řešen projektem na základě výpočtu. 
Stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí. Způsob zajištění musí být uveden v projektu stavby. Svislé stěny 
(boky) ručních výkopů musí být zajištěny pažením od hl. větší než: 
 
a) 1,3 m v zastavěném území 
b) 1,5 m v nezastavěném území 
 
Vstupují-li do těchto výkopů pracovníci, musí mít výkopy světlou šířku min. 0,8 m. V zeminách nesoudržných, 
podmáčený, nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být 
stěny zabezpečeny i při menších výškách stěn. 
Je zakázáno sestupovat do strojem hloubených výkopů, které nejsou zajištěny, bez vhodné ochrany pracovníků 
(ochranný rám, bezpečností klec, rozpěrné konstrukce apod.). Zjistí-li se ve stěnách výkopů větší balvany, 
zbytky stavebních konstrukcí a jiných nesoudržných materiálů, které by svým tlakem mohly uvolnit zeminu, 
musí se tyto zajistit proti uvolnění nebo odstranit. Obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu musí být ihned 
zajištěno proti průhybu, vybočení a rozpojení. 
Při ručním odstraňování pažení se musí postupovat zespodu, za současného zasypávání odpaženého výkopu tak, 
aby byla zajištěna bezpečnost práce. Hrozí-li nebezpečí sesutí stěn výkopu, nebo poškození blízko stojících 
konstrukcí při přepažování a odstraňování pažení, ponechá se pažení v potřebné výšce ve výkopu. 
Sklony svahů výkopu určuje projekt. Při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektu je 
povinen pracovník, odpovědný za provádění zemních prací, po konzultaci s projektantem upřesnit určený sklon 
svahu. 
Podkopávání svahů je zakázáno. Vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, musí pracovník odpovědný za 
provádění zemních prací určit a zajistit opatření k zamezení sesutí svahu a vzniku úrazu. Při nepříznivých 
povětrnostních podmínkách, při kterých může dojít k ohrožení stability svahu, se nesmí pracovníci zdržovat na 
svahu ani pod svahem. Při práci na svazích se sklonem nad 1 : 1 a výšce větší než 3 m musí být provedena 
opatření proti sklouznutí pracovníků nebo sesunu materiálu. 
Před započetím zemních prací musí být odpovědným pracovníkem zajištěno na terénu vyznačení tras 
podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek, aby nedošlo k jejich poškození stavebními pracemi. 
S druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy musí být seznámeni 
pracovníci, kteří budou zemní práce provádět. To platí i pro trasy v blízkosti staveniště, které by mohly být 
stavební činností narušeny. 
Požadavky na zjištění bezpečnosti práce při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích prací a 
prací s nimi souvisejících jsou stanoveny vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 
č. 324, ze dne 31. 7. 1990. 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti, týkající se bezpečnosti práce, musí být mezi účastníky výstavby 
dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud nejsou zakotveny v hospodářské 
smlouvě. Dodavatel stavebních prací musí v rámci dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění 
bezpečnosti práce. 
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TECHNICKÉ  SPECIFIKACE, TECHNICKÉ A 
UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVBY 
 
1. Úvod 
 
    Stavba bude realizována za použití konstrukcí, materiálů a zařízení ve středním kvalitativním standardu, který 
zaručuje vysoké užitkové hodnoty, dobrou funkčnost a dostatečně dlouhou životnost za současně přijatelné 
pořizovací ceny a provozní náklady na údržbu a opravy stavby. 
Ve smyslu příslušných předpisů   použije zhotovitel pro stavbu pouze výrobky, které mají takové vlastnosti, aby 
po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zajištěna mechanická pevnost a stabilita 
konstrukcí a jednotlivých prvků zhotovených  z navrhovaných a použitých materiálů, požární odolnost, požární 
bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví uživatelů, ochrana životního prostředí a bezpečnost užívání.  
   Tyto vlastnosti budou při předání díla prokázány buď rozhodnutím o schválení příslušnou státní zkušebnou u 
výrobců přihlášených Úřadem pro normalizaci a měření, nebo doložením certifikátu u výrobců povinně 
vyhlášených Úřadem pro normalizaci a měření a navíc u výrobků , které si objednatel vyhrazuje určit během 
realizace stavby .  
   Zhotovitel bude předkládat vzorky všech rozhodujících materiálů pro konečné úpravy k odsouhlasení 
objednateli a zpracovateli projektové dokumentace . Odsouhlasené řešení bude zapsáno ve stavebním deníku  . 
Totéž se bude týkat  i změn barevného řešení .  
   Pro účely jednoznačného určení kvalitativních parametrů požadovaných od jednotlivých konstrukcí , prvků , 
materiálů apod . je rozhodující projekt pro povolení stavby  a tento dokument , který doplňuje projekty 
jednotlivých částí stavby .  
   Tento text a jeho přílohy umožňují určení rozsahu jednotlivých konstrukcí , jejich technické , technologické a 
materiálové řešení a doplňuje kvalitativní parametry a přebírá a opakovaně uvádí některé údaje projektu .  
   Změna standardů  kvality je možná pouze s výslovným souhlasem objednatele  a s kontrolou projektanta 
v rámci autorského dozoru , že nedojde k chybné realizaci . Každá změna v kvalitativním a kvantitativním 
standardu  bude zhotovitelem  před předložením návrhu ekonomicky vyhodnocena a technologicky  zdůvodněna.  
 
 
Objednatel jmenovitě odsouhlasí rozhodující materiály, prvky a konstrukce použité na stavbu :  
 
Výplně vnitřních otvorů             

- materiál, barevnost         
 

Úpravy povrchů 
- odstíny a spáro-řez dlažeb lodžií 
- barevný odstín klempířských výrobků 
- krytina 

 
 
      Specifikované materiály, prvky a konstrukce budou před zahájením příslušné části realizace vyvzorkovány 
materiály , fragmenty výrobků, nebo celými prototypy , které budou sloužit jako etalony kvality provedení . 
Zhotovitel upozorní  písemně objednatele na postup přípravy realizace a informuje ho , kdy je limitní čas 
k určení prvků a konstrukcí k vyvzorkování .    
      Technické  specifikace a technické a uživatelské standardy stavby a výkaz výměr byly zpracovány v úrovni 
projektové dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci stavby . 
      Technické  specifikace a technické a uživatelské standardy stavby byly zpracovány  podle § 6 Vyhlášky 
239/2004 Sb. Na základě požadavku objednatele  nebyly uváděny obchodní názvy  jednotlivých výrobků a jejich 
výrobci / referenční standardy / . Jejich výběr  je výhradně  předmětem dodavatelské firmy , při splnění 
uvedených technických charakteristik a poskytnuté záruce na dílo .  
     Dodavatel stavby bude při realizaci stavby postupovat podle platných  ČSN a technologických předpisů 
jednotlivých výrobců stavebních materiálů.  
     Dodavatel stavby bude dodržovat nutné a vyžadované technologické přestávky . Objednatel  stavby určí 
termín dokončení stavby tak , aby dodavatel stavby mohl  tyto technologické přestávky dodržet .  
    Protože se jedná o rekonstrukci  prostorově členité stavby , kde nebylo z důvodu zachování provozu 100 % 
zdokumentovat skutečný stav , budou případné odlišnosti od zadávací projektové dokumentace řešeny jako více 
– či méně práce .  
    Dodavatel  stavby uvede dle  svého názoru ostatní nezbytné náklady k realizaci stavby  / položky , které 
nejsou dle názoru dodavatele stavby uvedeny ve výkazu výměr a v projektové dokumentaci  / . Tato skutečnost 
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bude zohledněna  pod čarou   jako  položka , neovlivňující  celkové poptávkové řízení .   V případě , že 
dodavatel  nezohlední  uvedené  náležitosti  v nabídkovém  rozpočtu , nebude dále  brán na případné vícepráce 
zřetel . Předložený výkaz výměr je pouze orientační  , pro  nabídkovou cenu  nutno posoudit kompletní 
projektovou dokumentaci , vč VV a skutečného technického stavu   stávajícího objektu  .  
    Přesný odstín povrchových úprav  stěn a stropů , typ nášlapných vrstev  bude odsouhlasen v rámci  
objednaného autorského dozoru stavby a po konzultaci s dotčenými účastníky  stavby v průběhu provádění 
stavby .  
 
 
Kategorizace ploch  
 
      Kategorizace  člení prostory do dvou kvalitativních stupňů – dle náročnosti provedení a vybavení . V rámci 
každého kvalitativního stupně jsou plochy dále členěny dle účelu jejich využití . 
     Kvalitativní stupně  se budou lišit v celkové úrovni řešení jednotlivých prostor , které se projeví zejména 
v geometrické přesnosti provedení , kvalitě použitých materiálů a vybavení . 
 
     Charakteristika kvalitativních stupňů : 
 
     I.kvalitativní stupeň – náročné prostory na kvalitu , provedení a vybavenost – společné prostory  
             IA ….. obytné místnosti - pokoje, kanceláře, kabinety, učebny, ordinace, společenské prostory , chodby , 
schodiště  
            AB ….  prostory zázemí – skladové prostory  
 
     II.kvalitativní stupeň – bez nároků na kvalitu materiálů , standardní provedení   
             IIA.….. kotelna  objektu  / pouze dílčí úpravy spojení s případným  nutným napojením  na média /  
  
Provedení prostor  a vybavení bude vycházet z této kategorizace a podléhá odsouhlasení projektanta stavby .  
 
Geometrická přesnost  

 Nosné konstrukce  
      Pro přesnost  realizace nosných konstrukcí se stanovují dle ČSN 73 02 20 / 1983 „ Přesnost geometrických 
tvarů ve výstavbě . Technická tolerance „  

Podlahy         
      Pro  provedení podlah se standart provedení stanovuje dle ČSN  74 45 05 / 1988 .  „ Podlahy společná 
ustanovení  „  . Místní rovinnost   bude kontrolována  příměrnou latí  délky 2 m a klínovou měrkou . Přípustná  
odchylka bude max. 2 mm.  

Omítky                
      Pro provedení omítek se standart provedení stanovuje dle ČSN 73 02 25 . „ Přesnost geometrických 
parametrů ve výstavbě „ . Místní rovinnost   bude kontrolována  příměrnou latí  délky 2 m a klínovou měrkou . 
Přípustná  odchylka   pro I.kvalitativní stupeň je max . 2 mm  ., pro II.  kvalitativní stupeň je max . 3 mm  . 

Podhledové konstrukce   
      Pro  provádění   sádrokartonových konstrukcí bude patrný standard provedení dle směrnic firem , dodávající 
podhledové konstrukce  a sádrokartonové desky . Rovinnost prokazovaná příměrnou latí délky 2 m ,nesní 
vykazovat odchylky zřejmé  prosvítáním pod latí.  
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2. Výchozí podmínky 
 
      Dodavatel stavby smí používat pouze materiály a hmoty, jejichž veškeré vlastnosti požadované normami a 
předpisy jsou certifikovány státní zkušebnou . 
      Stavební hmoty a materiály smí dodavatel skladovat, zpracovávat a používat pouze v souladu s podmínkami 
uvedenými výrobcem. Při provádění stavebních prací je nutno respektovat platné technické normy, prováděcí a 
související předpisy, zejména bezpečnostní. Výsledné stavební dílo musí svou kvalitou a svými parametry 
odpovídat požadavkům platných norem. 
 
 
3. Bourací práce 
 
Bourací práce  jsou patrny  porovnáním nového a stávajícího stavu. Kontrolu stavu a zajištění bouraných 
konstrukcí bude provádět zodpovědný a kvalifikovaný pracovník dodavatele stavby. Ten také určí v případě 
potřeby způsob zajištění bouraných konstrukcí a přesný postup bouracích prací. Bourací práce budou prováděny 
výhradně oprávněnými osobami.   

Obecně:  Jedná se o bourací činnosti spojené se stavebními pracemi při výměně střešní krytiny, 
úpravy zastřešení lodžií 

Příslušné normy:  Bezpečnostní předpisy a předepsané pracovní postupy. 

 

Demontáž střešní krytiny 

popis: Demontáž  střešní taškové krytiny a polykarbonátového zastřešení lodžií  
měřeno: v m2  
cena: Cena obsahuje veškeré práce spojené s  bouracími pracemi, veškeré pomocné práce, 

náklady nutného strojního zařízení, nářadí a vybavení. manipulaci s vybouraným 
materiálem, vyčištění stavby, nakládání, přepravu na skládku,   včetně poplatků za 
skládkovné 

 

Demontáž klempířských konstrukcí 

popis: Demontáž  plechových prvků i krytiny  
měřeno: v m2 rozvinuté šířky 
cena: Cena obsahuje veškeré práce spojené s  bouracími pracemi, veškeré pomocné práce, 

náklady nutného strojního zařízení, nářadí a vybavení. manipulaci s vybouraným 
materiálem, vyčištění stavby, nakládání, přepravu na skládku druhotných surovin 

 

Demontáž keramických dlažeb lodžií,úprava spádové vrstvy  

popis: Demontáž  keramických dlažeb ,mazanin 
měřeno: v m2 rozvinuté šířky 
cena: Cena obsahuje veškeré práce spojené s  bouracími pracemi, veškeré pomocné práce, 

náklady nutného strojního zařízení, nářadí a vybavení. manipulaci s vybouraným 
materiálem, vyčištění stavby, nakládání, přepravu na skládku druhotných surovin 

 
 
Veškeré bourací práce jsou spojeny se stavební přípomocí na nutnou ochranu, doplnění či opravu 
navazujících konstrukcí. Jedná se o ochranu proti prašnosti, ochranu maleb a nátěrů s památkovou 
hodnotou, ochranu zachovávaných oken, dveří, zárubní, kamenných prvků, stávajících dlažeb, apod. 
V případě ochrany svislých konstrukcí, kde nehrozí mechanické poškození, budou použity textilie či PVC 
fólie. V případě ochrany navazujících konstrukcí podlah před manipulací a stavební činností (tedy 
konstrukcí, kde hrozí mechanické poškození) budou použity tvrdé desky v kombinaci s textilními 
rohožemi. Poškozené plochy a prvky budou uvedeny do původního stavu s dodržením zamýšleného 
celkového pojetí stavebních úprav. 
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4. Svislé konstrukce 
 
Nově bude v objektu provedeno několik lehkých konstrukcí předstěn ze sádrokartonu s nosnou konstrukcí roštu. 
Jedná se o předstěny v prostoru půdy zakrývající instalace / odvětrání kanalizačních stoupaček a VZT potrubí 
nad střešní rovinu). Příčky budou jednostraně  opláštěné v dvojité vrstvě / z vnitřní strany impregnované desky 
do vlhkého prostředí, z vnější strany protipožární. / 
 
Základní vlastnosti sádrokartonových desek: 
 

- 2x opláštění ze sádrokartonový desek 12,5 mm, 
- Sádrokartonová deska vyrobená z chemicky upraveného sádrového jádra opláštěného speciálním 

kartonem, do vlhkých prostor impregnovaná, protipožární armována minerálními vlákny, 
- Součinitel tepelné vodivosti  λ = 0,22 W/m K, 
- Faktor difuzního odporu μu  = 6-10, 
- Měrná tepelná kapacita Cu = 1060 J/kg K, 
- Pro použití v interiérových prostorech s relativní vlhkostí menší než 65 %, 
- Pro použití v interiérových prostorech s relativní vlhkostí menší než 75 %, (85 % po dobu kratší než 10 

hodin, 100 % po dobu kratší než 2 hodiny), 
- Pro použití v interiérových prostorech s relativní vlhkostí menší než 65 %  pro konstrukce s 

požadovanou požární odolností nebo jako ochrana konstrukcí před požárem. 
 
Základní vlastnosti nosného roštu příček: 
 

- Nosný rošt z ocelových tenkostěnných pozinkovaných profilů šířky 100 mm, 
- Tl. plechu 0,6 mm, 
- Osová vzdálenost stojek 31,25 cm. 

 
Obecně: Jedná se o provedení sádrokartonových konstrukcí stěn 

Příslušné normy: 
ČSN EN 14195, ČSN EN 520 
 

popis: Vnitřní konstrukce stěn. 
měřeno: v m2  
cena: Cena obsahuje veškeré práce spojené s montážními pracemi, veškeré pomocné práce, 

náklady nutného strojního zařízení, nářadí a vybavení, manipulaci s 
případným vybouraným materiálem, vyčištění stavby, nakládání, přepravu materiálu, 
přepravu odpadu na skládku druhotných surovin. 

 
 
5. Tepelné izolace 
 
Minerální vlna kladená do konstrukcí příček 
 
Do konstrukce sádrokartonových předstěn zakrývající svislé instalace v prostoru půdy bude vložená tepelná 
izolace na bázi skelné plsti, tzv. nezatížené izolace. 
 
Základní vlastnosti izolačního materiálu z minerální vaty: 
 

- Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD = 0,038 W.m-1.K-1, ČSN EN 12667, 
- Měrná tepelná kapacita c = 840 J.kg-1.K-1, 
- Charakteristická hodnota zatížení = 0,15 kN.m-3, ČSN EN 1991-1-1, ČSN EN 1990, 
- Reakce na oheň - A1, ČSN EN 13501-1, 
- Bod tání tt °C < 1000 DIN 4102 díl 17, 

- Maximální teplota použiti = 200 °C, 

- Měrný odpor proti prouděni vzduchu r ≥ 5 kPa.s.m-2, ČSN EN 29053, 
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- Propustnost pro vodní páru, faktor difúzního odporu (μ) MU = 1, ČSN EN 12086, 
- Součinitel zvukové pohltivost α=1,0. 

Obecně: jedná se o provedení tepelných izolací  řešeného objektu   

Příslušné normy: 
ČSN 73 054 1-4 - Tepelná ochrana budov  

 
popis: Tepelné izolace . 
měřeno: v m2  
cena: Cena obsahuje veškeré práce spojené s montážními pracemi, veškeré pomocné práce, 

náklady nutného strojního zařízení, nářadí a vybavení, manipulaci s 
případným vybouraným materiálem, vyčištění stavby, nakládání, přepravu materiálu, 
přepravu odpadu na skládku druhotných surovin. 

 
 
6. Hydroizolace 
 
Hydroizolace pod dlažbu lodžií 
 
Základní vlastnosti hydroizolačních stěrek: 
 
Jedná se o hydroizolační stěrky pod keramické dlažby a obklady. Dalším možným použitím jsou vrchní 
hydroizolační nátěry betonů. Stěrka bude aplikována po odstranění dlažby na stávající spádovou vrstvu 
s hydroizolace. 
 

- Dvousložkové minerální hydroizolační stěrky pro venkovní použití, 
- Složení z modifikovaná polymerní disperze a suché maltové složky, 
- Hydraulicky tuhnoucí, 
- Propustná pro vodní páry, 
- Schopnost překlenovat vlasové trhliny, 
- Odolné proti tlakové vodě, 
- Odolné proti mrazu. 

 
 
Pojistná hydroizolace 
 
Pojistná hydroizolace pro skládané krytiny. Kontaktní difúzně otevřená fólie sd ≤ 0,03 m, možnost kladení přímo 
na izolaci i na bednění, použití na chemicky ošetřený krov, UV stabilita 4 měsíce, teplotní odolnost -40 až +100 
°C. Ekvivalentní difuzní tloušťka sd: 0,03 m, hmotnost: 8,0 kg, tTloušťka: 220 µm. 
 
Základní vlastnosti pojistné fólie: 
 

- Plošná hmotnost = 82 g/m2, ČSN EN 1849-2, 
- Pevnost v tahu - podélně = 250 N/50mm, ČSN EN 12311-1, 
- Tažnost v podélném směru = 10%, ČSN EN 12311-1, 
- Pevnost v tahu - příčně = 210 N/50mm, ČSN EN 12311-1, 
- Tažnost v příčném směru = 15%, ČSN EN 12311-1, 
- Odolnost proti potrhání v podélném směru = 90 N, ČSN EN 12310-1, 
- Odolnost proti potrhání v příčném směru = 85 N, ČSN EN 12310-1, 
- Rozměrová stálost = max.1%, ČSN EN 1107-2, 
- Reakce na oheň - E,  ČSN EN 11925-2, 
- Odolnost proti pronikání vody – třída W1, EN 1928 metoda A, 
- Propustnost vodní páry = 0,03m, ČSN EN ISO 12572, 
- Ekvivalentní difúzní tloušťka sd 0,3 až 5,0 m, ČSN EN ISO 12572. 

 
 
Obecně: jedná se o provedení hydroizolací řešeného objektu 
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Příslušné normy: 
ČSN 730600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace . 
 

popis: Hydroizolace spodní stavby, hydroizolace střech, drenážní, separační, parotěsnící a 
difúzní vrstvy . 

měřeno: v m2  
cena: Cena obsahuje veškeré práce spojené s montážními pracemi, veškeré pomocné práce, 

náklady nutného strojního zařízení, nářadí a vybavení, manipulaci s 
případným vybouraným materiálem, vyčištění stavby, nakládání, přepravu materiálu, 
přepravu odpadu na skládku druhotných surovin. 

 
 
7. Keramické dlažby lodžií 
 
 
Základní vlastnosti  keramických dlažeb: 
 

- Mrazuvzdorné, 
- Glazované keramické dlažby, 
- Lesklý, alt. matný povrch, 
- Pevnost min. 27 Mpa, 
- Otěruvzdornost PEI 4-5 (dle ČSN EN 154), 
- Tvrdost min. 6 (dle ČSN EN 101), 
- Odolnost proti opotřebení <205 mm3, 
- Protiskluznost R10 (dle ČSN 744507). 

 

Obecně: Jedná se o provedení nových nášlapných vrstev z keramické dlažby u lodžií. 

Příslušné normy: 
Keramické obklady a dlažby pro vnitřní konstrukce musí odpovídat ustanovením ČSN 72 4710, 72 5149 až 72 
5162, 74 4505. Rozměry, barevný odstín jsou specifikovány ve výkresech, poř. je určí správce stavby. 

 
popis: Keramické dlažby. 
měřeno: v m2  
cena: Cena obsahuje veškeré práce spojené s  bouracími pracemi, veškeré pomocné práce, 

náklady nutného strojního zařízení, nářadí a vybavení. manipulaci s vybouraným 
materiálem, vyčištění stavby, nakládání, přepravu na skládku druhotných surovin. 

 
 
8. Vnitřní výplně otvorů 
 
V prostoru nevytápěné půdy budou vyměněny stávající vstupní dveřní výplně za nové. 

Příslušné normy: 
ČSN 74 6501 - Zárubně.  
ČSN EN 12400 - Okna a dveře - Mechanická trvanlivost - Požadavky a klasifikace 
ČSN 74 6101 – Okna. Základní ustanovení 
 

Popis:  Vnitřní výplně otvorů. 
měřeno: v ks  
cena: V ceně je obsažena dodávka a osazení zárubní, jejich kotvení a fixace, dodávka a 

osazení  dveřních křídel jejich dopasování, dodávka a montáž dveřního kování, 
manipulaci, hmotné zásobování, dopravu na místo, včetně nakládání, vykládky, veškeré 
náklady vztahující se ke skladování, skladovací podmínky budou specifikovány 
výrobcem nebo ČSN. 

 
Ostatní podrobnosti viz. výkaz výměr.  
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9.Deskové materiály 
 
Záklop střešní konstrukce se sklonem 20° 
 
Základní vlastnosti záklopu: 
 
Použitelný záklop pro střechu nad lodžiemi se sklonem 20°. Jedná se o dřevěné desky, jejíž štěpky jsou 
kontrolovatelně složené a uspořádané do tří vrstev. Tyto vrstvy jsou k sobě kolmo orientované. Pojené jsou 
k sobě melamin-formaldehydovou pryskyřicí a PMDI, plošně lisované. Spojení na pero-drážku. 
 

- Předpokládaná tl. 12 (15)mm, 
- Hustota 630 +-40 kg/m3,  
- Obsah vlhkosti 9+-3 %, 
- Pevnost v ohybu v hlavní ose 28 N/mm2, 
- Pevnost v ohybu ve vedlejší ose 15 N/mm2, 
- Modul pružnosti v hlavní ose 4800 N/mm2, 
- Modul pružnosti ve vedlejší ose 1900 N/mm2, 
- Rozlupčivost 0,32 N/mm2, 
- Bobtnání po 24h =12%, 
- Koncentrace formaldehydu E1<8 mg/100g, 
- Reakce na oheň D. 

 
 
Podhled střešních říms 
 
Základní vlastnosti podhledu: 
 

- Cementotřískové desky tl. 20 mm s hladkým povrchem, 
- Základní podnátěr s finální povrchová úprava dle vzorníku RAL, 
- Objemová hmotnost 1150-1450 kg/m3, 
- modul pružnosti větší než 4500 N/mm2 a ohybová pevnost desek je větší než 9 N/mm2, 
- Třídy reakce na oheň dle evropské normy EN 13 501-1 je A2-s1,d0 – nehořlavá, 
- Zdravotně nezávadné / neobsahují nebezpečné látky jako jsou azbest a formaldehyd, jsou odolné proti 

benzínu a olejům/, 
- Mrazuvzdorné, odolné proti povětrnostním účinkům, ČSN EN 1328, 
- Odolné proti plísním, houbám a hmyzu. 

 

Příslušné normy:  
ČSN 492110 

 
popis: Záklopy konstrukcí pomocí deskového materiálu.  
měřeno: v m2  
cena: Cena obsahuje veškeré práce spojené s montážními pracemi, veškeré pomocné práce, 

náklady nutného strojního zařízení, nářadí a vybavení, manipulaci s 
případným vybouraným materiálem, vyčištění stavby, nakládání, přepravu materiálu, 
přepravu odpadu na skládku druhotných surovin. 

 
 
 
9. Střešní tašková krytina  
 
Základní vlastnosti taškové krytiny: 
 

- Vysoce kvalitní probarvený beton, 
- Vzhled bobrovky / zdvojená taška /, 
- Hladký povrch s povrchovou úpravou, 
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- Rozměr 330x420 mm, 
- Závěsná délka 395 mm, 
- Krycí šířka 300 mm, 
- Barva cihlově červená, 
- Součást střešní krytiny budou střešní latě a kontra latě 60/40mm, ČSN 73 1901. 

 

Obecně: Jedná se o výměnu střešní krytiny. 

Platné Příslušné normy: EN 1304, ČSN 73 1901 

 

popis: Střešní tašková krytina. 
měřeno: m2  
cena: Cena obsahuje veškeré práce spojené s montážními pracemi, veškeré pomocné práce, 

náklady nutného strojního zařízení, nářadí a vybavení, manipulaci s 
případným vybouraným materiálem, vyčištění stavby, nakládání, přepravu materiálu, 
přepravu odpadu na skládku druhotných surovin. 

 
 
10. Klempířské konstrukce  

Obecně: Jedná se o provedení klempířských prací na objektu z pobarveného pozinkovaného plechu.  

Příslušné normy: 
ČSN 73 3610– Klempířské práce stavební 

popis: Klempířské prvky z pozinkovaného plechu. 
měřeno: v m2 rozvinuté šířky  
cena: V ceně je obsažena dodávka materiálu a provedení klempířských konstrukcí včetně 

spojovacího materiálu, manipulaci, hmotné zásobování, dopravu na místo, včetně 
nakládání, vykládky, veškeré náklady vztahující se ke skladování, skladovací podmínky 
budou specifikovány výrobcem nebo ČSN. 

 
Ostatní podrobnosti viz. výkaz výměr.  
 
 
11. Nátěry  

Obecně: Jedná se o nátěry kovových a dřevěných konstrukcí . 

Příslušné normy: 
ČSN 03 8260 – Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické vlhkosti 
ČSN 49 0615 – Ochrana dřeva 

Nátěry kovových / dřevěných  konstrukcí 

popis: Nátěr kovových konstrukcí základní a syntetický dvojnásobný, nátěr lazurovací 
truhlářských a tesařských výrobků 2+1. 

měřeno: v m2  
cena: V ceně je obsažena dodávka a nátěr, manipulaci, hmotné zásobování, dopravu na místo, 

včetně nakládání, vykládky, veškeré náklady vztahující se ke skladování, skladovací 
podmínky budou specifikovány výrobcem nebo ČSN. 

 
 
12. Malby 

Obecně: Jedná se o povrchové  úpravy stěn . 
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Příslušné normy: 
ON 73 3400 – Malířské práce stavební 

Malba stěn a stropů 

popis: Malba z malířských směsí tekutých dvojnásobná. 
měřeno: v m2  
cena: v ceně je obsažena dodávka a nátěr, manipulaci, hmotné zásobování, dopravu na místo, 

včetně nakládání, vykládky, veškeré náklady vztahující se ke skladování, skladovací 
podmínky budou specifikovány výrobcem nebo ČSN. 

 
Závěr :  
 
 
BOZP   bude zajišťovat oprávněná osoba – koordinátor stavby  / zajistí    investor /  .  

 
 

Zhotovitel si je vědom, že materiály, které mohly být jmenovitě uvedené v zadávací resp. projektové 
dokumentaci a výkazu výměr, nebyly závazné, ale byly reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud 
zadávací dokumentace, projektová dokumentace či výkazy výměr obsahovaly požadavky na určité obchodní 
názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, zhotovitel to při 
zpracování nabídky chápal jako vymezení kvalitativního standardu. Zhotovitel si je vědom, že objednatel 
umožnil použití i jiných, kvalitativně a technicky vhodných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard 
dodržen nebo bude mít lepší parametry. 
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