
 
 
 

                                   A . PRŮVODNÍ   ZPRÁVA 
              ----------------------------------------------------------- 
1.Identifikační údaje 
 
Investor         :   MĚSTO  TÝN  NAD  VLTAVOU   
Provozovatel :   VLTAVOTÝNSKÁ REALITNÍ SRO, TYRŠOVA 780   
Akce             :   STAVEBNÍ  ÚPRAVY  DPS   
               STŘECHA ,LODŽIE + OSTATNÍ                             
Místo stavby  : ZÁMECKÉ NÁDVOŘÍ 360 , TÝN NAD VLTAVOU   
Projektant  :    JK-STAVPROJEKT , sro   
Zodp.proj.  :    Ing . Josef  Kregl , Palackého 106/II , Třeboň 
                               Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby   
Region               : Jihočeský 
Dodavatel          : bude určen výběrovým řízením  
Zastavěná plocha      :    stávající , beze změn  
Předpokládané náklady stavby      : detailní cenová kalkulace dle dodavatele stavby   
Předpokládaný termín zahájení    :  dle požadavků investora                  
Předpokládaný termín dokončení :  dle požadavků investora                                                     
Datum a místo vypracování TZ     :  02.2013                              
                                                             Třeboň                           
 
2.Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz 
 Jedná se o  stávající bytový  dům s pečovatelskou službou , který dozná stavební úpravy spojené 
se zateplením a výměnou výplní otvorů na fasádě .  
V souběhu s uvedenou stavební  etapou  , spojenou se zateplením objektu  s výměnou výplní 
otvorů  , bude řešena   etapa  výměna střešní krytiny , oprava  lodžií  a ostatních  navazujících 
náležitostí . 
Vzhledem  ke skutečnosti ,  že se uvedené stavební záměry vzájemně  prolínají a navazují  na sebe 
,  nutno  posoudit  obě dokumentace souběžně .   
Vnitřní dispoziční  řešení objektu bude zachováno .  
Předmětem plánovaných stavebních úprav  je  výměna střešní taškové krytiny s aplikací pojistné 
hydroizolace , latí a kontralatí . Stávající hydroizolace ploché  střechy  bude ponechána s nutnou 
opravou a zajištěním funkčnosti . Nově  budou  vyměněny  klempířské prvky , vč. dílčí polohové  
úpravy i s vazbou na nové zastřešení prostor nad lodžiemi .  
V půdním prostoru budou  zatepleny a opatřeny SDK  opláštěním  původní  VZT a kanalizační 
potrubí s vyústěním nad střešní rovinu / nutno zajistit odvod kondenzátu ze VZT potrubí do  
kanalizačního stoupacího vedení / .  
V dané stavební etapě bude řešena i oprava podlah lodžií  - odstraněním  původních  dlažeb , 
vytvoření  nové spádové vrstvy s klempířskými prvky , nové hydroizolační souvrství 
s mrazuvzdornou dlažbou do flexibilního tmelu.  
Detailní řešení je patrno z grafické přílohy výkresové části . 
Energetický  posudek, který byl zajištěn  investorem   -   tvoří samostatnou přílohu . 
 
3. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Investor je vlastníkem dané   nemovitosti  . Objekt   je   napojen stávajícím způsobem na  
komunikaci  i inženýrské sítě ,   které plánovanými stavebními úpravami  budou  zachovány 
v plném rozsahu . Nutno prověřit stav  a funkčnost  stávajících  vzdušných vedení  , které  je 
současně  vedeno  po fasádě ,popř. po střeše  .  
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4.Přehled výchozích podkladů , mapové podklady  
------------------------------------------------------------------ 
- požadavky investora  konzultované s projektantem 
- situační plány dané lokality 
- platné vyhlášky a normy používané ve stavební výrobě a projektové činnosti 
- požadavky dotčených orgánů   
- snímek z KM  
- původní projektová dokumentace + dílčí doměření stavby  
 
 
5 .Informace o splnění požadavků dotčených orgánů a dodržení obecných požadavků  
    na výstavbu 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Byla zajištěna   konzultace    s dotčenými orgány  a orgány státní správy.,    Předkládaná 
projektová dokumentace navazuje   na  vydané  stavební povolení .  
Vzhledem k  době vydaného  a platného stavebního povolení   , jsou  rozhodující  platné předpisy 
a normy  , v době nabytí  právní moci  původního povolení  stavby .  
 
 
6. Členění stavby 
---------------------- 
Vzhledem  k   předpokládanému  rozsahu stavebních prací bude stavba v předloženém  rozsahu  
řešena jako jeden stavební soubor ,  v jednom časovém sledu.   Případně bude tato problematika 
dořešena dle požadavků investora .  
- V SOUBĚHU S UVEDENOU STAVEBNÍ ETAPOU  „ ZATEPLENÍ  OBJEKTU „  BUDE ŘEŠENA     I 
STAVEBNÍ  ETAPA  , ZOHLEDŇUJÍCÍ  PRÁCE SPOJENÉ S VÝMĚNOU KRYTINY  , ÚPRAVOU A 
ZASTŘEŠENÍM LODŽIÍ ....ATD .  
- VZHLEDEM KE SKUTEČNOSTI , ŽE SE VZÁJEMNĚ  UVEDENÉ STAVEBNÍ ETAPY PROLÍNAJÍ    A  NA 
SEBE NAVAZUJÍ  ,  NUTNO  POSOUDIT  UVEDENÉ  DOKUMENTACE  SOUBĚŽNĚ .  
 
 
7. Věcné a časové vazby stavby na okolní výstavbu   , jiná opatření v dotčeném území 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Nutno zohlednit  postup  stavebních prací  v závislosti  na druhé stavební etapě .  
 
8. Přehled  uživatelů 
-------------------------- 
 Viz investor.  
 
 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
1.   URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 
1a. Zhodnocení staveniště   
Místo stavby  : ZÁMECKÉ NÁDVOŘÍ 360 , TÝN NAD VLTAVOU   
 Poloha stavby je patrná ze samostatné přílohy výkresové dokumentace  .    Dokumentace je 
určena   pro     výběr zhotovitele  . 
 Vzhledem k plánovaným stavebním úpravám objektu  , není  uvedený investiční záměr    
v rozporu s územně plánovací dokumentací . 
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1.b  Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě  pozemků s ní souvisejících, 
Urbanistické a architektonické řešení 
------------------------------------------------------ 
Z hlediska urbanistického není nutno tuto problematiku posuzovat , neboť  se jedná pouze o  
zateplení  stávajícího  domu  s výměnou oken  / viz etapa I / a  výměnu střešní krytiny , 
klempířských prvků a opravu lodžií .   
Z hlediska architektury  nebude dotčen ráz a původní vize objektu .  
  Parametry   jsou patrny ze samostatné přílohy grafické části . 
 Nový tvar zastřešení  prostor lodžií  vychází  z detailu střechy s vazbou  na dochované podklady . 
Při vlastní realizaci  bude stanoven aktuální sklon  dané části střechy  se snahou maximálního 
sjednocení sklonu s hlavní střešní rovinou .  Tato úprava bude řešena i nad střední částí budovy 
lomem střechy tak ,aby nevznikal  složitý klempířský detail s rizikem  možného zatékání .   
  
Dispoziční řešení 
------------------------- 
 Vlastní dispozičně prostorové uspořádání , včetně velikostních parametrů - vychází 
z požadavků investora .  Plánovanými stavebními  úpravami  nebude dispozice narušena  , vše 
bude zachováno  beze změn .   
 
1.c technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 
ploch 
Jedná se  o tří podlažní  dům s částečným řešením suterénu s plochou střechou  a zastřešním 
sedlovými střechami hlavních traktů .  
Předmětem plánovaných stavebních úprav je : výměna střešní krytiny , klempířských prvků a 
opravu lodžií .   
  Upraven bude i detail v místě návaznosti na stávající zastřešení lodžií  polykarbonátovými 
deskami    / viz příloha /  - novým zastřešením a protažením  střechy s novou taškovou krytinou .  
  - V SOUBĚHU S UVEDENOU STAVEBNÍ ETAPOU  „ ZATEPLENÍ  OBJEKTU „  BUDE ŘEŠENA     I STAVEBNÍ  ETAPA  , 
ZOHLEDŇUJÍCÍ  PRÁCE SPOJENÉ S VÝMĚNOU KRYTINY  , ÚPRAVOU A ZASTŘEŠENÍM LODŽIÍ ....ATD .  
- VZHLEDEM KE SKUTEČNOSTI , ŽE SE VZÁJEMNĚ  UVEDENÉ STAVEBNÍ ETAPY PROLÍNAJÍ    A  NA SEBE NAVAZUJÍ  ,  NUTNO  
POSOUDIT  UVEDENÉ  DOKUMENTACE  SOUBĚŽNĚ .  

 
Konstrukčně  se jedná o zděnou stěnovou stavbu , kombinovaného nosného  systému . Materiál je 
dle dochovaných podkladů  řešen jako keramický v kombinaci s křemelinovými tvarovkami . 
Zastropení  se předpokládá v provedení  panelových konstrukcí .  
Detailní   řešení je patrno z původních dochovaných podkladů , dodavatel stavby  dále  zajistí 
nutný stavebně technický průzkum .  
 
1.d napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu , řešení technické a dopravní 
infrastruktury   
 
Řešení dopravy 
------------------------ 
 Viz stávající stav , beze změn .  
 
1.e vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Péče o životní prostředí 
----------------------------------- 
Hluk při provádění a užívání stavby nebude mít negativní vliv na stávající životní prostředí. Budou 
dodrženy veškeré náležitosti z hlediska ochrany životního prostředí. 
V době realizace stavby je nutné minimalizovat provádění prací tak, aby omezení provozu na 
komunikaci bylo minimální. 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


 
 
 
Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci výstavby během výstavby objektů zaměřit 
zejména na: 

  -ochranu proti hluku a vibraci 
  -ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
  -ochranu proti znečišťování komunikací 
  -ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod 
  -respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště 
  -ochranu stávající zeleně a orniční a podorniční vrstvy 
 
Odpadové hospodářství: 

Na stavební odpad je kladen požadavek maximální recyklovatelnosti. Nebezpečné odpady ze 
stavby budou likvidovány v souladu s programem odpadového hospodářství zhotovitele stavby. 
Zejména bude zhotovitel (jako původce odpadu) v tomto systému mít vyřešeno nakládání s 
odpady, jejich evidenci a likvidaci  tak, aby byla dodržena příslušná ustanovení Zákona o 
odpadech 185/2001 Sb.  a  vyhlášky 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady včetně 
zařazování a kategorizace odpadů dle Katalogu odpadů 381/2001 Sb., případně ustanovení 
Nařízení o hodnocení nebezpečných odpadů 376/2001 Sb.  a  Zákona o obalech 477/2001 Sb. 
Dodavatel během stavby zajistí, aby nedocházelo k znečišťování přilehlých komunikací. Tyto 
komunikace budou v případě nutnosti čištěny a v době sucha budou pravidelně zkrápěny 
(pravidelně znamená tak často, aby neprášily při pojezdu autem). 
Seznam /množství viz výkaz dodavatele/ 

Hlavními odpady během stavby budou: 
 
Č.   název     kateg.  Likvidace 
 
150101 obalový papír    O  s. suroviny 
150104 kovové obaly                          O   s. suroviny 
170107 zbytky  cihel a malty   O  skládka 
150102 plastové obaly    O  skládka popř. spalovna 
170405 zbytky kovů    O  s. suroviny 
170201 zbytkové dřevo   O  soukr. osobám 
170411 odpad kabelů    O  s. suroviny 
170504 výkopová zemina   O  dočasná skládka 
150110 znečištěné obaly   N  skládka popř. spalovna 
170604 izolační materiály   O  skládka popř. spalovna 

 
Komunální odpady, případně i odpady z podnikatelské činnosti vznikající po uvedení stavby do 
provozu, budou uživatelem stavby  tříděny v souladu se zákonem č.  185/2001 Sb. o odpadech a 
vyhláškou č. 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů a odstraňovány v souladu s platnou 
 obecně závaznou vyhláškou obce dle systému třídění a odstraňování odpadů zavedených v obci, 
případně budou vytříděné odpady předávány přímo organizacím oprávněným k nakládání s těmito 
odpady. 
Stavební odpady, které vzniknou během provádění stavby, budou zhotovitelem tříděny dle  
zákona č.  185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů,  podle jejich  vlastností do kategorií na ostatní ( O ) a nebezpečné ( N ) a dále podle 
jednotlivých druhů odpadů   dle Katalogu odpadů. Takto vytříděné odpady budou předávány 
k recyklaci nebo k jejich zneškodnění  organizacím ( provozovatelům zařízení k využívání a 
zneškodňování odpadů )  dle jejich oprávnění k nakládání s jednotlivými kategoriemi a druhy 
odpadů.  
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Původcem těchto odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech bude zhotovitel stavby. 
Stavební odpad bude roztříděn dle stupně nebezpečnosti a bude odvezen na příslušnou skládku (zajistí 
dodavatelská firma).  

Ke kolaudaci stavby je dodavatel stavby povinen předložit protokol o nakládání s odpady.  
Řešení inženýrských sítí - viz výše.  

 Dle požadavků investora  je  detailně  řešena problematika  stávajících   střešních svodů .  Každé 
svislé svodové potrubí bude opatřeno revizním / čistícím /  kusem – tvarovkou . Polohově budou 
svody  umístěny dle popisu a polohy , která  je patrna z projektové dokumentace  , prostupy 
jednotlivými balkóny / lodžiemi / budou ošetřeny návlekovou  těsnící  tvarovkou s dilatačním 
oddělením pro stěrkové hydroizolace.  
 
1.f řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 
Viz stávající stav . ,  bytová jednotka , která  je  určena  k využití osobami  tělesně postiženými  je 
již opravena , vč. lodžie a není předmětem  dané stavební etapy .  
 
1.g průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace 
 Byla provedena vizuální prohlídka staveniště .  Ostatní náležitosti pro stavbu bude nutno 
dopřesnit  při vlastní realizaci stavby .  Dokumentace je řešena  dle vstupních předaných podkladů 
investora s vazbou  na aktuální  zaměření stávajícího stavu  .  
+-0,000= úroveň podlah 1. NP   …viz stávající stav .  
  Stavba je navržena tak , aby nedocházelo k výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích  a 
na povrchu  stavebních  konstrukcí vnitřních prostorů .  
  
1.h údaje o podkladech  pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém 
 Viz stávající stav .  
 
1.ch členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory 
Viz  průvodní zpráva   
 
1.i  organizace výstavby  
Z hlediska organizace výstavby je k objektu zajištěn bezpečný příjezd po stávajících komunikacích 
. 
Vstupní média pro stavbu je možno využít ze stávajících inženýrských sítí    investora / po dobu  
výstavby  bude zajištěno podružné měření  médií  /   .Stavbou  nebude narušen  stávající dopravní  
systém  a stavba si nevyžádá zábor cizích pozemků. Pro zařízení staveniště je pozemek investora 
dostatečné kapacity. 
Ostatní podrobnosti budou řešeny dohodou před zahájením stavby s bezpečnostním technikem 
dodavatelské firmy  a technickým dozorem investora. VRN  budou stanoveny s ohledem na 
polohu stavby , nutné  zabezpečení  navazujících  prostor ….atd.  
 
1.j BOZ 
----------- 
 Realizace stavby bude prováděna podle prováděcí dokumentace za dohledu technického dozoru . 
Veškeré stavební a s nimi související práce budou prováděny dle platných norem a vyhlášek 
používaných ve stavebnictví .  
 Při výstavbě bude dodržena platnost a obsah vyhlášek Č Ú B P  324/90 sb. Č Ú B P 207/91 sb.  
vyhl. č.309/2006 Sb  a 183/2006 Sb. . ve znění pozdějších předpisů . 
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2.   MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA  
Předkládaná projektová dokumentace je určena pro   výběr zhotovitele . Dokumentace 
nenahrazuje výrobní  dokumentaci    . Pozn. Plánovaným stavebním zásahem nebude narušeno 
původní staticko-konstrukční řešení   objektu .  

3.   POŽÁRNÍ BEZPEČNOST  
 Viz samostatná příloha požární zprávy .  
Vzhledem k  době vydaného  a platného stavebního povolení   , jsou  rozhodující  platné předpisy 
a normy  , v době nabytí  právní moci  původního povolení  stavby .  
 
4.   HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Viz 1 e  
 
5.VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB  
V dané stavbě není posuzováno . 
 
Nedílnou  součástí   projektové  dokumentace je příloha   technických a  
užitných standardů !  
 
C. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
------------------------------------------ 
DODAVATEL STAVBY SMÍ POUŽÍVAT POUZE MATERIÁLY A HMOTY, JEJICHŽ VEŠKERÉ 
VLASTNOSTI POŽADOVANÉ NORMAMI A PŘEDPISY JSOU CERTIFIKOVÁNY STÁTNÍ 
ZKUŠEBNOU . 
STAVEBNÍ HMOTY A MATERIÁLY SMÍ DODAVATEL SKLADOVAT, ZPRACOVÁVAT A 
POUŽÍVAT POUZE V SOULADU S PODMÍNKAMI UVEDENÝMI VÝROBCEM. PŘI PROVÁDĚNÍ 
STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO RESPEKTOVAT PLATNÉ TECHNICKÉ NORMY, PROVÁDĚCÍ A 
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY, ZEJMÉNA BEZPEČNOSTNÍ. VÝSLEDNÉ STAVEBNÍ DÍLO MUSÍ SVOU 
KVALITOU A SVÝMI PARAMETRY ODPOVÍDAT POŽADAVKŮM PLATNÝCH NOREM. 
  
 - V SOUBĚHU S UVEDENOU STAVEBNÍ ETAPOU  „ ZATEPLENÍ  OBJEKTU „  BUDE ŘEŠENA     I STAVEBNÍ  ETAPA  , 
ZOHLEDŇUJÍCÍ  PRÁCE SPOJENÉ S VÝMĚNOU KRYTINY  , ÚPRAVOU A ZASTŘEŠENÍM LODŽIÍ ....ATD .  
 
- VZHLEDEM KE SKUTEČNOSTI , ŽE SE VZÁJEMNĚ  UVEDENÉ STAVEBNÍ ETAPY PROLÍNAJÍ    A  NA SEBE NAVAZUJÍ  ,  NUTNO  
POSOUDIT  UVEDENÉ  DOKUMENTACE  SOUBĚŽNĚ .  

 
§  Předpokládá se , že celý obvodový plášť je řešen jako zděný .   
§ Součástí plánovaných stavebních úprav je řešení úpravy klempířského a pokrývačského  detailu 

v místě napojení  původních  polykarbonátových desek na stávající objekt / viz detail / . Tato 
problematika je však předmětem samostatné stavební  etapy  nového zastřešení prostor lodžií , 
avšak  měla by být  řešena v souběhu s etapou zateplení / popř. s předstihem / . Projektové  řešení  
je patrno z grafické části  výkresové dokumentace . Předpokladem  je umístění dřevěných  krokví 
po vlašsku dle PD ., pro  následnou aplikaci taškové krytiny . Vzniklý podhled bude řešen Cetris 
deskami na křižný  rošt s nátěrem . Desky budou  kotveny dle  technických  parametrů výrobce , 
vč. nutných dilatací .   

§ Vazby na další profese – s výměnou střešní krytiny  nutno uvažovat s demontáží  a zpěnou 
montáží všech  dotčených instalací  a  prvků technického  zařízení budovy  / anténa , rozvody TZB  
, vazba na řešení  opláštění  VZT / zajistit  odvod kondenzátu /   ,kanalizačního potrubí 
s návazností na větrací tašky ….atd / .  

§ Objekt  trafostanice  , vzhledem k vlastnickým vztahům ,  nebude  předmětem  stavebních úprav  
§ Pergola  zachovat  -  oplechovat  v místě  zateplováku s ohledem  na střechu  pergoly – nový 

klempířský  prvek / viz předchozí etapa zateplení objektu /  
§ VZT  vedení  půdou  zateplit   / +  SDK  / na střechu umístit  větrací tašky  - nutno zajistit odvod 

kondenzátu   do  stoupaček  ZTI  
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§ VRN  dodavatele  zajistí  - zakrytí konstrukcí ,  chodníků , ploché  střechy ….atd  
§ Sadové úpravy + odstranění   překážející zeleně  - zajistí investor  
§ Oplocení , dlažby   -   zakrýt  proti poškození stavbou  
§ Dodavatel   stavby zajistí  koordinátora   BOZP , AD – autorský dozor   , skutečné provedení 

stavby  vč.  revizí a všech  podkladů  ke kolaudaci stavby  
§ Stavba  bude realizována  za provozu  - zohlednit  ve VRN    / omezení provozu  , zabezpečení 

objektu  i proti prašnosti ….apod /  
§ Případné uvedené obchodní názvy či značky , budou uvedeny s ohledem na stanovení představy 

kvalitativního parametru  
§ Součástí plánovaných  stavebních úprav / viz  předkládaná  stavební etapa /  je i kompl.  

rekonstrukce stávajících balkónů / lodžií /  s plánovaným odstraněním   původní dlažby , nově 
vytvořenou spádovou vrstvou , aplikací hydroizolační stěrky , novou mrazuvzdornou dlažbou 
s ukončující klempířskou lištou a soklem po obvodu , opravou  zábradlí ..atd.  
S touto stavební úpravou souvisí i řešení  opravy dešťových  svodů , které jsou navrženy a patrny 
ze samostatné části  PD    , každé svislé potrubí bude  opatřeno čistícím / revizním / prvkem .  

 
Před započetím výroby  všech konstrukcí ,  klempířských a zámečnických  prvků (oplechování) 
je nutné jejich výrobní rozměry (délky, výšky, šířky) ověřit přímo na stavbě. 
  
Veškeré  detaily    -   nutno řešit a odsouhlasit  dle požadavků investora . 
 

  
REALIZACE  BUDE  PROVÁDĚNA   V  SOULADU  S  OBECNĚ  TECHNICKÝMI  POŽADAVKY  
, NORMAMI  A VYHLÁŠKAMI , POUŽÍVANÝCH  VE  STAVEBNÍ  VÝROBĚ .  
 
 
Střešní konstrukce  
 
Objekt bude  zastřešen sedlovými     střechami , nad daným půdorysem -         se sklonem střešní 
roviny  dle PD  s výškovým uspořádáním dle projektové dokumentace a její výkresové části  .  
Z hlediska konstrukce se jedná o vaznicové    dřevěné  soustavy  - stojaté stolice , které budou  
využity   .  
Střešní tašková krytina bude demontována  / původní  bobrovky /  a  nově  bude  na novou  
pojistnou hydroizolaci , kontralatě  a latě  aplikována  betonová  tašková krytina  velkoformátová 
zdvojená bobrovka / např. Bramac  Reviva / v cihlově červeném odstínu . 
Rekonstrukce hromosvodu  dořešena dle požadavků investora se snahou zachování stáv. Stavu . 
Systém  střešní krytiny bude řešit větrací hlavice pro odvětrání stoupaček , tvarovky pro řešení                                                               
hromosvodů , umístění střešních tašek pro odvod vzduchu u hřebenu , přívod vzduchu do střešní 
konstrukce pomocí typového detailu - nasávání římsou....... . 
 Konstrukce krovu  bude posouzena  po odstranění tašek a prověřena z hlediska možného dalšího 
využití . 
Dle požadavků  investora , avšak v minimálním počtu dle původních – budou  umístěny do 
střechy střešní , popř. komínové  výlezy  !!! 
Schéma zastřešení  prostoru nad  lodžiemi / lom a protažení střechy /  bude  řešen  dle detailu 
výkresové  části s představou umístění  dřevěných krokví po vlašsku .  
Pro konstrukci krovu bude použit materiál vysušený na předepsanou vlhkost. Všechny dřevěné 
prvky budou mořeny proti škůdcům. Všechny viditelné prvky krovu budou hoblované a mořené . 
Všechny ocelové prvky budou opatřeny antikorozním nátěrem. 
Pro  malý spád  střechy       nutno  aplikovat  těsné souvrství pojistné hydroizolace  na plošné 
bednění  .  
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Opláštění  rozvodů v půdním prostoru  
--------------------------------------------------- 
 
Konstrukce opláštění v půdním prostoru bude tvořena sádrokartonovou  zateplenou  konstrukcí  . 
Stávající VZT potrubí   / nutno zajistit odvod kondenzátu  - úpravou  vedení do  sousedních 
stoupacích potrubí VZT  / .  
Vlastní opláštění bude  využívat  samonosné konstrukce , dle typových detailů SDK  -  zhotovený 
ve smyslu obecně platných zásad , požárních předpisů a předpisů výrobce. 
Vzniklý opláštěný  truhlík bude napojen  na půdní prostor větracími  otvory .  
 
 
 
P 1 -    Skladba nezateplené střešní konstrukce 
 
- betonová   střešní krytina    
- impregnované střešní latě 60x40 mm   
- impregnované kontra-latě 50x50mm     
- pojistná hydroizolace součástí dodávky krytiny   
- krokve   / shora  budou krokve opatřeny chemickým impregnačním nátěrem /                                                       
- půdní prostor  
 
 
P 2 -    Skladba nezateplené střešní konstrukce 
 
- betonová   střešní krytina    
- impregnované střešní latě 60x40 mm   
- impregnované kontra-latě 50x50mm    
- pojistná hydroizolace součástí dodávky krytiny   
- krokve   /   opatřeny chemickým impregnačním nátěrem /                                                        
- křižný rošt  dle  technických parametrů  výrobce opláštění  
- cementotřískové  desky pro exteriér , vč. kotvení , dilatací …atd .  
 
 
 
P3  - Skladba  lodžií  
 
- keramická mrazuvzdorná  protiskluzná dle ČSN  - dlažba ve spádu  
- flexibilní  tmel  pro daný charakter  využití   
- stěrková  hydroizolační  hmota křižně aplikovaná ve dvou vrstvách s bandáží a všech typových  

detailů  výrobce , vč. typových řešení  prostupů  
- součástí řešení  plošné  hydroizolace bude typový detail  klempířského ukončení  okapnice  / pozor 

na typ stěrky s vazbou na typ a materiál klempířského prvku /  
- penetrace  
- spádová  vrstva  , oprava  stávající  s doplněním nové  
- hloubková  křemičitá  penetrace  pro  nenasákavé podklady + chemický můstek  
- původní  hydroizolační  souvrství vč. nosné  skladby  
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Vzhledem ke skutečnosti , že není možno uvést konkrétní obchodní názvy a značky , musí si  
zhotovitel zajistit posouzení skladby  dotčené  konstrukce pro eliminaci rizika kondenzace vodní páry 
v uvedené skladbě s ohledem na volbu materiálů , eliminaci tepelné roztažnosti ,eliminaci zatékání 
….apod.  
 
 
 Detailní řešení uvedených skladeb bude nutno  dořešit dle  skutečně zjištěných podmínek , 
v závislosti na stavu původních konstrukcí .  
 
 
Závěr 
------------ 
Při vlastní realizaci je  nutno detailního  posouzení stávajících  konstrukcí z hlediska  
statické stability a konstrukčního provedení.  

Projektová dokumentace je vypracována pro   výběr zhotovitele .  Pro vypracovávání 
cenových nabídek je nutné projektovou dokumentaci dopřesnit  prověřením skutečného stavu   
konstrukcí  a vlastní stavby , v závislosti na plánovaném stavebním rozsahu  .   
  
Vypracoval :  Ing. Josef  KREGL 
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