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Upozornění 1: 
 
JSOU-LI VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI ODKAZY NA OBCHODNÍ  JMÉNO 
(KONKRÉTNÍ VÝROBEK), PROJEKTANT V SOULADU S §44, OD ST. 9, ZÁKONA 
Č.137/2006 SB. PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ JINÝCH, KVALITATIVN Ě A TECHNICKY 
OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ S TÍM, ŽE UVEDENÝ VÝROBEK JE NUTNO CHÁPAT JAK O 
MINIMÁLNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 
 
U VŠECH POUŽÍVANÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁL Ů JE OD DODAVATEL Ů 
VYŽADOVÁNO "UJIŠT ĚNÍ O VYDÁNÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ" PODLE USTANOVENÍ 
§13, ODST. 5, ZÁKONA Č.22/1997 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 
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Etapizace: 
 
S ohledem na etapizaci výstavby a rekonstrukce objektů bazénů, je i řešení solárního systému členěno 
do etap. Celkový projekt výstavby je koncipován etapovitě, kdy jednotlivé části postupují v souladu 
s plánovanými úpravami areálu bazénu. Základní členění etap je následující (řazeno hierarchicky): 

- etapa Napojení kolektorů na stávající systémy (51 kolektorů) = je již hotovo 
- etapa Venkovní část = nutno prověřit zda a v jakém rozsahu je zrealizováno 
- etapa Rozšíření solárního ohřevu 
- etapa Rozšíření a úpravy krytého bazénu. 

 
Tento projekt řeší pouze etapu Rozšíření solárního ohřevu – část strojní. 
 
 

Upozornění 2: 
 
PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT SKUTEČNÝ ROZSAH STÁVAJÍCÍCH 
ÚPRAV Z PŘEDCHOZÍCH ETAP A V PŘÍPADĚ POTŘEBY JE NUTNÉ PROVÉST 
ODPOVÍDAJÍCÍ PŘIPRAVENOST Z NEREALIZOVANÝCH ETAP! 
 
 

1 Úvod 
 
Tento projekt navazuje na již zrealizovanou etapu Napojení kolektorů na stávající systémy a 
předpokládaně zrealizovanou etapu Venkovní část. 
 
Návrh části strojní je vypracován na dalších podkladech: projektu stavebního řešení, požadavků 
investora a na základě souborů norem a předpisů pro vytápění. Výčet některých předpisů, z kterých je 
nutné vycházet i při realizaci díla (předpisy v platném znění vč. změn, prováděcích vyhlášek a 
souvisejících předpisů): 
 
• zákon č. 183/2006 Sb. – Stavební zákon 
• zákon č. 406/2000 Sb. – o hospodaření energií 
• Zákon č. 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky 
• vyhláška č. 18/1979 - Požadavky na tlaková zařízení. 
• vyhláška č. 381/2001 Sb. o odpadech 
• vyhláška č. 324/1990 Sb. ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 

pracích 
• nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
• nařízení vlády č. 26/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení 
• ČSN EN 12828 (březen 2005) – Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních 

tepelných soustav 
• ČSN 06 0310 (září 2006) – Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž 
• ČSN 06 0830 (září 2006) - Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení 
• ČSN 13 4309-3 (květen 1994) - Pojistné ventily. 
• ČSN 06 0320 (září 2006) - Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a 

projektování 
• ČSN EN 13480-1 až 5 – Kovová průmyslová potrubí. 
• ČSN  01 3452 - Výkresy ve stavebnictví. 
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• ČN 01 3613 - Značky pro energetická schémata. 
• ČSN 06 0009 - Výměníky pro ústřední vytápění. 
• ČSN 13 0072 - Potrubí – označování dle provozní tekutiny. 
• ČSN 69 0010-1,2 - Tlakové nádoby. 
• ČSN EN ISO 12241 - Tepelná izolace pro technická a technologická zařízení staveb.  
• další související normy, vyhlášky, předpisy a firemní podklady 
 
Dle ČSN EN 13480-1 je potrubí zařazeno do kategorie „0“. 
Potrubní systém musí být konstruován z materiálů v souladu s ČSN EN 13480-2 a v ní uvedených 
harmonizovaných norem. 
Potrubní systém musí být konstruován a výpočty prováděny v souladu s ČSN EN 13480-3. 
Výroba a montáž potrubního systému musí být v souladu s ČSN EN 13480-4. 
Kontrola, zkoušení a konečná dokumentace potrubního systému musí být provedeny v souladu s ČSN 
EN 13480-5. 
Pro potrubí uložená v zemi musí být splněny požadavky v souladu s ČSN EN 13480-6. 
 
Potrubí potrubní kategorie „0“ muže být konstruováno, vyráběno, vyhodnoceno a podrobeno zkoušení 
podle technických pravidel platných v členském státě EU nebo EFTA. 
 
 

2 Návrh rozšíření solárního ohřevu 
 
Tento projekt řeší komplexní rozšíření solárního ohřevu. V rámci tohoto rozšíření jsou ale dodávky, 
které spadají do již dříve nasmlouvaných dodávek a tudíž se nebudou oceňovat. Jedná se defakto o 
kompletní dodávku na okruhu nemrznoucí směsi. Projekt rozšíření solárního ohřevu je tedy s ohledem 
na etapizaci postupu rekonstrukčních prací rozdělen na 2 celky: 

1) Rozšíření solárního okruhu – neoceňované dodávky 
2) Rozšíření solární strojovny – oceňované dodávky. 

 
Rozvody potrubí budou provedeny z měděných trubek (solární rozvody), ocelových trubek (topné 
rozvody) nebo plastových trubek (rozvody vody) příslušné dimenze. Ležaté rozvody budou vedeny 
pod stropem, resp. na združených závěsech. Rozvody potrubí budou řádně vyspádovány a natřeny 
(ocelové potrubí) a zaizolovány. Nejnižší místa soustavy se opatří vypouštěcími armaturami. Nejvyšší 
místa se opatří odvzdušňovacími armaturami. Prostupy stavebními konstrukcemi se opatří prostupovou 
izolací (manžety prostupové) pro zabránění poškození a přenosu chvění a hluku. Prostupy 
protipožárnědělícími konstrukcemi budou opatřeny protipožární prostupovou izolací – před zahájením 
prací investor zajistí pro tento účel aktuální požární zprávu. Pro dlouhé úseky bez možnosti přirozené 
kompenzace budou vytvořeny kompenzátory. Pevné body budou chyceny na nosných konstrukcích. 
  
Při pracích je nutné zohlednit zvýšené riziko požáru hlavně dřevěné střešní konstrukce. Demontovaný 
materiál bude odborně zlikvidován ve výkupnách popř. na skládkách. 
 
 
2.1 Rozšíření solárního ohřevu – neoceňované dodávky 
 
Jedná se o solární kolektory; rozvody nemrznoucí směsi a příslušné armatury. Tato část je pro tento 
projekt pouze jako doplňující pro celkovou přehlednost. 
 
Na jižní šikmé střeše (skon cca. 45 °) objektu budou doinstalovány solární panely. Na upravenou 
střešní konstrukci se osadí další 2 sekce kolektorů. Do solární strojovny se osadí doplňující část 
strojního zařízení. 
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S ohledem na časový horizont navazující etapy je předpokládána kontrola a příp. výměna nemrznoucí 
směsi. 
 
 
2.2 Rozšíření solárního ohřevu – oceňované dodávky 
 
S ohledem na rozšíření solárního okruhu na konečný počet kolektorů (viz. předchozí kapitola), dojde 
k rozšíření akumulační kapacity pro solární předehřev vč. nutných úprav na stávajících rozvodech. 
 
Do strojovny soláru se osadí celkem cca. 12 m3 akumulace předehřevu teplé vody a cca. 6 m3 
akumulace předehřevu vytápění. Nádoby a rozvody se doplní příslušnými armaturami. Akumulační 
nádoby se napojí na stávajcí systémy ohřevu teplé vody a vytápění. 
 
 

3 Stavební aj. přípomoce 
 
Pro etapu Rozšíření solárního ohřevu jsou uvažovány některé související dílčí stavební aj. úpravy ve 
strojovně solárního ohřevu. Před prováděním stavebních aj. úprav je nutné mít k dispozici projekt 
stavebního řešení a zdravoinstalací Rozšíření a úpravy krytého bazénu, ze kterého je vycházeno – 
projekt poskytne investor. 
 
 
3.1 Základní popis 
 
STĚNY 
 Popis stavu: 
 Zdivo stávajícího objektu je v řešené části z cihel CDm na maltu VPC 25.  Severní stěna a 
navazující štítové stěny jsou v 1.NP vyzděna na tl. 500 mm, ve 2.NP na tl.375 mm.   
 Ve 2.NP je ve stěně v osách hlavních rámů zazděn ocelový sloup 2 x U200 (svařeno), sloup je 
uložen na železobetonovém věnci nad 1.NP (v úrovni panelů Spiroll) a vynáší hlavní ocelové nosníky 
šikmé střechy.   
 Stěny jsou z vnější strany izolovány 120 mm izolační plstě a obloženy dřevěným obkladem. 
 Návrh úprav: 
 V severní stěně (mezi osami 3 a 4) bude vybudován montážní otvor pro osazení nádrží pro 
solární systém, případně k jejich výměně. Velikost montážního otvoru je 1,6 x 2,5 m. Nad otvorem 
bude proveden ocelový překlad z profilů 2 x IPE 160. Otvor bude začištěn, na rohy budou osazeny 
omítkové ocelové lišty. Po ukončení montážních prací bude otvor zazděn, případně bude vyplněn jinou 
konstrukcí (sádrokarton se zateplením, dřevěná konstrukce). V interiéru bude výrazně označena poloha 
montážního otvoru. Z důvodu osazení ventilátoru odvětrání vedle motážního otvoru je překlad po 
statické stránce dimenzován na montážní otvor š. 2,4 m.  
  Vnější dřevěný obklad bude rozebrán v potřebné ploše (dbát na technologickou kázeň při 
rozebírání, aby mohl být namontován znovu – zachování barevnosti obkladu) a po ukončení montáže 
bude dřevěný obklad obnoven. Bude obnovena i tepelná izolace. 
 Do boční stěny bude osazena žaluzie a mřížka pro přívod čerstvého vzduchu a pod stropem 
v severní stěně vedle montážního otvoru bude osazen odvětrávací ventilátor. Z důvodu osazení větrací 
mřížky v západní fasádě se musí zazdít stávající okno do kotelny, případně osadit nové  neotevíratelné 
okno s požárně odolným sklem (dva různé požární úseky nad sebou – svislá vzdálenost požárně 
otevřených otvorů musí být min. 3,0 m). 

 
PŘÍČKY 

Příčky jsou zachovány dle původní projektové dokumentace. Nové příčky se ve 2.NP žádné 
nebudují. Případná protipožární příčka, oddělující strojovnu soláru, bude zhotovena až v další etapě. 
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VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
 
Strop nad 1.NP 

Popis stavu: 
Strop nad 1.NP je v řešené části (strojovna solárního systému) dvojího typu. Mezi osou 1 – 2 

(označení os viz. F.3.2 – stavebně konstrukční řešení předcházejícího projektu DSP – nutno vyžádat od 
investora) ze stropních panelů PZD 48 10 270 tl. 100 mm s lehčenou dobetonovávkou tl. 150 mm, 
mezi osou 2-5 jsou uloženy předpjaté stropní panely SPIROLL PPD 568/306 tl. 250 mm. Nosné 
konstrukce jsou překryty betonovou mazaninou tl. 100 mm. 

Požadavky na rozmístění zařízení v solární strojovně jsou specifikovány v části  F.3.2 – 
stavebně konstrukční řešení předcházejícího projektu DSP – nutno vyžádat od investora.  V rohu 
strojovny solárního systému u schodiště je umístěn stávající prostup, který bude využit pro rozvody 
topné vody a solárního systému předehřevu bazénové vody. 

Návrh úprav: 
Do betonové mazaniny budou vyříznuty drážky a uloženy nerezové odvodňovací žlaby 

(napojení a odvodnění technologie solární strojovny). Napojení odvodnění do stávající kanalizace bude 
řešeno v dobetonovávce mezi panely Spiroll. Tato dobetonovávka se musí před zahájením prací 
zaměřit, případně upravit polohu žlabů. 

V místě střední dobetonovávky bude proveden další prostup 180/600 mm pro napojení rozvodů 
ZTI a rezervy vody. 

Na celé ploše strojovny soláru bude provedena  mechanicky odolná stěrka. Stěrka bude 
provedena v minimálním spádu směrem ke žlabům. Vrchní vrstva spádové vrstvy bude opatřena 
hydroizolačním nátěrem. 

 
Strop 2.NP (nad úrovní +3,35) 

Popis stavu: 
Strop tvoří ocelové nosníky v příčném a podélném směru navařené na ocelové hlavní vazby. 

Podlaha úrovně +6,28 je tvořena ocelovým pororoštem. Tento stav se nezmění.  
Na tomto stropu bude proveden ležatý rozvod potrubí solárního systému. Pouze lokálně budou 

provedeny prostupy pro vedení potrubí solárního rozvodu ve směru šikmé střechy. Na úrovni (+6,28) 
bude horizontální rozvod solárního systému zkoordinován s rozvody stávající vzduchotechniky, 
montáž bude probíhat ve stísněných podmínkách. 

 
SCHODIŠTĚ 

Schodiště v objektu zůstávají stávající. Pro přístup do 2.NP (úroveň +6,28) bude využito vlezů 
600 x 600. Pro montáž lze rozebrat část pororoštů nad strojovnou solárního systému. 
 
PŘEKLADY 

Navržený překlad v montážním otvoru je navržen z ocelových profil ů IPE 160. 
 
PODLAHY 
 Podlahy v řešené části zůstávají až na strojovnu soláru beze změn.  
 Ve strojovně solárního systému bude provedena mechanicky odolná stěrka v minimálním 
spádu ke žlabům, osazených v cementové mazanině. Stěrka bude zároveň hydroizolační, aby nedošlo 
k prosáknutí vody do konstrukce v případě havarijního stavu. 
 
VÝPLNĚ OTVORŮ 

Výplň montážního otvoru bude pevná, neprůhledná (lehčené zdivo, sádrokarton 
s tepelněizolační výplní atd.). Montážní otvor bude zaměřen a nesmyvatelně označen na stěně 
v interiéru. 
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Stávající kotelna – v případě ponechání okna v kotelně je nutné osadit okno s pevným 
zasklením s požární odolností.  

 
IZOLACE  

Tepelné izolace -  Tepelná izolace stěn pod dřevěným fasádním obkladem zůstává původní.  
 

POVRCHY 
Fasáda bude ponechána v původní podobě – dřevěný obklad z prken. Při demontáži obkladu 

pro vybudování montážního otvoru je nutné dodržovat pracovní a technologickou kázeň, aby nedošlo 
k poškození obkladu. Po dokončení montáže technologie ve strojovně bude obklad obnoven v původní 
podobě. 

Vnitřní povrchy budou lokálně opraveny štukovou omítkou. Vnitřní omítky budou opatřeny 
malbou bílé barvy. 

Dřevěný obklad šikmé střechy v interiéru bude ponechán beze změn. 
 

KLEMPÍ ŘSKÉ PRÁCE 
Bude provedeno oplechování všech prostupů střešním pláštěm (vývody solárního rozvodu ke 

solárním panelům, atd.). Střešní krytina a veškeré ocelové konstrukce nad střešním pláštěm budou 
spojeny se stávajícím vedením bleskosvodu. 

 
TESAŘSKÉ PRÁCE 

Demontáž a montáž dřevěného fasádního obkladu.  
 
 
3.2 Základní seznam stavebních přípomocí – neoceňované dodávky 
 
S ohledem na průběh stavebního povolení a dalších koordinačních jednání jesou některé stavební 
přípomoce vyňaty a budou se provádět až v rámci etapy Rozšíření a úpravy krytého bazénu. 
 
Ve strojovně soláru v této etapě nebudou provedeny následující stavební přípomoce: 

- drážky v podlaze pro odvodňovací žlaby vč. odvodňovacích žlabů 
- přívodní otvor větracího vzduchu vč. vystrojení 
- odvodní otvor větracího vzduchu vč. vystrojení a odtahového ventilátoru 
- hydroizolační stěrka podlahy solární strojovny vč. soklu 
- výměna okna v kotelně za protipožární a neotvíravé 

 
Stavební úpravy povrchů (stěny, stropy, střechy) rovněž nejsou předmětem této etapy.  
 
 
3.3 Základní seznam stavebních přípomocí – oceňované dodávky 
 
Ve strojovně soláru v této etapě budou provedeny následující stavební přípomoce: 

- montážní otvor pro stěhování akumulačních nádob a zpětné zazdění a začištění 
- prostupy podlahou pro vedení nového potrubí vody a kanalizace vč. kanalizace 
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4 Základní popis regulace solárních okruhů 
 
Tento popis nenahrazuje projekt MaR. Tento popis slouží pouze jako ideový podklad pro stanovení 
systému MaR. Projekt MaR je řešen samostatně.  
 
Veškeré teploty, tlaky, výšky hladin apod. budou snímány na čidlech s možností přenastavení. 
Uvedené hodnoty jsou výchozí a je nutné je upravit v rámci zkušebního provozu, resp. dle aktuálních 
technologických a obslužných požadavků. 
 
Provést vodivé pospojení a uzemnění všech částí. 
 
Upozornění: Tento projekt navazuje na stávající stav (resp. předpokládaný stávající stav) 
z předchozích etap a je nutné provést komunikační sladění mezi stávající MaR a novou MaR v níže 
uvedených souvislostech (resp. provést odpovídající doplnění a připravenost z nezrealizovaných etap). 
 
Níže tedy uvedeny pouze změny či doplňky k předcházejícím etapám. 
 
Případný počítačový dispečink - profese MaR dohodne podrobnosti s investorem. 
 
 
4.1 Základní solární okruh 
 
Celkem budou osazeny 3 sekce kolektorů (celkem 144 ks).  
V 0. etapě byla osazena pouze 1 sekce. Nově budou osazeny další 2 sekce. 
 
Zaregulování do jednotlivých polí bude ruční na vyvažovacích armaturách. Hlavní průtok sekcí bude 
zaregulován na hlavní vyvažovací armatuře u sekčního solárního čerpadla. Na hlavním výstupním 
potrubí sekce bude pojistný ventil (svedeno do nádoby) a teploměry (vstup a výstup). Na společném 
hlavním výstupním a vratném potrubí bude odvzdušňovací sada a teploměry. 
 
Pro každou sekci bude osazeno 1 ks oběhové solární čerpadlo řízené automatikou. Spouštění dle 
dosažení nastavené teploty v kolektorech (čidlo na výstupu z vybraného kolektorového pole příslušné 
sekce) a rovněž při ochranných stavech. Vypnutí / zapnutí příslušného čerpadla při dosažení nastavené 
spínací teploty v příslušných kolektorech (prvotní spínací diference: dolní rozmezí 20/15 °C; horní 
rozmezí 120/110 °C). U čerpadla budou armatury uzavírací a vyvažovací. 
 
Pod čerpadlem bude zkratovací směšovací ventil vč. pohonu (on/off). Po dosažení dolní nastavitelné 
spouštěcí teploty v kolektorech se spustí čerpadlo, ale příslušný MIX zůstane zavřen (cirkulace bude 
pouze přes kolektory). Teprve po dosažení nastavitelného navýšení teploty (prvotně o 5°C) 
v kolektorech se příslušný MIX otevře směrem do výměníků. Jedná se o ochranu čerpadla proti 
cyklování, kdy je naakumulováno v kolektorech velké množství studeného média. 
 
Již osazeno měření tepla. Průtokoměrná část a 2 čidla teploty. Sledování a archivace dat. 
 
Dále je ve strojovně již osazeno ruční plnění nemrznoucí směsi (sestava 3 armatur), expanzní zařízení 
vč. manometru, uzávěry, vypouštění, teploměry. Při úniku směsi (pokles tlaku) se provede ruční 
doplnění směsi. Při podkročení nastavitelného min. tlaku (prvotní nastavení 0,5 bar pod plnící tlak za 
studena) se zastaví solární čerpadla proti chodu na sucho. Obsluha musí odkvitovat a zjistit příčiny. 
Nemrznoucí směs nutno pravidelně kontrolovat a doplňovat servisní organizací. 
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4.2 Okruh 2° předehřevu teplé vody TUV 
 
Pokud bude dosaženo 1° nahřátí v předehřívacích nádrží bazénové vody na 25 °C (na 2 čidlech), bude 
povolen předehřev teplé pitné vody. Na solárním potrubí jsou již osazeny 3-cestné směšovací ventily 
on/off (před výměníky SOL/BAZ a SOL/TUV a SOL/VYT). Doplněno o uzavírací a vypouštěcí 
armatury. 
 
Na sekundární straně výměníku SOL/TUV je již nabíjecí čerpadlo. Čerpadlo bude v chodu, bude-li při 
požadavku na předehřev v chodu alespoň jedno solární kolektorové čerpadlo s dosaženou teplotou o 
nastavitelnou diferenci 5 °C vyšší než je teplota na 1 čidle ohříváku předehřevu TUV boiler-1 
(diference 1°C čerpadlo zastavuje); a rovněž při termické desinfekci; a při ochranných stavech. 
Předehřev bude probíhat do dosažení nastavitelné teploty 55 °C na 1 čidle. 
 
Max. nastavitelná výstupní teplota předehřáté pitné vody 80 °C z výměníku SOL/TUV je hlášena jako 
havárie a odstaví přívod tepla na 3-cestném solárním ventilu. Po pominutí stavu (pokles teploty o 
nastavitelnou diferenci 10 °C) se povolí obnovení dodávky tepla. Havarijní stav musí odkvitovat 
obsluha a zjistit příčiny. 
 
Doplňkové zásobníky TUV-1 až 4 budou opatřeny elektronickými anodami. 
 
4.3 Okruh 3° předehřevu topné vody VYT 
 
Pokud bude dosaženo nahřátí v 1° a 2° předehřevu, bude povolen 3° předehřevu.  
 
Na sekundární straně výměníku SOL/VYT bude nové nabíjecí čerpadlo ČN-VYT. Čerpadlo bude 
v chodu, bude-li při požadavku na předehřev v chodu alespoň jedno solární kolektorové čerpadlo 
s dosaženou teplotou o nastavitelnou diferenci 5 °C vyšší než je teplota na spodních čidlech obou 
zásobníků předehřevu VYT-1,2 (diference 1°C čerpadlo zastavuje); a při ochranných stavech.  
 
Předehřev bude probíhat do dosažení teploty 80 °C na libovolném spodním čidle. 
 
Max. nastavitelná výstupní teplota předehřáté topné vody 105 °C z výměníku SOL/VYT je hlášena 
jako havárie a odstaví přívod tepla (na směšovacím solárním ventilu). Po pominutí stavu (pokles 
teploty o nastavitelnou diferenci 10 °C) se povolí obnovení dodávky tepla. Havarijní stav musí 
odkvitovat obsluha a zjistit příčiny. 
 
Max. nastavitelný tlak na výstupu předehřáté topné vody 230 kPa z výměníku SOL/VYT je hlášen 
jako havárie a odstaví přívod tepla (na směšovacím ventilu). Po pominutí stavu (pokles tlaku o 
nastavitelnou diferenci 10 kPa) se povolí obnovení dodávky tepla. Havarijní stav musí odkvitovat 
obsluha a zjistit příčiny. Max. hodnotu havarijního tlaku nutno zkoordinovat s aktuálním max. 
havarijním a pojistným tlakem na systému vytápění. 
 
 
4.4 Okruh ohřevu bazénové vody 
 
Spuštění chodu čerpadla ČO-OUT bude za podmínky, že teplota vody v dohřívaném bazénu je o 
nastavitelnou diferenci 5 °C nižší, než je teplota na obou spodních čidlech zásobníků VYT-1,2 
(diference 1 °C čerpadlo odstavuje). 
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4.5 Priority předehřevu  
 
1° předehřevu BAZ = nejvyšší priorita (25 °C) – na alespoň 2 čidlech. Při poklesu o nastavitelnou 
diferenci 5 °C se aktivuje priorita. 
2° předehřevu TUV = střední priorita (55 °C) – na 1 čidle. Při poklesu o nastavitelnou diferenci 5 °C 
se aktivuje priorita. 
3° předehřevu VYT = nejnižší priorita (80 °C) – na 1 spodním čidle. 
 
Pokud budou dosaženy všechny základní priority, bude probíhat obdobný systém dosažení dalších 
priorit: 
1) BAZ přehřev bazénové vody na 55 °C 
2) TUV přehřev teplé vody na 70 °C 
3) VYT předehřev vytápění na 95 °C. 
 
Při dosažení veškeré nabíjecí kapacity bude solární okruh běžet přes dochlazovací výměník SOL/CHL. 
Následně může nastat stagnace solárního systému (vypnutí solárních čerpadel při dosažení horní 
vypínací teploty. V noci může být aktivován režim nočního chlazení. 
 
 
4.6 Okruh dohřevu teplé vody 
 
Dohřev teplé vody bude stávající dle čidla v boileru č.2 – na 50 °C. Oba výstupy teplé vody z boileru 
dohřevu budou řízeny směšovacími ventily na konstantní teplotu (52 °C – vnitřní okruh; 55 °C – 
venkovní okruh). Normálně bude v boileru 50°C - posun směšovací teploty je kvůli minimalizování 
směšování (vylučování tvrdosti, regulační odchylka). Při režimu legionella bude směšování zrušeno.  
 
Pro řízení regulačních rozdělovacích ventilů (ROZ-CR-IN1,OUT1), budou nově samostatná čidla. 
Spojitá regulace chodu cirkulace tak, aby byla dodržena konstantní nastavitelná teplota na výstupu do 
příslušného odběru teplé vody (50 °C – postaveno níže, než je směšovací teplota pro mixy výstupu 
teplé vody). Jedná se o ochranu proti přehřátí při neodběrech teplé vody (při přehřátém boileru).  
 
Dále budou nově osazeny další rozdělovací ventily cirkulace ROZ-CR-IN2,OUT2 (on/off) 
s příslušnými čidly cirkulace. Bude-li teplota příslušné cirkulace o nastavitelnou diferenci 5 °C nižší, 
než je teplota v boileru-1, přepne příslušná cirkulace do boileru-1; v opačném případě jde do boileru-2. 
 
 
4.7 Okruh vytápění 
 
Bude-li teplota v obou zásobnících předehřevu (VYT-1,2) o nastavitelnou diferenci 5 °C vyšší než je 
aktuální požadavek do topné soustavy, bude odstaven přívod topné vody z kotelny a přepnut přívod 
topné vody z předehřevu vytápění. Pomocí stávající soustavy kotlových čerpadel, 2 ks uzávěrů 
s pohonem a jednoho čerpadla, které se spustí (zavřou) v souladu s přepnutím chodu z předehřevu. 
Zpět na kotelnu se přepne při dosažení diference 1 °C mezi libovolným čidlem zásobníků VYT-1,2 a 
požadavkem do topení. 
 
Poznámka: pro využití je nutné minimalizovat požadavek na teplotu do okruhu vytápění v rámci 
provozních možností – např. maximálně omezit požadavek na konstantní teplotu 80 °C a dle možností 
např. nastavit: 
- pro vytápění ekvitermu 
- pro vzduchotechniku zvýšenou ekvitermu 
- pro dohřev TUV 75 °C. 
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4.8 Větrání strojovny 
 
Spouštění ventilátoru ručně nebo automaticky. Při automatickém režimu se ventilátor zapíná při 
dosažení nastavitelné vnitřní teploty ON a vypíná při dosažení nastavitelné vnitřní teploty OFF. 
Prvotní nastavení 33 / 28 °C. Větrání bude řešeno až v další etapě. 
 
 

5 Zkoušky 
 
Zdroj a soustavu uvádí do provozu zhotovitel - jak po právní, tak po technické stránce. Uvádění do 
provozu spočívá m.j. v konečném propláchnutí dotčené soustavy vodou při demontovaných 
vodoměrech, měřičích tepla apod., a nastavených vysokoodporovových armaturách na plný průtok až 
do úplného vyčištění. Konečné naplnění soustavy upravenou vodou. Pozn: norma ČSN 07 7401 
rozlišuje vodu pro první naplnění, vodu doplňovací a vodu oběhovou. Solární soustava bude 
propláchnuta a naplněna doporučenou nemrznoucí směsí. Dokonalé odvzdušnění soustavy. Osazení 
výše uvedených demontovaných prvků a nastavení vysokoodporovových armatur na projektové 
hodnoty. Dále se provedou předepsané nebo dohodnuté zkoušky. Průběh a rozsah zkoušky je dán 
normou a v zásadě budou provedeny tyto zkoušky: 
 
- stavební zkoušky vstupní a výstupní 
- vizuální kontroly před svařováním a po svařování (před a po pájení) 
- vizuální kontroly před tlakovou zkouškou a po tlakové zkoušce 
- zkoušky těsnosti - zkouška se provádí před zakrytím, zabetonováním či zazděním potrubí a před 

provedením ochranných nátěrů a tepelných izolací 
- zkoušky provozní dilatační - zkouška se provádí před zakrytím, zabetonováním či zazděním 

potrubí a před provedením tepelných izolací 
- zkoušky provozní topné – je možno provést pouze po zahájení topné sezóny, lépe v průběhu topné 

sezóny se prokáže, že topná soustava je plně bezpečná a funkční. U soustav do 100 kW je možno 
dle dohody provést i mimo otopnou sezónu 

- proplach potrubí 
- zkoušky a desinfekce vodovodního potrubí. 
 
O zkouškách vč. proplachu musí být vyhotoven zápis a protokol s konkrétními hodnotami, na které je 
regulace, signalizace a zejména havarijní zabezpečení nastaveno. Zkouška bude provedena za účasti 
všech povinných (smluvních) účastníků, popř. přizvaných expertů a souvisejících profesí. Smluvní 
délka bezporuchového a nepřetržitého chodu by měla být alespoň 7 dnů. 
 
Poznámka: při uvádění soustavy do provozu je třeba zajistit pomalý ohřev vody v soustavě tak, aby se 
tvrdost nevyloučila pouze na zdroji, ale v celé soustavě. Nezapomenout na včasné odkalení a 
propláchnutí kotlů, rozdělovačů, kalníků a zásobních nádob a vyčištění filtrů po uvedení do provozu. 
 
 

6 Závěr 
 
Před zahájením prací je nutné zkoordinovat s provozovatelem a s ostatníma profesema prvky určené 
k demontáži v dotčené etapě a prvky určené k napojení na ostatní profese v dotčené etapě a jednotlivé 
rozsahy prací. Po pracích s nebezpečím vzniku požáru (např. v blízkosti dřevěné střechy) bude 
nasazena požární hlídka až do doby pominutí nebezpečí. Po skončení dílčích prací bude prováděn 
průběžný úklid a na závěr bude proveden generální úklid. 
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Nový systém musí mít (v souvztažnosti na celkový systém) k trvalému provozu vypracován provozní 
řád. Povinnost vydat provozní řád má provozovatel. Dodavatelská montážní organizace může 
vypracovat návrh provozního řádu.  
 
Ve strojovně a po trase pak budou jednotlivé armatury, potrubní větve a prvky označeny vhodnými 
cedulemi k rychlé a snadné orientaci obsluhy (viz. provozní řád). Obsluha musí být řádně zaškolena a 
to v průběhu topných zkoušek. 
 
Systém bude pracovat zcela automaticky. Je zapotřebí provést občasný dozor a zápis provozních stavů 
a funkčnosti zařízení. Dozor bude prováděn nejlépe v pravidelných cca. 12-ti hodinových intervalech: 
ráno – po najetí soustavy na provozní výkon a večer - po sjetí soustavy do útlumového režimu. Min. 
četnost dozorů: pondělí ráno, středa odpoledne, pátek večer. Nutno udržovat čistotu a kvalitu topné 
vody a nemrznoucí směsi s ohledem na citlivé části soustavy - nezapomínat na čistění filtrů a odkalení 
rozdělovačů a nádob. Pravidelně provádět revize dotčených zařízení a seřízení všech prvků s důrazem 
na kontrolu zabezpečovacího systému a nemrznoucí směsi a provést její případnou výměnu. Jinak je 
třeba se řídit pokyny výrobce jednotlivých zařízení a prvků.  
 
Při režimu legionella je nutné provozním řádem zabránit úrazu opařením odtočením teplé vody (pokud 
nebudou instalovány výtokové směšovací baterie). Při režimu nočního chlazení solárního systému 
může nastat rovněž situace, kdy v potrubí TUV je teplota s nebezpečím opaření, který trvá, než doteče 
smíchaná TUV. 
 
Při práci na stavbě je nutno dbát všech provozních a bezpečnostních předpisů. Veškeré práce mohou 
vykonávat pouze osoby s příslušnou kvalifikací, a seznámené s bezpečnostními předpisy a normami 
pod dohledem kvalifikovaného mistra. Pro určité práce je požadavek zvláštní způsobilosti - jedná se 
hlavně o připojování a odpojování elektrických zařízení, svařování, pájení, práce ve výškách a na 
střeše apod. Na stavbě je v zásadě zvýšené nebezpečí úrazu opařením, elektrickým proudem, 
plamenem a pádu do hloubky, z výšky a pádu předmětů z výšky. Specifikum je zde práce na střeše. 
 
Solární soustava, otopná soustava a soustava ohřevu vody musí být zajištěna vhodným způsobem proti 
zamrznutí, zvyšování statického a dynamického tlaku a úrazu elektrickým proudem a proti šíření 
požáru. Investor zajistí pro dodavatelskou firmu aktuální řešení PBŘ. 
 
Veškeré práce musí provádět odborná autorizovaná firma a řídit se platnými předpisy a vyhláškami. 
Tato technická zpráva je spolu s dalšími přílohami nedílnou součástí projektu. Případné změny 
zásadnějšího charakteru od projektu musí být konzultovány s projektantem. 
 
Další zásady provozu vyplívají ze znění k jednotlivým bodům ze souvisejícéch projektů. Související 
projekty z jiných etap jsou rovněž nezbytnou součástí komplexního řešení etapovosti daného projektu. 


