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	Veřejná zakázka

	Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně




Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

	Druh zadávacího řízení
	Zjednodušené podlimitní řízení

	Druh zakázky
	Stavební práce

	Předpokládaná hodnota zakázky
	12.000.000, - Kč bez DPH

	Adresa profilu zadavatele
	www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00101397

	Datum zahájení řízení
	10. 7. 2020





Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji EZAK, který je dostupný na https://ezak.e-tenders.cz/.
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	Zadavatel:
Městské divadlo Brno,
příspěvková organizace
Lidická 1863/16
602 00 Brno


	Zastoupení podle § 43 Zákona:
QCM, s.r.o. 
se sídlem Heršpická 813/5, 
639 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku 
spisová značka C 40722 vedená u Krajského soudu v Brně 


	IČO: 00101397
	IČO: 26262525




V Brně dne 27. 7. 2020

1. ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádost, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.
Zadavatel upozorňuje, že i když žádost o vysvětlení byla podána opožděně a mimo E-ZAK, považuje za vhodné na ni reagovat.

Zároveň Zadavatel přistupuje ke změně/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 99 odst. 1 Zákona.

1. ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

Dobrý den, prosím o vysvětlení k položkám ve VV
Pol. 39- chybí MJ
	39
	4R12
	D+M kotevní desky
	 
	0,14390

	
	
	10% prořez : (53,69+3,18+3,39+35,61+5,28+29,67)*1,1*0,001
	
	0,14390



Pol. 48 zřejmě chybí dodávka nosníku k položce
	48
	413941121R00
	Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12
	t
	0,29260



Pol. 64, 80 82, 134 136- chybí množství, ačkoliv položka obsahuje VV
	64
	620991004R00
	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm ??
	m
	0,00000
	 

	
	
	fasáda uliční 2.-4.NP : 3*2+2,15*8*6+2*2*8
	
	141,20000
	

	
	
	2.-4.NP nadpraží : (1,28*6+2,72)+(1,3*6+1,1*2)+(1,29*6+1,1*2)
	
	30,34000
	

	
	
	Mezisoučet(1,28*6+2,72)+(1,3*6+1,1*2)+(1,29*6+1,1*2)
	
	
	

	
	
	dvorní 2.-4.NP : (2,38*2*5+2,35*2+0,97*2+1,26*3+2,71+0,64+0,96)
	
	38,53000
	

	
	
	(2,3*2*5+2,38*2+1,27*3+2,7+0,64+0,98)
	
	35,89000
	

	
	
	(2,48*2+2,2*2*4+2,35*2+2,26*2+1,55+1,26*3+0,96+0,64)
	
	38,71000
	

	
	
	Mezisoučet(2,48*2+2,2*2*4+2,35*2+2,26*2+1,55+1,26*3+0,96+0,64)
	
	
	



	80
	631312611R00
	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20, na parapetech - pod doplnění dutin XPS
	m3
	0,00000
	 

	
	
	po demontáži oken  a parapetů : 
	
	
	

	
	
	odhady-nutno rozsah dopřesnit dle skutečnosti : 
	
	
	

	
	
	fasáda uliční : 
	
	
	

	
	
	2.-4.NP : (0,4*(1,28*6+2,72)+0,4*(1,3*6+1,1*2)+0,4*(1,29*6+1,1*2))*0,05
	
	0,60680
	

	
	
	Mezisoučet(0,4*(1,28*6+2,72)+0,4*(1,3*6+1,1*2)+0,4*(1,29*6+1,1*2))*0,05
	
	
	

	
	
	dvorní 2.-4.NP : 0,4*(1,26*3+2,71+0,64+0,96)*0,05
	
	0,16180
	

	
	
	ostění vč.nadpraží : 0,4*(1,27*3+2,7+0,64+0,98)*0,05
	
	0,16260
	

	
	
	0,4*(1,55+2,69+1,26*3+0,96+0,64)*0,05
	
	0,19240
	

	
	
	Mezisoučet0,4*(1,55+2,69+1,26*3+0,96+0,64)*0,05
	
	
	



	82
	631351101R00
	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení
	m2
	0,00000
	 

	
	
	po demontáži oken  a parapetů : 
	
	
	

	
	
	odhady-nutno rozsah dopřesnit dle skutečnosti : 
	
	
	

	
	
	fasáda uliční : 
	
	
	

	
	
	2.-4.NP : (0,2*(1,28*6+2,72)+0,4*(1,3*6+1,1*2)+0,4*(1,29*6+1,1*2))
	
	10,05600
	

	
	
	Mezisoučet(0,2*(1,28*6+2,72)+0,4*(1,3*6+1,1*2)+0,4*(1,29*6+1,1*2))
	
	
	

	
	
	dvorní 2.-4.NP : 0,2*(1,26*3+2,71+0,64+0,96)
	
	1,61800
	

	
	
	ostění vč.nadpraží : 0,2*(1,27*3+2,7+0,64+0,98)
	
	1,62600
	

	
	
	0,2*(1,55+2,69+1,26*3+0,96+0,64)
	
	1,92400
	

	
	
	Mezisoučet0,2*(1,55+2,69+1,26*3+0,96+0,64)
	
	
	



	134
	967031132R00
	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC
	m2
	0,00000
	 

	
	
	odhady-nutno rozsah dopřesnit dle skutečnosti : 
	
	
	

	
	
	fasáda uliční 2.-4.NP : 0,4*3*2+0,4*2,15*8*6+0,4*2*2*8
	
	56,48000
	

	
	
	2.-4.NP nadpraží : 0,4*(1,28*6+2,72)+0,4*(1,3*6+1,1*2)+0,4*(1,29*6+1,1*2)
	
	12,13600
	

	
	
	Mezisoučet0,4*(1,28*6+2,72)+0,4*(1,3*6+1,1*2)+0,4*(1,29*6+1,1*2)
	
	7,97600
	

	
	
	dvorní 2.-4.NP : 0,4*(2,38*2*5+2,35*2+0,97*2+1,26*3+2,71+0,64+0,96)
	
	15,41200
	

	
	
	ostění vč.nadpraží : 0,4*(2,3*2*5+2,38*2+1,27*3+2,7+0,64+0,98)
	
	14,35600
	

	
	
	0,4*(2,48*2+2,2*2*4+2,35*2+2,26*2+1,55+1,26*3+0,96+0,64)
	
	15,48400
	

	
	
	Mezisoučet0,4*(2,48*2+2,2*2*4+2,35*2+2,26*2+1,55+1,26*3+0,96+0,64)
	
	
	



	136
	965082923R00
	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2, násyp v prostoru pod parapety
	m3
	0,00000
	 

	
	
	po demontáži oken  a parapetů : 
	
	
	

	
	
	odhady-nutno rozsah dopřesnit dle skutečnosti : 
	
	
	

	
	
	fasáda uliční : 
	
	
	

	
	
	2.-4.NP : (0,4*(1,28*6+2,72)+0,4*(1,3*6+1,1*2)+0,4*(1,29*6+1,1*2))*0,1
	
	1,21360
	

	
	
	Mezisoučet(0,4*(1,28*6+2,72)+0,4*(1,3*6+1,1*2)+0,4*(1,29*6+1,1*2))*0,1
	
	
	

	
	
	dvorní 2.-4.NP : 0,4*(1,26*3+2,71+0,64+0,96)*0,1
	
	0,32360
	

	
	
	ostění vč.nadpraží : 0,4*(1,27*3+2,7+0,64+0,98)*0,1
	
	0,32520
	

	
	
	0,4*(1,55+2,69+1,26*3+0,96+0,64)*0,1
	
	0,38480
	

	
	
	Mezisoučet0,4*(1,55+2,69+1,26*3+0,96+0,64)*0,1
	
	
	



Prosím o vysvětlení, případně o opravu zadávací dokumentace.
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Vysvětlení/změna/doplnění

Zadavatel k pol. 39 (D+M kotevní desky) uvádí, že byla doplněna MJ, a sice v tunách.

K pol. 48 byla doplněna dodávka (viz pol. 38).

Ostatní položky byly opravené, viz nový výkaz výměr.

Prodloužení lhůty pro příjem nabídek

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem zadavatel prodlužuje lhůtu pro příjem nabídek, která skončí dne 5. 8. 2020 v 10:00 hod.


1. PODPIS

	Zadavatel:
Městské divadlo Brno,
příspěvková organizace
Lidická 1863/16
602 00 Brno

	Mgr. Jana Sadílková
Administrátor VZ


Podepsáno elektronicky

	IČO: 00101397
	



1. PŘÍLOHA

Příloha č. 2 – Opravený výkaz výměr
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