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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Identifikační údaje objektu 

- název stavby 

Chodník na ul. Opavská, Rýmařov 

- stavební objekt 

SO301 – Dešťová kanalizace 

- místo stavby 

Kraj Moravskoslezský, město Rýmařov, k. ú. Rýmařov [744468], dotčené parcely č. 1122, 

1125, 1126/1, 1127/1, 1174/1, 1174/4, 1181/2, 1183, 1185, 1187/4, 1246, 1267, 1268/2, 

1288, 1318, 1334/1, 1334/2, 1657/1, 1658 a 1659. 

- předmět dokumentace 

Předmětem dokumentace je rekonstrukce stávajícího levostranného chodníku a jeho 

doplnění novým chodníkem na ulici Opavské v Rýmařově. V sousedství parcely č. 1261 

bude stávající parkovací plocha s divokým parkováním zrušena a nahrazena parkovacím 

zálivem o třech podélných parkovacích stáních. Předmětem je také rekonstrukce 

veřejného osvětlení po celé levé straně ulice Opavské. 

Tento stavební objekt řeší odvodnění srážkových vod návrhem nové a rekonstrukce 

stávající dešťové kanalizace umístěné převážně pod novým/rekonstruovaným chodníkem. 

Stavební práce na dešťové kanalizaci využijí odstranění všech zpevněných i 

nezpevněných ploch stavebním objektem SO101 – Chodníky a zpevněné plochy. V rámci 

tohoto stavebního objektu budou probíhat pouze výkopy v nezpevněných plochách 

(odkrytá zemní pláň, zeleň). 

1.1 Údaje o stavebníkovi 

Město Rýmařov 

náměstí Míru 230/1 

79501 Rýmařov 

IČ: 00296317 

DIČ: CZ00296317 

1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace 

BONTEVIA s.r.o. 

U Stadionu 1999/9A 

79201 Bruntál 

IČ: 02561999 

DIČ: CZ02561999 

Jednatel: Ing. Lubomír Konvičný 

Vedoucí projektant: Ing. Vít Hudeček, autorizovaný inženýr pro stavby vodního 

hospodářství a krajinného inženýrství (autorizace 1200418) 

Zodpovědný projektant: Ing. Lubomír Konvičný, info@bontevia.cz 

Projektant: Bc. Jiří Ptáček, jiri.ptacek@bontevia.cz 

mailto:info@bontevia.cz
mailto:jiri.ptacek@bontevia.cz
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2. Popis stavebního objektu a jeho řešení 

- podmínky provádění 

V rámci stavby budou dodrženy všechny zákonem dané předpisy pro výstavbu a platné 

ČSN. Při práci v ochranných pásmech inženýrských sítí, komunikací a ostatních objektů 

dotčených výstavbou budou dodrženy podmínky stanovené jejím správcem. 

Koncová část rekonstruované dešťové kanalizace bude odstavena a tok srážkových vod 

bude přehrazen do doby zprovoznění nového potrubí. 

- popis stavby (stávajícího stavu a navrženého řešení) 

Odvodnění prostoru komunikace je v současnosti řešeno odvodem srážkových vod do 

stávající dešťové kanalizace. Na začátku řešeného úseku, kde se dešťová kanalizace 

nenachází, stékají srážkové vody podél zvýšeného silničního obrubníku a v místě tubusu 

mostu e. č. 11-113 přetékají přes šířku komunikace a stékají mimo těleso pozemní 

komunikace. Stávající dešťová kanalizace je v havarijním stavu, zejména její zděné 

šachty. 

Dešťová kanalizace se skládá ze čtyř úseků (stoka A, B, C a D), kde jsou stoky C a D 

rekonstrukcí stávající dešťové kanalizace při zachování stávající prostorové polohy 

potrubí a stoky A a B jsou zcela novými úseky. Stoky dešťové kanalizace jsou navrženy 

z potrubí PP UR2 DN 300. 

Stoka A začíná v místě zatrubnění silniční příkopy lapačem splavenin V1 o rozměru 

1,0 x 0,8 x 0,9 m (DxŠxV) z betonu C25/30 XF3 s tloušťkou stěny 0,25 m. Dno lapače 

splavenin bude odlážděno lomovým kamenem do betonu C20/25 XF3 a bude vytvořen 

sedimentační prostor 300 mm pod dnem potrubí dešťové kanalizace. Na straně silniční 

příkopy budou do čela lapače splavenin zabetonovány dvě drenážní trubky DN100. Lapač 

splavenin bude zhotoven dle vzorového listu VL 2.2 215.01 a opatřen mříží z nekovového 

materiálu 850 x 1050 mm s rámem 900 x 1100 mm zhotovenou dle vzorového listu 

VL 2.2 215.03. Dešťová kanalizace dále pokračuje pod nově budovaným nebo 

rekonstruovaným chodníkem a v zeleném pásu na vnější hraně prostoru místní 

komunikace až do šachty Š1, kde je připraveno potrubí PVC KG DN 200 zaústěné do 

tubusu mostu ev. č. 11-113. Stoka A je navržena v délce 243,71 m a je tvořena devíti 

revizními šachtami a šesticí uličních vpustí (čtyři uliční vpusti jsou navrženy jako 

obrubníkové). Uliční vpusti UV2, UV3, UV4 a UV5 jsou přes potrubí PVC KG DN 160 

SN 8 napojeny na potrubí dešťové kanalizace přes přípojné sedlové odbočky. Uliční 

vpusti UV1 a UV6 jsou přes potrubí PVC KG DN 160 SN 8 napojeny do revizních šachet 

přes spojky IN-SITU. Přípojka uliční vpusti UV2 je v místě napojení dvojice drenážního 

potrubí přerušena dvojicí za sebou umístěných odboček 160/110 87°. Všechny liniové 

odvodňovací žlaby jsou na potrubí stoky A připojeny potrubím PVC KG DN 160 SN 8 přes 

přípojné sedlové odbočky. 

Stoka B začíná v místě křižovatky Opavská x Revoluční zaústěním stávající horské vpusti 

do revizní šachty Š18 potrubím PVC KG DN 200. Dešťová kanalizace dále pokračuje pod 

nově budovaným nebo rekonstruovaným chodníkem až do šachty Š1. Přes křižovatku 

Opavská x Rudé armády je dešťová kanalizace převedena v otevřeném výkopu. Stoka B 

je navržena v délce 262,70 m a je tvořena devíti revizními šachtami a osmi uličními 

vpusťmi (čtyři uliční vpusti jsou navrženy jako obrubníkové a uliční vpust UV10 slouží 

zároveň jako revizní šachta Š12). Do revizní šachty Š11 v křižovatce Opavská x Rudé 

armády je napojena do dna šachty přípojka uličních vpustí UV8 a UV9 z potrubí 

PVC KG DN 160 SN 8. Uliční vpusti UV7, UV12, UV13, UV14 a UV15 jsou přes potrubí 

PVC KG DN 160 SN 8 napojeny na potrubí dešťové kanalizace přes přípojné sedlové 

odbočky. Uliční vpusť UV11 je přes potrubí PVC KG DN 160 SN 8 napojena do dna 

revizní šachty Š13. Přípojka uliční vpusti UV9 je potrubím PVC KG DN 160 SN 8 do 

napojena do uliční vpusti UV 8 přes tvarovku IN-SITU. 
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Stoka C je rekonstrukcí dešťové kanalizace, při které zůstává zachována stávající 

prostorová poloha potrubí. Stoka C začíná na parcele 1334/2 v revizní šachtě Š23 a 

pokračuje pod chodníkem. Přes sjezd autoservisu na parcele č. 1282/5 bude dešťová 

kanalizace budována v otevřeném výkopu a přes ulici Opavskou v místě křižovatky 

Opavská x Revoluční bude budována protlakem řízenou zemní raketou. Dešťová 

kanalizace je vyústěna do stávající šachty dešťové kanalizace Š02 na parcele č. 1658. 

Potrubí je do šachty Š02 napojeno přímo do betonové šachtové skruže přes průchodku 

s integrovaným kulovým kloubem. Dešťová kanalizace povede přes chodník 

s autobusovou zastávkou „Rýmařov, Opavská Hedva“, který není součástí rekonstrukce 

chodníků a bude tak část dotčená výkopem dešťové kanalizace předlážděna bez změny 

prostorové polohy obrubníků a nivelety chodníku. Stoka C je navržena v délce 208,68 m a 

je tvořena pěticí revizních šachet a dvojicí uličních vpustí (jedna uliční vpust je 

obrubníková). Uliční vpust UV16 je přes potrubí PVC KG DN 160 SN 8 napojena přímo do 

šachtové roury revizní šachty Š19 přes tvarovku IN-SITU a uliční vpust UV17 je přes 

potrubí PVC KG DN 160 SN 8 napojena na potrubí dešťové kanalizace přípojnou 

sedlovou odbočkou. Drenáž palisád je na potrubí dešťové kanalizace napojena přípojkou 

PVC KG DN 160 SN 8 přes přípojnou sedlovou odbočku. 

Protlak pod silnicí I/11 bude prováděn ze vstupní a výstupní jámy o velikosti, která 

odpovídá rozměrům zemní rakety (vychází z velikosti průměru protahovaného potrubí), 

s hloubkou jam obvykle 0,5 m pod požadovanou hloubkou dna vtahovaného potrubí. 

Vstupní a výstupní jámy budou vzdáleny minimálně 1,0 m od hrany příslušného silničního 

pozemku. Rozměry vstupní jámy vychází také z nutné velikosti připojené vrtné soupravy, 

kterou se vrtání provádí. Před zahájením prací je nutné zajistit vytyčení všech křížených 

nebo souběžných inženýrských sítí s maximální možnou přesností tak, aby během vrtných 

prací nedošlo k jejich poškození. Pokud neexistují dostatečné podklady od správců sítí, 

existující podpovrchové překážky se určí pomocí geofyzikálních metod 

(např. georadarem). Přesnost vrtání pak umožňuje provést pokládku potrubí s bezpečným 

odstupem od stávajících souběžných a křížených inženýrských sítí. Řízené protlaky je 

možno provádět za plného provozu na pozemní komunikaci. Omezujícím faktorem pro 

použití bezvýkopové technologie jsou půdní podmínky. Pro efektivní nasazení jsou 

nejvhodnější hlinité půdy a jíly bez podílu kamene. Komplikací přibývá v prostředí 

nesoudržných půd, jako jsou hrubé štěrky, písky a kamenité půdy s vysokým podílem 

kamenné frakce. Vrty v silně kamenitých půdách, hrubých štěrcích nebo v měkčích 

horninách jsou prováděny pomocí speciálního vrtného nářadí upraveného pro těžké půdní 

podmínky (v rámci projektových prací nebyl proveden HG průzkum, ale ze znalosti 

okolních ploch se nepředpokládají komplikace způsobené nevhodným typem podloží). 

Stoka D je rekonstrukcí dešťové kanalizace, při které zůstává zachována stávající 

prostorová poloha potrubí. Stoka D začíná stejně jako stoka C v revizní šachtě Š23 a 

pokračuje pod rekonstruovaným chodníkem až do stávající šachty Š24, která bude 

v rámci stavebních prací kompletně rekonstruována. Před zaústěním potrubí dešťové 

kanalizace do šachty Š24 je nutno na potrubí vytvořit zápachovou uzávěru ve formě 

sifonu z kolenových tvarovek. Stoka D je navržena v délce 34,98 m a je tvořena dvěmi 

revizními šachtami. Uliční vpusti nejsou na tomto úseku navrženy. 

Stávající kamenná šachta Š24 bude kompletně vybourána a nově vybudována jako 

monolitická. Všechna potrubí, která jsou do šachty zaústěna, musí být po dobu 

rekonstrukce šachty přehrazena nebo přemostěna – dle intenzity přítoku, potrubí 

splaškové kanalizace musí být přemostěno. Šachta bude budována do pažené jámy o 

rozměru 2,5 x 2,5 x 2,35 m. Na dně jámy bude připravena vrstva podkladního betonu 

C8/10 XA1 tl. 100 mm o půdorysném rozměru 2,0 x 2,0 m tak, aby přesahovala budoucí 

šachtu o 100 mm na každé straně. Dále bude připravena konstrukční výztuž ze vzájemně 

propojených kari sítí ø8/100/100, které budou provedeny na celou výšku budoucí 

monolitické šachty s krytím 50 mm. Následně bude do připraveného bednění 

vybetonována šachta o rozměru 1,8 x 1,8 x 1,8 m z betonu C30/37 XF4. Dno šachty bude 
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vybetonováno v tloušťce 300 mm a stěny v tloušťce 250 mm kromě stěny se šachetními 

stupadly, která bude v tloušťce 150 mm. Na horní hraně každé stěny bude vytvořen 

zámek pro správné dosednutí zákrytové desky. Na dně šachty bude připravena kyneta 

z dvojice rozpůleného potrubí PVC KG DN 315 SN 4 nebo SN 8, které budou provedeny 

na celou délku šachty a napojeny na výtoková potrubí z šachty. Kyneta musí být 

provedena v podélném sklonu minimálně 1,5 %. Kyneta bude obetonována vrstvou 

betonu C30/37 XF4 tl. 150 mm, která bude vždy spádována ke kynetě ve sklonu 1:20 

(5 %). Na stěnu šachty přilehlé k potrubí stoky D bude osazena čtveřice šachetních 

stupadel DIN 19555 s PE povlakem, které budou osazeny se vzájemným odstupem 

250 mm a první stupadlo bude od nástupnice vzdáleno 300 mm. Na monolitickou část 

šachty bude osazena šachtová zákrytová deska 1,8 x 1,8 m a na ni bude umístěn 

vyrovnávací prstenec 625/120/120, 625/40/120 a litinový poklop 600/B125 s rámem. 

Vnější stěny šachty budou v místech styku s terénem opatřeny izolačním nátěrem proti 

zemní vlhkosti 1xNP + 2xNA. Jáma bude zasypána zeminou z výkopu, která bude 

hutněna po vrstvách maximálně 300 mm na 95 % PS až do výšky zemní pláně chodníku. 

Veškeré práce na dešťové kanalizaci budou prováděny v souladu s pokyny zástupců 

investora a zástupců správce kanalizace – Městské služby Rýmařov. 

- technické řešení stavby 

Stavbou dešťové kanalizace bude v plném rozsahu využito odkopu stávajících 

zpevněných a nezpevněných ploch stavebního objektu SO101. 

Hloubka uložení potrubí se pohybuje v rozmezí 0,73 – 2,92 m dle místa. Všechny výkopy 

od hloubky 1,20 m je nutné provádět jako pažené! Šířka výkopové rýhy bude 0,9 m pro 

potrubí stok A, C a D a jejich přípojky a 0,8 m pro potrubí stoky B a její přípojky. Rozměry 

výkopových jam budou 2,5 x 2,5 m pro šachty a 1,5 x 1,5 m pro uliční vpusti. 

Potrubí bude pokládáno na hutněné lože písku tl. 150 mm bez ostrohranných částic. 

Šachty a uliční vpusti budou ukládány na vrstvu podkladního betonu C8/10 XA1 

tl. 100 mm. Po položení potrubí a usazení šachet a šachtových rour uličních vpustí, bude 

proveden obsyp do úrovně 300 mm nad horní líc potrubí ze štěrkopísku 0/16, který bude 

hutněn pouze ručním pěchováním nebo lehkou hutnící technikou. Úroveň 300 mm nad 

horní líc potrubí je počáteční úroveň pro těžké strojní hutnění. Na hutněný obsyp bude 

uložena výstražná fólie šedé barvy s nápisem „KANALIZACE“ v souladu s ČSN 73 6003. 

Dále bude proveden zásyp štěrkodrtí 0/63 hutněný po vrstvách maximálně 150 mm až po 

úroveň zemní pláně v daném místě nebo v prostoru volného terénu bude místo štěrkodrti 

0/63 proveden zásyp zeminou ze stávajícího výkopu, která bude hutněna po vrstvách 

maximálně 300 mm na 95 % PS. 

V místech nepojížděného chodníku musí být dodržena únosnost na zemní pláni 

minimálně Edef,2 = 30 MPa a v prostoru chodníku pojížděného vozidly a komunikací 

minimálně Edef,2 = 45 MPa. U všech konstrukcí musí být na zemní pláni dodržen poměr 

Edef,2/Edef,1 maximálně 2,5. 

Protokol o provádění měření míry zhutnění výkopu (včetně vyznačení míst měření) bude 

po dokončení stavebních prací předán investorovi akce. Na tomto základě bude možné 

pokračovat ve výstavbě stavebního objektu SO101 – Chodníky a zpevněné plochy. 

- materiálové provedení 

Všechny stoky jsou navrženy z potrubí PP UR2 DN 300 (335/300 mm) SN 10. Všechny 

uliční vpusti jsou na kanalizaci připojeny přípojkami z potrubí PVC KG DN 160 SN 8 SW 

(plnostěnná). 

Šachty Š1 – Š7, Š9 – Š23 a šachta Š25 jsou tvořeny PP šachtovou korugovanou rourou – 

vlnovec DN 600. Revizní šachta Š8 je tvořena PP šachtovou korugovanou rourou – 

vlnovec DN 425 a šachta Š24 je provedena jako monolitická. Uliční vpusti UV1, UV6 – 
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UV9, UV11 – UV16 jsou tvořeny šachtovou korugovanou rourou DN 425 bez sifonu 

včetně dna. Uliční vpusti UV2 – UV5 a UV17 jsou tvořeny šachtovou korugovanou rourou 

DN 425, která je na spodní části zaslepena dnem uliční vpusti a potrubí přípojky je 

z šachty vyvedeno spojkou IN-SITU. Uliční vpusť UV10 plní funkci šachty Š12 a je tak 

tvořena šachtovým dnem a PP šachtovou korugovanou rourou – vlnovec DN 600. 

Pro uliční vpusti UV1, UV4, UV7, UV8, UV9, UV10, UV12 a UV17 je navržena litinová 

dešťová mříž 50/50 D400 rovná a pro ostatní uliční vpusti je navržena litinová 

obrubníková vpusť zkosená B125. Pro revizní šachty Š5 a Š11 je navržen litinový poklop 

D400, pro revizní šachty Š6 a Š7 je navržen litinový poklop A15, pro šachtu Š12 je 

navržena dešťová mříž D400 a pro ostatní šachty je navržen litinový poklop B125. 

Všechny poklopy šachet, mříže uličních vpustí a obrubníkové vpusti jsou uloženy na 

teleskopické adaptéry s výjimkou poklopu šachty Š24, který je uložen na vyrovnávací 

prstenec. 

Dešťová kanalizace musí být prováděna dle technologických postupů specifikovaných 

výrobcem jednotlivých výrobků. 

- vliv na povrchové a podzemní vody 

Navržená dešťová kanalizace nemá žádný vliv na povrchové či podzemní vody. Pokud se 

ve výkopu pro potrubí nebo šachty objeví voda, na dno výkopu se uloží drenážní potrubí 

PVC DN 80 obsypané drceným kamenivem 8/16. 

- údaje o zpracovaných hydrotechnických výpočtech a jejich vliv na navrhované 

řešení 

Pro prověření rozmístění uličních vpustí a dimenzí potrubí byl zpracován hydrotechnický 

výpočet racionální metodou dle návrhového deště postupem podle ČSN 75 6101 a TP 83. 

Dle hydrotechnického výpočtu všechny úseky dešťové kanalizace s dostatečnou rezervou 

vyhovují směrodatnému dešti s četností 1x za 2 roky a stejně tak hltnosti všech 

navržených uličních vpustí vyhovují včetně jejich přípojek. 

3. Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci 

- územní rozhodnutí č. 21/17, číslo jednací MURY 12659/2017 a spisová značka 

STU 7947/2017 POCH; 

- projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby „Chodník na ulici 

Opavská, Rýmařov“, BONTEVIA s.r.o. (03/2017); 

- projektová dokumentace pro stavební povolení „Chodník na ulici Opavská, Rýmařov“, 

BONTEVIA s.r.o. (08/2018); 

- podrobná fotodokumentace řešeného území; 

- zaměření výškopisu a polohopisu v rozsahu nutném pro provedení stavby. Zaměření bylo 

provedeno firmou Ing. Vojtěch Hrdina, IČ 12669946 (únor 2016) v souřadnicovém 

systému S-JTSK a výškovém systému B.p.v; 

- rozvojové záměry průmyslového areálu fy HEDVA PRIMA a.s.; 

- hydrotechnické posouzení dešťové kanalizace včetně posouzení hltnosti uličních vpustí. 

4. Vztahy dešťové kanalizace k ostatním objektům stavby 

Stavební záměr je tvořen celkem třemi stavebními objekty: 

- SO101 – CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY; 

- SO301 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE; 

- SO401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ. 
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Všechny stavební práce budou prováděny v návaznosti tak, aby bylo zajištěno 

provedení všech objektů v plném rozsahu bez nutnosti opětovného zásahu do nově 

vybudovaných konstrukcí. 

5. Postup výstavby 

- příprava území na stavbu, inženýrské sítě 

Stavební práce budou zahájeny za předpokladu již odebraných konstrukčních vrstev 

v rámci stavebního objektu SO101. Ve všech místech křížení dešťové kanalizace se 

stávajícími inženýrskými sítěmi je nutno před zahájením zemních prací ověřit hloubku 

uložení stávajících sítí a v případě nutnosti přizpůsobit hloubku uložení nového vedení 

dešťové kanalizace. 

Inženýrské sítě, které se nachází v prostoru staveniště, jsou vyznačeny v situaci dešťové 

kanalizace a byly zakresleny podle podkladů od jejich správců – jejich poloha je tak 

orientační a je nutné, aby bylo před zahájením stavebních prací v souladu s platnou 

legislativou provedeno jejich řádné polohové a výškové vytyčení, popřípadě aby byl 

předán písemný doklad o neexistenci vedení. Je třeba o tom učinit zápis do stavebního 

deníku. 

Stávající zařízení správců inženýrských sítí, která budou zachována, musí být během 

provádění stavební činnosti chráněna před poškozením. V případě poškození stavbou 

musí být za účasti správce opravena. Vytyčení inženýrských sítí nesmí být během stavby 

porušeno. Pracovníci dodavatele musí být prokazatelně seznámeni s polohou vedení a 

zákazem používat v jeho blízkosti mechanizmy. Výkopové práce v bezprostřední blízkosti 

vedení podzemních inženýrských sítí budou prováděny ručním výkopem! Správci 

inženýrských sítí musí být vyrozuměny nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací. 

Pokud se ve výkopišti vyskytnou nepoužívané kabely, nelze tyto zrušit bez předchozího 

souhlasu jejich správce a přesného označení o jaké kabely se jedná. 

Před pokládkou konstrukčních vrstev vozovky a ostatních zpevněných ploch musí být 

provedeny veškeré pokládky a úpravy inženýrských sítí, což musí být příslušnými správci 

zkontrolováno. 

Na území staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti se nacházejí tyto inženýrské sítě: 

- podzemní vedení středotlakého a nízkotlakého plynovodu – správce GasNet; 

- podzemní sdělovací vedení elektronických komunikací – správce CETIN; 

- podzemní neprovozované vedení elektronických komunikací – správce CETIN; 

- chránička podzemního sdělovacího vedení internetu – správce Easy Control 

Morava; 

- nadzemní vedení vysokého a nízkého napětí – správce ČEZ Distribuce; 

- podzemní vedení nízkého napětí – správce ČEZ Distribuce; 

- nadzemní a podzemní vedení veřejného osvětlení – správce Městské služby 

Rýmařov; 

- veřejný vodovod – správce VaK Bruntál; 

- kanalizace – správce Městské služby Rýmařov; 

- dešťová kanalizace – správce Městské služby Rýmařov. 

- postup výstavby 

1) odhalení všech zaasfaltovaných a jinak skrytých šachet a vytýčení trasy; 

2) odstranění povrchů a následné odtěžení podkladních vrstev (je součástí SO101); 

3) výkop rýhy a odhalení částí stávající dešťové kanalizace; 

4) výstavba kanalizace bude probíhat po směru staničení kanalizace; 
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5) po dokončení kanalizace bude provedena zkouška vodotěsnosti; 

6) odstranění stávajících uličních vpustí;  

7) zásyp všech rýh a upravení terénu do původního stavu. 

- uvedení kanalizace do provozu 

Stavba bude provedena dle této projektové dokumentace. Případné změny je nutné 

odsouhlasit se stavebním dozorem investora a projektantem. Uvedení stavby do provozu 

musí odsouhlasit investor. 

Před uvedením stavby do provozu zhotovitel zajistí a investorovi předá níže uvedenou 

dokumentaci: 

1) Geodetické zaměření skutečného stavu stavby; 

2) Dokumentaci skutečného provedení stavby; 

3) Certifikáty použitých výrobků a materiálů a revize; 

4) Tlaková zkouška potrubí a zkouška těsnosti potrubí; 

5) Doklady o likvidaci odpadů vzniklých při stavbě; 

6) Protokoly o zkouškách hutnění; 

7) Fotodokumentaci stavby. 

6. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 

- nakládání s odpady 

Při realizaci stavby dojde ke vzniku odpadů pouze v nepatrném množství. Při manipulaci a 

ukládání odpadů je třeba postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

vyhláškou č. 381/2001 Sb., a vyhláškou č. 383/2011 Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady. 

Předpokládá se vznik následujících druhů odpadu: 

170101 betonová suť 

170504 zemina a kamenivo 

170904 směsné stavební a demoliční odpady 

Za skladování, manipulaci a likvidaci odpadů během doby realizace stavby je zodpovědný 

zhotovitel stavby. Přepravu a ukládání odpadů může provádět jen osoba, která má k této 

činnosti oprávnění. 

Před zahájením stavebních prací je dodavatel stavby povinen upřesnit, zařadit a projednat 

kategorie odpadů, které vzniknout při stavební činnosti s odborem životního prostředí 

příslušného úřadu a zajistit jejich řádné uložení nebo likvidaci. 

Skládka pro ukládání odpadu ze stavby i případného nebezpečného odpadu je uvažována 

skládka ve vzdálenosti cca 32,0 km v Horním Benešově. 

- vliv na životní prostředí 

Realizací této stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí v místě stavby. 

- bezpečnost práce 

Pří provádění opravy kanalizace musí být použito především následujících technických 

norem a předpisů: 

- ČSN 73 3050 – Zemní práce; 

- ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky; 

- ČSN 75 6909 – Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek; 

- ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení; 
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- ČSN EN 1610 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení; 

- ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin; 

- ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. 

Pro zajištění bezpečnosti práce budou v průběhu realizace stavby dodržovány platné 

zákony, nařízení, vyhlášky a normy. Zvláště: 

- zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 

dezinfekčních prostředků; 

- nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu; 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí (účinnost od 1. 3. 2005); 

- nařízení vlády č. 11/2001 Sb., který se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů; 

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky do hloubky; 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích; 

- nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 

dopravními prostředky; 

- vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů – výběr 

ustanovení; 

- vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, §3 pracovní 

seznámení; 

- vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování a nahřívání živic v tavných nádobách; 

- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; 

- vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších 

předpisů; 

- vyhlášky č. 18/1978 Sb., č 19/1979 Sb., č. 21/1979 Sb., č. 73/2010 Sb., - vyhrazená 

technická zařízení; 

- zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění 

pozdějších předpisů; 

- zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů; 

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů; 

- zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 

některých zákonů; 

- zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon; 

- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; 

- nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací; 
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- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

ve znění vyhlášky č. 68/2010 Sb. 

V Rýmařově 11/2018 Bc. Jiří Ptáček 


