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	Veřejná zakázka

	Komplexní zvýšení bezpečnosti dopravy v Rýmařově




Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

	Druh zadávacího řízení
	Zjednodušené podlimitní řízení

	Druh zakázky
	Stavební práce

	Předpokládaná hodnota zakázky
	36 648 668,12 Kč bez DPH

	Adresa profilu zadavatele
	https://www.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_1688.html

	Datum zahájení řízení
	12. 7. 2023
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Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://ezak.e-tenders.cz/


	Zadavatel:
Město Rýmařov
se sídlem náměstí Míru 230/1,
795 01 Rýmařov


	Zastoupení podle § 43 Zákona:
QCM, s.r.o. 
se sídlem Heršpická 813/5, 
639 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku 
spisová značka C 40722 vedená u Krajského soudu v Brně 


	IČO: 00296317
	IČO: 26262525



V Rýmařově dne 31. 7. 2023
ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.
Zároveň Zadavatel přistupuje ke změně/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 99 odst. 1 Zákona.
ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

Dotaz č. 1

Dobrý den, Dle Zadávací dokumentace bodu 7.4.2 Seznam techniků, zadavatel požaduje pro první část veřejné zakázky: 1. Autorizovaný inženýr (hlavní stavbyvedoucí) – první část veřejné zakázky - Osvědčení o autorizaci obor dopravní stavby (autorizovaný inženýr) podle § 5 odst. 3 písm. b) zákona č. 360/1992 Sb. - praxe: minimálně 5 let praxe na pozici stavbyvedoucího, - účast na pozici stavbyvedoucího při realizaci minimálně 2 referenčních stavebních prací, jejichž předmětem byla výstavba, rekonstrukce, modernizace nebo stavební úpravy cyklostezek nebo dlážděných chodníků, v rozsahu minimálně 1 mil. Kč bez DPH za každou z těchto referenčních stavebních prací Vzhledem k povaze stavby, je možné tuto pozici obsadit namísto autorizovaného inženýra autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby – doprava nekolejová (TD01, SD01) podle § 5 odst. 3 písm. b) zákona č. 360/1992 Sb.? Děkujeme.

Dotaz č. 2

V obou částech zakázky požadujete v SO 301 Dešťová kanalizace použít u plastových šachet, resp. uličních vpustí o průměru 315 mm resp. 425 mm - mříž resp. vpust obrubníkovou s bočním v tokem - takové se pro tyto šachtičky nevyrábí, je třeba zaměnit šachtičky nebo mříže/vpusti.

Dotaz č. 3

V druhé části, chodník ul. Opavská požadujete protlak kanalizace. Pro kanalizaci je zvoleno potrubí žebrované, toto potrubí nelze protláčet. Je třeba potrubí na PP hladné, vhodné ke svařování, alespoň v délce nutné pro protlak (vč. přechodových tvarovek).
VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Odpověď na dotaz č. 1 

Vzhledem k tomu, že obě části stavby se nachází v těsné blízkosti frekventované komunikace, požaduje zadavatel, aby stavbu řídila osoba mající příslušná oprávnění, kterým je dle jiných právních předpisů i osvědčení o autorizaci. K vedení realizace stavby je oprávněn jak autorizovaný inženýr, tak autorizovaný technik (§ 18 a § 19 zákona č. 360/1992 Sb.), ale autorizovaný inženýr má i jiná oprávnění (v tomto případě zejména oprávnění provádět statické a dynamické výpočty staveb – realizace lávky, dále pak případné zpracování posudků vlivů na životní prostředí – realizace nad vodním tokem, případně vytyčení stavby, apod.). Dle názoru zadavatele kvalifikovaný inženýr disponuje vyšší kvalifikací a tím pádem je i provádění díla v tomto směru lépe zajištěno. Z toho důvodu není kvalifikace na úrovni autorizovaného technika dostačující.

Odpověď na dotaz č. 2

Požadované řešení možno osadit na šachty o průměru 425 mm – výtok má průměr 350 mm viz přiložený obrázek. Nutností v rámci provedení je pouze částečné obetonování / podbetonování prostoru mezi šachtou a vpustí.
V rámci zpracování rozpočtu došlo k chybě volbě šachet průměru 315 mm (na tyto opravdu nejde osadit) tzn. úpravu přílohy č. 2.1 zadávací dokumentace zahrnují zrušení položek týkajících se šachet prům. 315 mm – 30, 31, 32, 33, 34, 35 a doplnění položek řešících šachtu o průměru 425 mm vč. podbetonování a provedení navrtávky IN-SITU do slepého dna (navýšení z 1 na 31). Přehled změn je součástí obrazové přílohy. V obrazové příloze je též vzorový výkres (vhodný příklad) chodníkové vpusti.

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel upravuje přílohu č. 2.2 zadávací dokumentace. K vpustem chodníkovým bylo doplněno podbetonování, došlo k záměně potrubí v rozsahu provádění protlaku. Přehled změn obsahuje obrazová příloha.

Další informace zadavatele

Pro vypracování nabídky použijí účastníci zadávacího řízení upravené přílohy č. 2.1 a 2.2 zadávací dokumentace.
LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek skončí  

dne 8. 8. 2023 v 13:00 hodin.

PODPIS

	Zadavatel:
Město Rýmařov
se sídlem náměstí Míru 230/1,
795 01 Rýmařov

	Mgr. Tomáš Motal
Administrátor VZ




Podepsáno elektronicky

	IČO: 00296317
	



PŘÍLOHY

· Příloha č. 2.1 - vv edrovice v2.xlsx
· Příloha č. 2.2 - vv opavská v2.xlsx
· Obrazová příloha.zip
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