
Akce : Rekonstrukce ulice Husova, Náměšti nad Oslavou 
 SO 02 VODOVOD 
Místo stavby: k.ú. Náměšť nad Oslavou 

Investor : Vodovody a kanalizace, svazek,  

 Kubišova 1172, 674 01 Třebíč, IČO 60418885 
 

 

 

 

 

Rekonstrukce ulice Husova, Náměšti nad Oslavou 
 VODOVOD 

 

 
 

D.2  TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 

 
SO-02 VODOVOD 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Eva Tomšíčková     Datum : září 2023 
 



D. Dokumentace stavebních objektů 
 
 

1.Inženýrské objekty 
 

Druh a rozsah dokumentace 

projektová dokumentace pro opravu vodovodu v Náměšť nad Oslavou, v ulici Husova a E.F. Buriana 
se napojuje na dvou stranách na stávající vodovod z tvárné litiny DN150 a DN200 v ulici Husova. 
Stávající vodovod je veden v chodníku, kde jsou nově umístěny sdělovací kabely. Navržený vodovod 
se překládá do komunikace, aby jej bylo možno dělat společně s opravou kanalizace. Před zahájením 
výstavby je nutné prověřit skutečné vedení všech inženýrských sítí v ulicích. 
Vodovod je navržený z potrubí PE100SDR11-RC D90, D110, D160, D225 a litinových tvarovek, profil 
potrubí odpovídá stávajícímu profilu vodovodu.  
Předpokládá se výstavby ve dvou etapách. První etapa je od č.p. 540 po hranici křižovatky s ul. 
Havlíčkova, včetně ul. E.F. Buriana a to mezi ul. Husova a Jar. Ježka, v této etapě jsou navržené 
vodovodní větve V1 a V2. Druhá etapa je od křižovatky s ul. Havlíčkova po domov pro seniory, v této 
etapě jsou navržené vodovodní větve V3 a V4. V místech křižovatek budou muset být provedená 
přepojení stávající vodovodních řadů, která jsou detailně zobrazena v jednotlivých schématech, viz. 
výkres č. 2.4.  
V místech křižovatky E.F. Buriana (schéma č. 3), Na Křemelkách (schéma č.4), Jirásková (schéma 
č.6) a odbočka na parkoviště k panelovým domům (schéma č. 8) je přepojení na stávající vodovod 
navrženo až za místa ukončení opravy komunikace, aby se při další opravě vodovodu nemuselo 
zasahovat do již nového povrhu komunikace. 
 
V místech napojení na stávající vodovod a v místech křižovatek, kde je vodovod přepojován, dojde ke 
křížení se sdělovacími kabely. V těchto místech je nutné udělat ručně kopané sondy pro přesné 
určení umístění kabelů. Kabely následně vyvěsit a ochránit podle požadavků správce kabelů 
společnosti cetin. 
 
Voda pro požární účely bude řešena osazením dvou podzemních hydrantů DN80 na větvi V1 a V3. 
Pomocí těchto hydrantů bude prováděno odvzdušnění řadu. 
 
Na nově položený vodovod se přepojí stávající přípojky, které jsou navrženy z PE100SDR11RC D32. 
Odbočky jsou určeny podle pochůzky na místě, jejich přesné umístění se musí ověřit na místě při 
zemních pracích a provést propojení. Odbočky jsou ukončeny na hranici veřejného pozemku. 
 
 

Identifikační údaje POZEMKŮ STAVBY  

kraj: Vysočina, obec: Město Náměšť nad Oslavou, k.ú. Náměšť nad Oslavou  

p.č. LV Vlastník m2 užití 

664/5 10001 

Město Náměšť nad Oslavou, Masarykovo 

nám. 104, 67571 Náměšť nad Oslavou 

1653 ostatní 

669/8 10001 4303 ostatní 

675/10 10001 3010 ostatní 

675/1 10001 7541 ostatní 

663/1 10001 823 ostatní 

669/9 10001 1046 ostatní 

687/8 10001 264 orná půda 

687/7 10001  4817 orná půda 

 

 
 
 
 
 
 



SO-02 VODOVOD     

Etapa I.  
 

   

Větev materiál D délka   

V1 PE100 SDR11RC 225 272,74m   

Přepojení - schéma č.4 PE100 SDR11RC 225 5,0m   

Přepojení - schéma č.5 PE100 SDR11RC 90 10,2   

V2 ul. E.F. Buriána PE100 SDR11RC 90 129,00m   

 PE 100 SDR11RC d225 277,74m   

 PE 100 SDR11RC d90 139,2m   

  
celkem 416,94m 

  
  

 
   

Odbočky materiál D délka   

OD I.  1-13 PE100 SDR11RC 32 112,6m   

OD I.  2-1 až 2-8 PE100 SDR11RC 32 47,5m  ul. E.F. Buriána 

  
 160,1m   

  
 

   

Etapa II.  
 

   

Řad materiál D délka   

V3 PE100 SDR11RC 225 195,40m   

V3 PE100 SDR11RC 160 46,60m   

Přepojení - schéma č.6 PE100 SDR11RC 110 14,5m   

V4 PE100 SDR11RC 225 33,0m   

 PE 100 SDR11RC d225 228,4m   

 PE 100 SDR11RC d160 46,6m   

 PE 100 SDR11RC d110 14,5m   

  celkem 289,5m   
  

 
   

Odbočky materiál D délka   

OD II.  1-14 PE100 SDR11RC 32 137,2m   

  
 137,2m   

 
 
Celková délka vodovodu je 706,44 m potrubí z PE100 SDR11-RC, délka v první I. etapě je 416,94m a 
v II. etapě je délka 289,5m, jednotlivé rozdělí potrubí po profilu je uvedeno v tabulce. 
Na vodovodu jsou osazeny dva podzemní hydranty DN80. První hydrant je na větvi V1 ve staničení 
246,10 (schéma č.2) a druhý hydrant na větvi V3 ve staničení 94,04 (schéma č.7). 
  
Rýha pro potrubí bude pažena při hloubce přes 1,20 m (pažení příložné, pažící teleskopické boxy).  
Vodovod se položí na podsyp z písku nebo štěrkopísku tl. 100 mm a obsype se pískem nebo 
štěrkopískem 300 mm nad vrchol potrubí, zde bude uložena signalizační folie a k potrubí bude 
připojen signalizační vodič. Před zásypem rýhy bude provedena tlaková zkouška . Zásyp rýhy  se  
provede   komunikacích  nesedavým  materiálem,  ve  volném  terénu  vytěženou  zeminou 
s průkazem vhodnosti použití pro zásyp. Výkop bude zpětně zasypán vykopaným materiálem s 
vyloučením velkých a ostrohranných úlomků a zhutněn na požadovanou únosnost, nejsvrchnější část 
zásypu výkopů v komunikacích bude provedena v souladu s požadavky, kladené na tyto komunikace. 
V místech výskytu podzemní vody bude provedena drenáž DN 100 a čerpací jímky. 
 
 
 
 
 
 



Vodovodní přípojky jsou navrženy z PE100 SDR11RC D32, celková délka přípojek je 297,30m, délka 
v první I. etapě je 112,6m a v II. etapě je délka 47,5m, jednotlivé přípojky jsou popsány v tabulce. 
Přesné umístění stávajících přípojek se musí ověřit na místě při zemních pracích a provést propojení. 
Odbočky jsou ukončeny na hranici veřejného pozemku. 

Odbočky v I.etapě:    

ozn. 
Odbočky 

č. 
popisné 

č. 
parcelní 

délka 
(m) 

 

OD I.1 435 1214 8,5  

OD I.2 898 st. 1347 8 Poliklinika 

OD I.3 431 1220 8,4  

OD I.4 400 671/16 8,4  

OD I.5 416 st. 415 8,4  

OD I.6 636 667/13 12,5  

OD I.7 417 st. 414 8,4  

OD I.8 430 1216 8,4  

OD I.9 580 667/11 9,5 MŠ 

OD I.10 427 1215 8,4  

OD I.11 581 st. 445/2 7,7  

OD I.12 421 st. 445/1 7,7  

OD I.13 761 661/30 8,3  

   112,6m  

Ul. E.F.Buriána    

ozn. 
Odbočky 

č. 
popisné 

č. 
parcelní 

délka 
(m) 

 

OD I.2-1 397 st. 413 6  

OD I.2-2 396 st. 418 6  

OD I.2-3 340 st. 373 5,8  

OD I.2-4 680 667/11 4,5  

OD I.2-5 926 st. 351/3 5  

OD I.2-6 925 st. 351/2 5  

OD I.2-7 334 st. 350 5,2  

OD I.2-8 311 st. 330 5,5  

OD I.2-9 325 st. 340 4,5  

   47,5m  

 

Odbočky v II.etapě:    

ozn. 
Odbočky 

č. 
popisné 

č. 
parcelní 

délka 
(m) 

 

OD II.1 785 689/14 7,5  
OD II.2 967 689/8 7,5  

OD II.3 745 687/5 7,5 Rehabilitace 

OD II.4 1094 1536 33,4  

OD II.5 478 685/6 7,2  

OD II.6 425 st. 441/5 8,6  

OD II.7 434 680/8 7,2  

OD II.8 1014 st. 441/2 8,8  

OD II.9 920 679/19 7,1  

OD II.10 538 679/13 8,8  

OD II.11 452 st. 507 7,1  

OD II.12 651 679/11 8,8  

OD II.13 353 st. 386 8,8  

OD II.14 803 677/3 8,9  

   137,2m  



Charakteristika dotčeného území 
Rozsah 

Stavba vodovodního řadu je dána navrhovanou polohou objektů a navrhovaných komunikací  a i 
stávajících sítí. Při stavbě je nutné respektovat podzemní zařízení, dále vyjádření dotčených orgánů 
státní správy a organizací. 
 

Průzkumné práce 

V souvislosti s přípravou stavby nebyl prováděn inženýrsko-geologický průzkum staveniště a bylo 
provedeno zajištění vyjádření správců podzemních zařízení v rámci ÚR. Při zemních pracích se 
neuvažuje v prostoru rýhy  s výskytem spodní vody.  Pracovní drenáž bude použita pouze při 
výskytu spodní vody.  
 
Při výkopových pracích je nutná zvýšená opatrnost s ohledem na velký výskyt křižujících 
inženýrských sítí. Výkopy větších hloubek jako 1,2 m je nutno provádět jako pažené. Pro pažení 
svislých výkopů bude použito pažení příložné u větších hloubek pažení zátažné.  
 

Příprava území pro stavbu 

Před zahájením pokládky podzemních rozvodů budou vytýčena všechna známá podzemní zařízení. 
Další opatření pro přípravu stavby jsou dána stavebním povolením. 
Před zahájením zemních výkopových prací je investor povinen zajistit vytyčení podzemních zařízení s 
označením polohy přímo na staveništi, aby nedošlo k jejich poškození, případně k ohrožení zdraví a 
života pracovníků. 
Při křížení podzemního zařízení bude provedeno ruční odkrytí !!! 
Pro uložení podzemních sítí ve městech a obcích platí ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení. 
Stavební práce budou zahájeny hrubými terénními úpravami. Od této úrovně se začnou provádět 
výkopové práce pro navržená potrubí.  

Vliv stavby na životní prostředí 

Podle platné legislativy je dodavatel stavby povinen zabývat se při provádění stavebních prací 
ochranou životního prostředí.  
 
Při provádění stavebních prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostředí a to 
zejména : 
- nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů 
- exhalace z rozehřívání strojů nedovoleným způsobem 
- znečišťování odpadní vodou a povrchovými splachy  z prostoru stavenišť, zejména z lokalit výskytu 
olejů a ropných produktů 
- znečišťování komunikací 
- zvýšení prašnosti vyvolané stavební činností 
 
Přepravní plány vozidel musí být zpracovány tak, aby byly omezovány počty jízd nákladní dopravy a 
aby se vyloučily jízdy bez zpětného vytížení. 
Uložení sypkého materiálu na nákladních vozidlech musí být nejvýše 100 mm pod hranou postranice 
nákladního prostoru. Při výjezdu ze staveniště musí být vozidla  řádně očištěna. Pokud dojde ke 
znečištění  veřejné komunikace, je dodavatel povinen toto znečištění neprodleně odstranit. 
 

Ochrana proti hluku: 

Práce, při kterých budou používány stroje s hlučností nad 60 dB, budou realizovány v čase, který si 
dodavatel prací dohodne s příslušnou hygienickou správou. 
     

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Před zahájením výkopových prací je dodavatel povinen vytyčit veškeré podzemní inženýrské sítě, 
zvláště rozvody VN a NN, Telefonicy a VAS. Zvýšená opatrnost je potřebná při práci pod nadzemním 
vedením VN. Při provádění je nezbytně nutné dodržovat příslušné platné bezpečnostní předpisy a 



používat ochranné pomůcky. Zvýšená opatrnost se vztahuje i na práci v hloubkách a uzavřených 
prostorech.  
Při montáži potrubí jsou pracovníci povinni dodržovat veškeré platné bezpečnostní předpisy, a 
používat při práci předepsané ochranné pomůcky. Předpisy se  vztahují na právnické i fyzické osoby, 
které provádějí stavební činnost ( dále jen dodavatel stavebních prací ) a jejich pracovníky.  
Při manipulaci s jeřáby a bagry musí dodavatel respektovat stávající nadzemní vedení a jejich 
ochranná pásma. Hranice staveniště budou řádně vyznačeny, výkopy ohrazeny a osvětleny. Budou 
zřízeny přechody pro pěší do jednotlivých objektů. 
 

Ochranná pásma 

U energetických kabelových zemních vedení všech druhů 
od krajního kabelu: na každou  stranu       1 m 
kabely nad 110 kV,  pokud není stanoveno jinak       3 m 
 
Ochranné pásmo vnějšího vedení je vymezeno svislými rovinami, vedenými od krajních vodičů a 
měřené kolmo na vedení, vzdálenosti  činí u : 
- u nízkého napětí         nechrání se 
- u napětí nad 1 kV do 35 kV (od krajního vodiče na každou stranu)   7 m 
- u napětí nad 35 kV do 110 kV                         12 m 
- u napětí nad 110 kV do 220 kV                15 m 
- u napětí nad 220 kV do 400 kV                20 m 
- u napětí nad 400 kV                             30 m 
zděné transformovny od obezdění  nebo oplocení                  min.    20 m 
 
U nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném 
území obce na obě strany od půdorysu                                        1 m 
 

Bezpečnostní pásma 

Vysokotlaký plynovod a přípojky do DN 100 mm                    15 m 
Vysokotlaký plynovod a přípojky do  DN 250 mm             20 m 
Vysokotlaký plynovod  a přípojky nad DN 250 mm           
- na každou stranu od osy                             40 m 
 

Parní a teplovodní potrubí         2,5 m 
Odpadní sítě trubní, odvodňovací a závlahové     nesledují se 
   
Vodovodní potrubí vč. průměru potrubí            min.  4 m 
Dálková potrubí na dopravu pohonných 
a ropných látek, na každou stranu od osy             30 m 
 
 
 

Technická zpráva 

 
Zemní práce 

Pro navrhování a provádění zemních prací při stavbě platí ČSN 733050, ČSN EN 1610. Před 
započetím těchto prací budou pracovníci seznámeni vedoucím stavby s místními podmínkami a 
upozorněni na výskyt podzemních sítí a se způsobem, jak bezpečně výkopové práce provádět.  
Výkopové práce budou prováděny strojně tam, kde nedojde ke střetu s podzemními inženýrskými 
sítěmi. Pokud dojde k dotyku s inž. sítěmi, musí se výkop provést ručně. Rýha resp. podsyp pro 
vodovodní potrubí se provede dle ČSN EN 1610 a směrnice pro provádění potrubí. 
Stěny rýh a výkopů pro vodovodní potrubí musí mít zkosení odpovídající soudržnosti zeminy nebo 
musí být odborně podepřeny pažením. Rýhy se svislými stěnami, které nejsou vykopány v rostlé 
skále nebo půdě, jejíž soudržnost se dá srovnat se skálou, se musí opatřit pažením, v případě, že 
hloubka je více jak 1,25m. Na obou krajích svislé rýhy nebo rýhy se šikmými stěnami je nutno nechat 
min. 50 cm široký ochranný pás. Nemůže-li se šířka ochranného pásu dodržet z důvodu nedostatku 



místa je nutno uskutečnit dodatečná opatření, jako např. zesílení pažení v horní části, zesílení trámků 
apod. Šířka volného pracovního prostoru musí být v souladu s ČSN EN 1610. 
Pažení musí přesahovat nejméně 5cm nad úroveň terénu a musí přiléhat po celé ploše těsně k 
výkopu. Zhotovení pažení jakož i jeho odstranění se musí časově shodovat s provedením výkopu 
resp. s jeho zásypem. Jakýkoliv druh pažení musí být zhotoven se zřetelem na skutečné poměry jako 
např. zemní tlak, hloubka rýhy, jakost zeminy. Klíny, ukotvení a čepy musí dovolovat utažení, 
přitažení i upevnění pažení. Při použití vodorovných fošen musí být tyto nejméně 5 cm silné. 
Dno výkopu se musí provést dle předepsaného spádu, nerovnosti ve výkopu se vyrovnají s tolerancí 
±50 mm . Jestliže v dnu výkopu není vhodná zemina nebo jestliže je rýha příliš hluboko vyhloubená 
nebo je poškozená deštěm apod. je nutné připravit nosné lože. Je třeba vždy kontrolovat, zda zemina 
získaná při výkopu se může použít pro lože a opětný zásyp. Není-li materiál z výkopu vhodný, musí 
se vyměnit. Nesmí být použity velké kameny, zmrzlé hroudy země, promočená vazná hlína nebo 
hlína promíchaná se sněhem. Dále je nutné posoudit, zda se půda se záhozovým materiálem 
nemůže promíchat (nedovolit např. jako podsyp resp. zához jemný písek do štěrkovité půdy). Obecně 
platí pro celou zónu potrubí použít dobře upěchovatelný plnící materiál o velikosti zrna max. 20 mm. 
K zabezpečení nosného lože pod trubku podél celé délky trubního vedení, k odbornému spojení trub 
a tvarovek a jiných dílů potrubí jakož i k vytvoření možnosti kontroly během zkoušky těsnosti je nutno 
nechat volný prostor u hrdel  a spojek na dně rýhy, resp. v patní zóně. 
Rýha by měla být během pokládání potrubí pokud možno v suchém stavu. Voda z povrchu se musí 
odvést mimo rýhu případným položením drenážního potrubí. Při použití drenážního potrubí je třeba 
toto po dokončení prací přerušit a zrušit jeho funkci. 
Uložení potrubí musí zaručovat pokud možno rovnoměrné rozložení napětí. Trubky je tedy nutno 
pokládat tak, aby nedošlo ani k liniovému ani bodovému přepětí. To se zajistí podsypáním potrubí, 
přičemž nasypání a upěchování plnícího materiálu musí zabezpečit, aby potrubí nezměnilo svoji 
polohu ani výšku. Oblast spojení trubek musí zůstat až do provedení zkoušky těsnosti v celém 
rozsahu volná. Zhutnění vrstev v celé zóně potrubí by mělo být provedeno strojně, ruční pěchovadla 
by měla být použita pouze pro upěchování podsypaného materiálu. Obsyp a zásyp spojů 
ověřovaných na těsnost se provádí až po zkoušce těsnosti. Míra zhutnění obsypu a zásypu a způsob 
úpravy povrchu zásypu se stanoví podle místních podmínek. Zásyp musí být rovnoměrně hutněn v 
celém profilu rýhy. Zásyp výkopu je navržen nesedavou stabilizační zeminou – materiálem ( bez 
příměsí hydraulického pojiva ) do výše pláně pod zpevněnou plochou ( hutnění po vrstvách max. 
20cm, únosnost pláně min. 45 MPa (v komunikacích dle TP 146 a požadavků vlastníka, popř. správce  
komunikace), hutnění 96% P.S. ). Je nutné zabránit zvláštnímu zatížení během výstavby, jako např. 
přejíždění zasypaného potrubí těžkými stavebními stroji. 

Potrubí bude uloženo na štěrkopískové lože fr. 0 – 8mm výšky 16 cm, se zásypem pískem 30 cm nad 
potrubí. Dále bude proveden hutněný štěrkopískový zásyp do výše min. 30 cm nad vrchol potrubí, 
velikost zrn max. 20 mm. Hutnění provádět po vrstvách max. 20 cm ( 96% P.S. ) podle montážních 
předpisů výrobce trub. Nad vrcholem trouby se neprovádí hutnění těžkými mechanizmy, ale pouze 
lehčími stroji popřípadě ručně.  

 
Používané materiály, výrobky a technologie musí splňovat požadavky bezpečnosti a spolehlivosti. 
Splnění těchto požadavků musí být prokázáno. (Za prokázání požadavků se považuje např. posouzení 

shody a vydání prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., kterým se posuzuje zejména shoda vlastností 

výrobků s požadavky na bezpečnost stanovenými tímto zákonem a technickými předpisy, nebo registrace ve 

smyslu ČSN EN 45020, kterou se prokazuje nejen provedení úkonů vyplývajících z právních předpisů, ale také 

komplexní posouzení vhodnosti pro použití) 

 

 

Materiál-specifikace 
 
POTRUBÍ PRO ŘADY Z PE 100 RC 
– viz. TECHNICKÉ LISTY VaS Třebíč V 3 
 
POTRUBÍ PRO PŘÍPOJKY Z PE 40  
– viz. TECHNICKÉ LISTY VaS Třebíč V 5 
 
VYTYČOVACÍ VODIČ, SPOJKY  
– viz. TECHNICKÉ LISTY VaS Třebíč V 7 



 
PŘÍRUBOVÉ TVAROVKY Z TVÁRNÉ LITINY  
– viz. TECHNICKÉ LISTY VaS Třebíč V 8 
 
TVAROVKY S VYOSENÍM (MULTITOLERANČNÍ SPOJKY A PŘÍRUBY):  
– viz. TECHNICKÉ LISTY VaS Třebíč V 10 
 
ZAKUSOVACÍ TVAROVKY (TVAROVKY S JIŠTĚNÍM PROTI POSUNU) 
– viz. TECHNICKÉ LISTY VaS Třebíč V 9 
 
ELEKTROTVAROVKY Z PE, TVAROVKY NATUPO 
– viz. TECHNICKÉ LISTY VaS Třebíč V 16.a 
 
ŠOUPĚ, ZEMNÍ SOUPRAVA  
– viz. TECHNICKÉ LISTY VaS Třebíč V 17 
 
ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP, PODKLADNÍ DESKA 
– viz. TECHNICKÉ LISTY VaS Třebíč V 18 
 
PODZEMNÍ HYDRANT  
– viz. TECHNICKÉ LISTY VaS Třebíč V 21 
 
HYDRANTOVÝ POKLOP, PODKLADNÍ DESKA  
– viz. TECHNICKÉ LISTY VaS Třebíč V 23 
 
NAVRTÁVACÍ PAS (S LITINOVOU NEBO NEREZOVOU OBJÍMKOU) 
– viz. TECHNICKÉ LISTY VaS Třebíč V 35 
 
NAVRTÁVACÍ PAS S UZAVÍRACÍM VENTILEM (NAVAŘOVACÍ NA PE-HD POTRUBÍ)  
– viz. TECHNICKÉ LISTY VaS Třebíč V 38 
 
DOMOVNÍ   ÚZÁVĚR - ŠOUPÁTKO  
– viz. TECHNICKÉ LISTY VaS Třebíč V 40 
 
ZEMNÍ SOUPRAVY PRO DOMOVNÍ UZÁVĚRY 
– viz. TECHNICKÉ LISTY VaS Třebíč V 41 
 

ELEKTROTVAROVKY Z PE PRO PŘÍPOJKY  
– viz. TECHNICKÉ LISTY VaS Třebíč V 46 
 
 
  
 
 

Zkoušky vodovodu 

Zkoušení vodovodu se podle ČSN 736660-Z2 provádí ve třech krocích. Zkouška se skládá z 
technické prohlídky, z tlakové zkoušky potrubí a konečné tlakové zkoušky.  
 
Technická prohlídka se provádí na nezakrytém potrubí, kde se zjišťuje, zda je kontrolovaná část 
vodovodu provedena podle projektové dokumentace, smlouvy o dílo a v souladu s technickými 
normami a podmínkami stanovenými stavebním povolením. Případné zjištěné závady se musí 
odstranit ještě před začátkem tlakové zkoušky. 
 
Tlaková zkouška potrubí se provádí po prohlídce vnitřního vodovodu vodou nebo suchým vzduchem, 
případně inertním plynem (např. dusíkem). Zkouší se nezakryté potrubí před montáží příslušenství, 
zařizovacích předmětů, přístrojů a zařízení (výtokových a pojistných armatur, čerpadel, ohřívačů 
apod.). Zkušební přetlak při tlakové zkoušce potrubí vodou je 1,5 násobkem nejvyššího přetlaku 



provozního, zpravidla 1,5 MPa. Beztlakový nebo nízkotlaký vodovod se může zkoušet přetlakem 0,4 
MPa, pokud provozní přetlak nepřekročí hodnotu 0,25 MPa. Před tlakovou zkouškou vodou se musí 
provést propláchnutí potrubí. Po proplachu se zvýší přetlak vody v potrubí na hodnotu zkušebního 
přetlaku a potrubí se pod tímto přetlakem nechá (stabilizuje) po dobu 12 hodin. Po této době se zahájí 
tlaková zkouška potrubí zkušebním přetlakem, který nesmí po dobu jedné hodiny poklesnout o více 
než 20 kPa. Při větším poklesu je tlaková zkouška nevyhovující. Při tlakové zkoušce vzduchem se 
proplach a stabilizace neprovádí. Zkušební přetlak při tlakové zkoušce potrubí vzduchem je 250 kPa 
(bez ohledu na provozní přetlak), maximálně však 300 kPa. Zvyšování přetlaku nesmí být provedeno 
náhlým vpuštěním vzduchu do potrubí. Zkušební přetlak nesmí po dobu jedné hodiny poklesnout o 
více než 20 kPa. Při větším poklesu je zkouška nevyhovující. 
 
Konečná tlaková zkouška se musí provádět vodou. Před zahájením zkoušky musí být potrubí řádně 
propláchnuto vodou. Zkouška se provádí po montáži všech zařizovacích předmětů, výtokových 
armatur a pojistných armatur a příslušenství vodovodu. Před vlastní zkouškou se vodovod ponechá 
pod provozním přetlakem vody nejméně 24 hodin. Během této doby (např. v nočních hodinách) se ve 
vnitřním vodovodu pravděpodobně vyskytne i maximální hydrostatický tlak. Konečná tlaková zkouška 
se provádí provozním přetlakem dosaženým v okamžiku zahájení zkoušky. Při zahájení zkoušky se 
uzavře oddělovací uzávěr (hlavní uzávěr objektu) a odečte se hodnota zkušebního přetlaku. Zkušební 
přetlak nesmí po dobu jedné hodiny od zahájení zkoušky poklesnout o více než 20 kPa. Při větším 
poklesu je tlaková zkouška nevyhovující. 

 

Přejímka vodovodu 

Po provedení montáže vodovodu a ukončení kompletačních prací bude zahájena přejímka díla. 
Přejímky se zúčastní zástupci prováděcí firmy, dále zástupce generálního dodavatele a investora 
(uživatele).  
 
Při přejímce bude prováděna kontrola použitého materiálu dle odsouhlasené nabídky (tj. investor 
nebo pověřená osoba projde se zástupcem dodavatele jednotlivé části potrubí a zařízení a 
zkontroluje, že jsou použity materiály, na kterých se obě strany předem dohodli.  
Dále bude provedena kontrola provedení dle projektu a požadavků výrobců materiálů tj. kontrola 
uložení a umístění potrubí, umístění uzávěrů, ochranných jednotek, osazení čerpadel, koordinace s 
ostatními sítěmi, návodů k použití, k montáži apod.  
 
Předání dodavatelské dokumentace (prohlášení o shodě na potrubí, armatury, zařízení, související 
dokumentace - potvrzení o záručních podmínkách apod. Tyto dokumenty bude potřebovat investor 
předložit při kolaudaci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VYTYČOVACÍ SOUŘADNICE: 
 
VĚTEV V1: 

LB-I.1 -1155472.93 -631089.03 

LB-I.2 -1155405.10 -631173.73 

LB-I.3 -1155343.11 -631251.99 

LB-I.4 -1155340.94 -631254.73 

LB-I.5 -1155307.22 -631297.29 

LB-I.6 -1155312.40 -631301.39 

 

VĚTEV V2: 

LB-I.2-1 -1155340.94 -631254.73 

LB-I.2-2 -1155410.82 -631300.14 

LB-I.2-3 -1155449.88 -631323.67 

 

VĚTEV V3: 

LB-II.1 -1155624.04 -630902.87 

LB-II.2 -1155622.18 -630901.52 

LB-II.3 -1155594.54 -630936.11 

LB-II.4 -1155556.09 -630984.23 

LB-II.6 -1155472.93 -631089.03 

 

VĚTEV V4: 

LB-II.4-1 -1155594.54 -630936.11 

LB-II.4-2 -1155580.65 -630924.66 

LB-II.4-3 -1155566.46 -630919.79 


