


DSO 02.1 VSTUPNÍ ČERPACÍ STANICE
DSO 03.2 AKTIVAČNÍ NÁDRŽE
DSO 04.1 USKLADŇOVACÍ NÁDRŽE

| | | | |
|---------|-------|----------|--------------------|
| | | | |
| | | | |
| Rev. č. | Datum | Schválil | Stručný popis změn |

| | | |
|---------------------|---|-----------|
| KOOPERACE V PROFESI | - | tel.: - |
| - | - | e-mail: - |
| PRO DUIS s.r.o. | - | IČO: - |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--------------------------------|
|  | | | | DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz | |
| Vypracoval: | Projektant: <i>KLIMOVA</i> Ing. Klímová | Hl.ing.projektu: Ing. Klímová | Tech. kontrola: Ing. Vach <i>MS</i> | | |
| Objednatel: Vodovody a kanalizace Třebíč | | Investor: Vodovody a kanalizace Třebíč | | Formát: | – A4 |
| Akce: ČOV OPATOV INTENZIFIKACE | | | | Datum: | 10/2024 |
| | | | | Stupeň: | DPS |
| | | | | Soubor: | Opatov DPS |
| | | | | Měřítko: | – |
| Příloha: Stávající linka ČOV - zámečnické výrobky | | | | Číslo zakázky: 1309 | Č.přílohy: D.1-2.1-4 |