
‭Palackého 660 - snížení energetické náročnosti, Palackého 660, 675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU‬

‭D.‬‭DOKUMENTACE OBJEKTŮ‬
‭D.1)‬ ‭Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu‬

‭D.1.1)‬ ‭Architektonicko – stavební řešení‬

‭Technická zpráva:‬

‭1)‬ ‭Architektonické řešení :‬

‭Jedná‬ ‭se‬ ‭o‬ ‭stávající‬ ‭samostatně‬ ‭stojící‬ ‭kancelářskou‬ ‭budovu‬ ‭se‬ ‭dvěma‬ ‭nadzemními‬ ‭podlažími‬ ‭a‬
‭suterénem,‬ ‭s‬ ‭valbovou‬ ‭střechou‬ ‭ve‬ ‭volné‬ ‭zástavbě‬ ‭rodinných‬ ‭domů‬ ‭v‬ ‭centru‬ ‭města‬ ‭Náměšť‬ ‭nad‬
‭Oslavou.‬
‭Základní‬ ‭stávající‬ ‭řešení‬ ‭zůstává‬ ‭nezměněné.‬ ‭Fasáda‬ ‭bude‬ ‭opatřena‬ ‭zateplovacím‬ ‭systémem‬ ‭v‬
‭barevnosti dle stávající budovy městského úřadu - viz. výkresová část dokumentace.‬

‭2)‬ ‭Dispoziční řešení :‬

‭Stávající‬ ‭objekt‬ ‭má‬ ‭jeden‬ ‭hlavní‬ ‭vstup‬ ‭na‬ ‭mezipodestu‬ ‭1S‬ ‭ze‬ ‭severozápadní‬ ‭strany.‬ ‭Vedlejší‬‭vstup‬‭z‬
‭jihovýchodní‬‭strany‬‭na‬‭spojovací‬‭chodbu‬‭v‬‭úrovni‬‭1S,‬‭zde‬‭se‬‭nachází‬‭i‬‭technické‬‭zázemí‬‭objektu.‬‭Závětří‬
‭vstupu‬‭do‬‭1S‬‭bude‬‭doplněno‬‭prosklenou‬‭tepelněizolační‬‭stěnou.‬‭Mezi‬‭závětřím,‬‭chodbou‬‭a‬‭schodištěm‬
‭dojde‬ ‭k‬ ‭odstranění‬ ‭dveřních‬ ‭výplní‬ ‭i‬ ‭se‬ ‭zárubněmi‬ ‭a‬ ‭k‬ ‭rozšíření‬ ‭průchozích‬ ‭otvorů‬ ‭dle‬ ‭výkresové‬
‭dokumentace.‬‭V‬‭1NP‬‭jsou‬‭umístěny‬‭prostory‬‭úřadu,‬‭dojde‬‭k‬‭úpravě‬‭dispozice‬‭stávajících‬‭místností‬‭WC‬‭-‬
‭viz. výkresová část dokumentace. Ve 2NP je kancelář a byt.‬

‭3)‬ ‭Bezbariérové řešení:‬

‭Stávající objekt - Není požadováno.‬

‭4)‬ ‭Konstrukční a stavebně-technické řešení:‬
‭Objekt‬ ‭je‬ ‭založen‬ ‭na‬ ‭základových‬ ‭pasech,‬ ‭jedná‬ ‭se‬ ‭o‬ ‭kombinovaný‬ ‭stěnový‬ ‭konstrukční‬ ‭systém‬
‭s převážně‬ ‭podélnou‬ ‭orientací,‬ ‭z‬ ‭cihelného‬ ‭zdiva‬ ‭tloušťky‬ ‭300-600mm‬ ‭na‬ ‭maltu‬ ‭vápenocementovou.‬
‭Střecha je valbová z dřevěných konstrukcí z masivního dřeva.‬

‭STAV:‬

‭Založení‬
‭Objekt‬ ‭je‬ ‭založen‬ ‭na‬ ‭základových‬ ‭pasech‬ ‭z betonu‬ ‭prokládaného‬ ‭kamenem.‬ ‭V objektu‬ ‭nejsou‬ ‭patrny‬
‭závažné známky poruch základových konstrukcí.‬

‭Svislé nosné konstrukce‬
‭Jedná‬‭se‬‭o‬‭kombinovaný‬‭stěnový‬‭konstrukční‬‭systém,‬‭s‬‭převážně‬‭podélnou‬‭orientací,‬‭z‬‭cihelného‬‭zdiva‬
‭tloušťky 300-600mm na maltu vápenocementovou.‬
‭Ve‬ ‭zdivu‬ ‭jsou‬ ‭provedeny‬ ‭nad‬ ‭otvory‬ ‭prefabrikované/monolitické‬ ‭železobetonové‬ ‭překlady.‬ ‭Zdivo‬ ‭bude‬
‭opatřeno‬ ‭kontaktním‬ ‭zateplovacím‬ ‭systémem,‬ ‭na‬ ‭suterénní‬ ‭obvodové‬ ‭zdivo‬ ‭bude‬ ‭proveden‬
‭provětrávaný fasádní systém. Příčkové zdivo z cihel plných pálených - příčky 100 a 150mm.‬

‭Svislé konstrukce WC v 1NP‬
‭Stávající‬‭konstrukce‬‭WC‬‭místností‬‭jsou‬‭tvořeny‬‭příčkovým‬‭zdivem‬‭z‬‭CPP‬‭tl.‬‭100mm.‬‭Dojde‬‭k‬‭odstranění‬
‭některých‬ ‭částí‬‭zdiva‬‭a‬‭dveřních‬‭výplní‬‭a‬‭doplnění‬‭nového‬‭zdiva‬‭a‬‭dveří.‬‭Dozdívky‬‭budou‬‭provedeny‬‭z‬
‭porobetonových tvarovek tl. 50, 100 a 250mm.‬

‭Vodorovné nosné konstrukce‬
‭Stropní‬ ‭konstrukce‬ ‭všech‬ ‭podlaží‬‭jsou‬‭železobetonové‬‭PZT‬‭+‬‭PLM,‬‭schodišťové‬‭podesty‬‭jsou‬‭z‬‭desek‬
‭PZD.‬ ‭Stropní‬ ‭konstrukce‬ ‭nad‬ ‭1S‬ ‭a‬ ‭1NP‬ ‭je‬ ‭opatřena‬ ‭cementovou‬ ‭zálivkou,‬ ‭podkladním‬ ‭betonem‬ ‭a‬
‭dlažbou.‬ ‭Strop‬ ‭nad‬ ‭2NP‬ ‭je‬ ‭opatřen‬ ‭cementovou‬ ‭zálivkou,‬ ‭škvárovým‬ ‭násypem‬ ‭a‬ ‭škvárobetonem.‬
‭Podhledy stropů jsou omítnuty. Střecha je valbová, z masivního dřeva s plnými vazbami.‬

‭Schodiště‬
‭Vstupní‬ ‭a‬‭hlavní‬‭spojovací‬‭schodiště‬‭je‬‭železobetonové‬‭monolitické.‬‭Bude‬‭opatřeno‬‭novou‬‭podlahovou‬
‭krytinou.‬
‭Vnější‬‭schodiště‬‭bude‬‭opraveno,‬‭doplněno‬‭novými‬‭prefabrikovanými‬‭schodišťovými‬‭stupni,‬‭čistící‬‭zónou‬
‭a zábradlím.‬

‭Tepelné izolace‬
‭Tepelné izolace v objektu původně nejsou provedeny.‬
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‭Podlahy‬
‭v objektu zůstanou většinou původní – během rekonstrukce bude nutné je chránit.‬

‭-‬ ‭v‬ ‭I.‬ ‭fázi‬‭rekonstrukce‬‭-‬‭bude‬‭odstraněna‬‭povrchová‬‭PVC‬‭krytina‬‭na‬‭vnitřním‬‭schodišti,‬‭na‬‭vstupním‬
‭vnějším schodišti dlažba - budou provedeny nové povrchy.‬

‭-‬ ‭v‬ ‭II.‬ ‭fázi‬ ‭rekonstrukce‬ ‭-‬ ‭bude‬ ‭odstraněna‬ ‭povrchová‬ ‭PVC‬ ‭krytina‬ ‭na‬ ‭hlavní‬ ‭chodbě‬ ‭v‬ ‭1NP‬ ‭a‬
‭místnostech wc v 1NP dlažba - budou provedeny nové povrchy.‬

‭Vnitřní‬‭schodiště‬‭jsou‬‭betonové‬‭s‬‭PVC‬‭podlahovou‬‭krytinou,‬‭venkovní‬‭schody‬‭při‬‭vstupu‬‭jsou‬‭betonové‬
‭monolitické nebo dlážděné.‬

‭Výplně otvorů‬
‭Části‬‭výplní‬‭jsou‬‭již‬‭vyměněné‬‭-‬‭okna‬‭plastová,‬‭zasklená‬‭izolačním‬‭dvojsklem,‬‭výplně‬‭které‬‭jsou‬‭původní‬
‭dřevěné,‬ ‭ocelové‬ ‭a‬ ‭ze‬ ‭skleněných‬ ‭tvarovek‬ ‭-‬‭budou‬‭nahrazeny‬‭novými‬‭plastovými‬‭a‬‭hliníkovými‬‭okny.‬
‭Plastová‬‭okna‬‭na‬‭vstupním‬‭průčelí‬‭budou‬‭nahrazeny‬‭novými‬‭dřevěnými‬‭okny‬‭usazenými‬‭v‬‭líci‬‭nosného‬
‭zdiva.‬
‭Vchodové‬‭dveře‬‭jsou‬‭hliníkové‬‭s‬‭izolačním‬‭trojsklem,‬‭dveře‬‭do‬‭půdního‬‭prostoru‬‭jsou‬‭plechové‬‭-‬‭budou‬
‭doplněny o nový střešní výlez.‬
‭Plechová‬ ‭vrata‬ ‭garáží‬ ‭v‬ ‭1S‬ ‭budou‬‭odstraněna‬‭a‬‭nahrazena‬‭novými‬‭roletovými‬‭vraty.‬‭Stávající‬‭ocelová‬
‭zárubeň‬ ‭zůstane‬ ‭zachována,‬ ‭opatřit‬ ‭nátěrem‬ ‭žlutou‬ ‭signální‬ ‭barvou.‬ ‭Alternativně‬ ‭budou‬ ‭zachována‬
‭stávající křídlová vrata opatřena novou povrchovou úpravou.‬
‭Do‬ ‭závětří‬ ‭na‬ ‭jihovýchodní‬ ‭straně‬ ‭budou‬ ‭nově‬ ‭osazeny‬ ‭dveře‬ ‭s‬ ‭bočními‬ ‭světlíky‬ ‭-‬ ‭hliníkový‬ ‭rám‬ ‭s‬
‭izolačním trojsklem.‬
‭Dále‬‭budou‬‭upraveny‬‭vnitřní‬‭dveřní‬‭výplně.‬‭V‬‭1S‬‭budou‬‭odstraněny‬‭dveřní‬‭výplně,‬‭i‬‭se‬‭zárubněmi,‬‭mezi‬
‭nově‬ ‭zbudovaným‬ ‭zádveřím‬ ‭a‬ ‭schodištěm,‬ ‭otvory‬ ‭budou‬ ‭rozšířeny.‬ ‭Dveře‬ ‭do‬ ‭kotelny‬ ‭a‬ ‭serverovny‬
‭budou vyměněny za plastové - tepelně izolační.‬
‭V‬ ‭prostorách‬ ‭úřadu‬ ‭v‬‭1NP‬‭budou‬‭renovovány‬‭dveře‬‭na‬‭chodbě,‬‭zárubně‬‭opatřit‬‭nátěrem,‬‭dveřní‬‭křídla‬
‭vyměnit za nová. V upravené dispozici WC budou osazeny nové ocelové zárubně a dveřní křídla.‬
‭Stávající‬‭výlez‬‭na‬‭půdu‬‭bude‬‭zachován,‬‭ze‬‭strany‬‭půdního‬‭prostoru‬‭bude‬‭osazen‬‭nový‬‭tepelně‬‭izolační‬
‭výlez.‬
‭(blíže viz. výpis výplní otvorů)‬

‭Upravované výplně viz. Výpis oken a dveří.‬

‭Klempířské prvky‬
‭Stávající‬ ‭okapový‬ ‭systém‬ ‭fe-zn‬ ‭–‬ ‭bude‬ ‭kompletně‬ ‭vyměněn‬ ‭za‬ ‭nový.‬ ‭Svody‬ ‭budou‬ ‭nově‬ ‭kotveny‬
‭hmoždinkami‬ ‭s‬ ‭krytkou,‬ ‭pro‬ ‭šroubovací‬ ‭objímky‬ ‭svodu,‬ ‭do‬ ‭zateplovacího‬ ‭systému.‬ ‭Nutná‬ ‭výměna‬
‭litinových lapačů střešních splavenin za plastové a nové propojení s podzemním vedením.‬
‭Okapový‬‭systém‬‭vstupní‬‭stříšky‬‭je‬‭fe-zn‬‭-‬‭bude‬‭vytažen‬‭o‬‭tloušťku‬‭zateplovacího‬‭systém.‬‭V‬‭zákoutí‬‭mezi‬
‭zateplovaným‬‭objektem‬‭a‬‭přisazenou‬‭garáží‬‭bude‬‭zachován‬‭stávající‬‭přechodový‬‭plech‬‭fe-zn.‬‭Nad‬‭tento‬
‭plech‬ ‭bude‬ ‭založen‬ ‭zateplovací‬ ‭systém,‬ ‭který‬ ‭bude‬ ‭opatřen‬ ‭v‬ ‭odstřikové‬ ‭zóně‬ ‭krycím‬ ‭plechem‬ ‭s‬
‭okapním‬‭nosem.‬‭Budou‬‭upraveny‬‭stávající‬‭PVC‬‭lapače‬‭střešních‬‭splavenin.‬‭Svody‬‭budou‬‭nově‬‭kotveny‬
‭hmoždinkami‬‭s‬‭krytkou‬‭pro‬‭šroubovací‬‭objímky‬‭svodu‬‭do‬‭zateplovacího‬‭systému.‬‭Okapový‬‭systém‬‭bude‬
‭opatřen‬ ‭nátěrem‬ ‭(viz.‬ ‭barevné‬ ‭řešení).‬ ‭Oplechování‬ ‭vstupní‬ ‭stříšky,‬ ‭římsy‬ ‭nad‬ ‭vjezdy‬ ‭do‬ ‭garáží‬ ‭a‬
‭oplechování budky HUP bude odstraněno a nahrazeno novými prvky oplechování.‬
‭Parapetní‬ ‭plechy,‬ ‭tažený‬ ‭hliník/lakovaný‬ ‭fe-zn‬ ‭–‬ ‭budou‬ ‭odstraněny‬ ‭a‬ ‭nahrazeny‬ ‭novými.‬ ‭Tam‬ ‭kde‬
‭parapetní plechy chybí budou doplněny nové.‬
‭(blíže viz. výpis klempířských výrobků)‬

‭Zámečnické prvky‬
‭Stávající‬ ‭zábradlí‬ ‭u‬ ‭jihozápadního‬ ‭schodiště‬ ‭bude‬ ‭vyměněno‬ ‭za‬ ‭nové.‬ ‭Nové‬ ‭zábradlí‬ ‭bude‬ ‭na‬ ‭volné‬
‭straně‬ ‭rámové‬ ‭ocelové‬ ‭se‬ ‭svislou‬ ‭tyčovou‬ ‭výplní,‬ ‭samostatně‬ ‭stojící‬ ‭vetknuté‬ ‭do‬ ‭nových‬ ‭základů‬ ‭do‬
‭nezámrzné‬ ‭hloubky,‬ ‭přilehlá‬ ‭strana‬ ‭rámu‬ ‭k‬ ‭fasádě‬ ‭bude‬ ‭stabilizována‬ ‭konzolou‬ ‭skrz‬ ‭provětrávanou‬
‭fasádu‬‭do‬‭obvodového‬‭zdiva.‬‭Zábradlí‬‭na‬‭straně‬‭budky‬‭HUP‬‭bude‬‭tvořeno‬‭ocelovým‬‭madlem‬‭kotveným‬
‭do‬ ‭budky‬ ‭HUP,‬ ‭svislá‬ ‭část‬ ‭madla‬ ‭bude‬ ‭vetknuta‬ ‭do‬ ‭nového‬ ‭základu‬ ‭do‬ ‭nezámrzné‬ ‭hloubky.‬ ‭(viz.‬
‭výkresová část).‬
‭Zábradlí balkonů u bytů bude zachováno a opatřeno nátěrem.‬
‭Vnitřní zábradlí bude opatřeno nátěrem, stávající dřevěné madlo vyměněno za nerezové.‬
‭Oplocení‬‭kotvené‬‭do‬‭východního‬‭rohu‬‭objektu‬‭–‬‭bude‬‭upraveno‬‭a‬‭překotveno‬‭skrz‬‭provětrávaný‬‭fasádní‬
‭systém.‬
‭Plechové‬ ‭cedule‬ ‭na‬ ‭fasádě‬ ‭vyměnit‬ ‭za‬ ‭nové‬ ‭viz.‬ ‭výkresová‬ ‭dokumentace‬‭a‬‭viz.‬‭výpis‬‭zámečnických‬
‭výrobků.‬
‭Okenní mříže v 1S budou odstraněny.‬
‭Na‬‭západním‬‭rohu‬‭objektu‬‭bude‬‭dočasně‬‭zdemontována‬‭cedule‬‭dopravního‬‭značení,‬‭po‬‭zateplení‬‭opět‬
‭osadit do původní pozice.‬
‭(viz. výpis zámečnických výrobků)‬
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‭Komíny‬
‭Stávající zděné, beze změn.‬
‭Povrchové úpravy‬
‭Vnitřní:‬

‭-‬ ‭štukové omítky opatřené malbou a omyvatelnou malbou – zachovat a chránit.‬
‭-‬ ‭v‬ ‭I.‬ ‭fázi‬ ‭rekonstrukce‬ ‭-‬ ‭budou‬ ‭odstraněny‬ ‭soklové‬ ‭obklady‬ ‭na‬ ‭chodbách‬ ‭a‬ ‭závětří‬ ‭v‬‭1S,‬‭dále‬‭i‬ ‭na‬

‭schodišti‬
‭-‬ ‭v‬ ‭II.‬ ‭fázi‬ ‭rekonstrukce‬ ‭-‬ ‭budou‬ ‭odstraněny‬ ‭soklové‬ ‭PVC‬ ‭lišty‬‭na‬‭hlavní‬‭chodbě‬‭v‬‭1NP‬‭a‬‭obklady‬‭v‬

‭místnostech wc v 1NP - dispoziční změna hygienického zázemí‬

‭Vnější:‬
‭-‬ ‭stávající omítky šlechtěné vápenocementové škrábané – brizolit.‬
‭-‬ ‭stávající jemnozrnné omítky balkonů budou opatřeny novým fasádním nátěrem‬

‭Elektronický dveřní systém‬
‭Bude zachováno stávající řešení.‬

‭Bleskosvod‬
‭Na‬‭objektu‬‭je‬‭instalován‬‭stávající‬‭systém‬‭ochrany‬‭proti‬‭blesku,‬‭který‬‭bude‬‭překotven/v‬‭místě‬‭dešťových‬
‭svodů kotven na svody - pro kotvení budou použity systémové objímky na dešťové svody.‬

‭Okapový chodník / dlažby‬
‭Bude‬ ‭zachováno,‬ ‭zakrýt‬ ‭a‬ ‭chránit‬ ‭stávající‬ ‭povrchy‬ ‭z‬ ‭betonové‬ ‭zámkové‬ ‭dlažby.‬‭V‬‭ místech‬‭napojení‬
‭dešťových‬ ‭svodů‬ ‭bude‬ ‭proveden‬‭zásah‬‭a‬‭oprava‬‭dlažby‬‭cca‬‭500x500mm‬‭-‬‭lapače‬‭střešních‬‭splavenin‬
‭budou posunuty s ohledem na tloušťku tepelné izolace.‬
‭Kolem‬ ‭vstupního‬ ‭schodiště‬ ‭bude‬ ‭nově‬‭přespádována‬‭betonová‬‭zámková‬‭dlažba‬‭v‬‭šířce‬‭pruhu‬‭cca‬‭1m‬
‭kolem schodiště.‬

‭Schodiště:‬

‭Vnitřní domovní schodiště:‬
‭je železobetonové, prefabrikované, s povrchovou úpravou/podlahovou krytinou z pvc. Původní PVC‬
‭bude‬‭odstraněno‬‭včetně‬‭lepidla‬‭z‬‭podkladního‬‭betonu.‬‭Lepidlo‬‭bude‬‭odstraněno‬‭dle‬‭skutečně‬‭zjištěného‬
‭stavu‬ ‭podkladu‬ ‭buď‬ ‭za‬ ‭použití‬ ‭chemického‬‭odstraňovače‬‭lepidel,‬‭nebo‬‭mechanicky‬‭bruskou‬‭na‬‭beton.‬
‭Podkladní‬‭beton‬‭bude‬‭ošetřen‬‭hloubkovou‬‭penetrací,‬‭případně‬‭lokálně‬‭vyspraven‬‭cementovým‬‭potěrem‬
‭nebo‬ ‭nivelační‬ ‭stěrkou.‬ ‭Na‬ ‭beton‬ ‭bude‬ ‭provedena‬ ‭slinutá‬ ‭dlažba‬ ‭300x300mm,‬ ‭šedý‬ ‭odstín‬ ‭dle‬ ‭volby‬
‭investora,‬ ‭lepená‬ ‭flexibilním‬ ‭cementovým‬ ‭lepidlem,‬ ‭šedá‬ ‭spárovací‬ ‭hmota.‬ ‭Bude‬ ‭proveden‬‭keramický‬
‭sokl 80mm, shodnou dlažbou.‬
‭Boční stěny schodišťových ramen budou opatřeny novou štukovou omítkou.‬
‭Zábradlí‬ ‭bude‬ ‭opatřeno‬ ‭antikorozním‬ ‭lakem‬ ‭–‬ ‭stříbrný‬ ‭odstín‬ ‭s‬ ‭metalickým‬ ‭reliéfním‬ ‭efektem.‬ ‭Bude‬
‭osazeno‬ ‭nové‬ ‭nerezové‬ ‭madlo‬ ‭-‬ ‭Kulatý‬ ‭nerezový‬ ‭U-profil‬ ‭průměru‬ ‭48,3‬ ‭mm,‬ ‭tloušťky‬ ‭1,5‬ ‭mm‬ ‭a‬ ‭s‬
‭vylisovaným‬‭otvorem‬‭rozměru‬‭27‬‭x‬‭30‬‭mm.‬‭Vyrobeno‬‭z‬‭nerezové‬‭oceli‬‭s‬‭povrchovou‬‭úpravou‬‭mat‬‭/‬‭brus,‬
‭příslušenství – nerezové koncovky.‬

‭Vnější schodiště:‬
‭je‬ ‭betonové,‬ ‭monolitické.‬ ‭Schodiště‬ ‭bude‬ ‭obloženo‬ ‭prefabrikovanými‬ ‭stupni‬ ‭a‬ ‭plošnou‬ ‭betonovou‬
‭dlažbou.‬
‭Z podesty bude odstraněna vrstva min 160mm dlaţby a betonu, povrch bude hloubkově penetrován a‬
‭vyspraven‬ ‭cementovým‬ ‭potěrem.‬ ‭Na‬ ‭původní‬ ‭stupně‬ ‭budou‬ ‭osazeny‬ ‭prefabrikované‬ ‭betonové‬
‭schodišťové‬ ‭stupně‬ ‭350x150x600mm‬ ‭(doplňkové‬ ‭dílce‬ ‭1⁄2‬ ‭350x150x300mm).‬ ‭Stupně‬ ‭budou‬ ‭z‬
‭vibrolisovaného‬ ‭betonu‬ ‭s‬ ‭tryskaným‬ ‭protiskluzovým‬ ‭povrchem.‬ ‭Uloženo‬ ‭a‬ ‭urovnáno‬ ‭na‬ ‭původní‬
‭betonové‬ ‭stupně‬ ‭do‬ ‭vhodné‬ ‭cementové‬ ‭malty/potěru.‬ ‭Spáry‬ ‭se‬ ‭vyplní‬‭vodovzdorným‬‭mrazuvzdorným‬
‭tmelem. Detaily budou opracovány trvale plastickým tmelem.‬
‭V podestě bude proveden otvor pro uložení čistící zóny 500x1000x80mm – vanička z polymerbetonu,‬
‭pozinkový rošt s oky 30x10mm, uloženo do cementového flexibilního lepidla, do vysekaného otvoru‬
‭v původním podkladním betonu, napojení na odpadní potrubí 1m – PP HT DN50, vyvedené z boku‬
‭schodiště. Schodiště bude lemované okapovým chodníkem.‬
‭Bude‬‭provedeno‬‭nové‬‭zábradlí‬‭Z16,‬‭kotvené‬‭na‬‭volném‬‭konci‬‭do‬‭základové‬‭patky‬‭závitovými‬‭tyčemi‬‭na‬
‭chemickou‬‭kotvu,‬‭u‬‭vstupu‬‭přes‬‭provětrávaný‬‭sokl.‬‭Zábradlí‬‭Z17‬‭kotvené‬‭na‬‭volném‬‭konci‬‭do‬‭základové‬
‭patky‬‭závitovými‬‭tyčemi‬‭na‬‭chemickou‬‭kotvu,‬‭u‬‭vodorovné‬‭části‬‭madla‬‭kotvení‬‭do‬‭stěny‬‭budky‬‭HUP‬ ‭-‬‭viz‬
‭zámečnické výrobky.‬
‭Zábradlí‬ ‭Z16‬ ‭a‬‭Z17‬‭bude‬‭ocelové,‬‭rámové‬‭se‬‭svislou‬‭tyčovou‬‭výplní,‬‭antikorozní‬‭nátěr‬‭středně‬‭šedého‬
‭odstínu,‬‭výška‬‭900mm‬‭nad‬‭čistou‬‭podlahou,‬‭rám‬‭z‬‭uzavřených‬‭profilŧ‬‭50x30mm,‬‭výplň‬‭z‬‭profilŧ‬‭30x5mm,‬
‭kotvení 30x30mm.‬
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‭Venkovní úpravy:‬
‭Plochy‬ ‭kolem‬ ‭objektu‬ ‭jsou‬ ‭pochozí‬ ‭a‬ ‭pojízdné‬ ‭plochy‬ ‭provedeny‬ ‭betonovou‬ ‭zámkovou‬ ‭dlažbou.‬
‭Zpevněné‬ ‭i‬‭nezpevněné‬‭plochy‬‭je‬‭třeba‬‭po‬‭dobu‬‭rekonstrukce‬‭vhodně‬‭ochránit‬‭a‬‭následně‬‭je‬‭uvést‬‭do‬
‭původního stavu.‬

‭NÁVRH:‬

‭Bude realizováno:‬
‭1.‬ ‭Zateplení obvodového pláště‬
‭2.‬ ‭Úpravy technických zařízení na fasádě a přilehlého oplocení‬
‭3.‬ ‭Výměna části výplní otvorů‬
‭4.‬ ‭Zateplení podlahy půdního prostoru‬
‭5.‬ ‭Zateplení stropů v 1S‬
‭6.‬ ‭Oprava vstupní stříšky a římsy garáží‬
‭7.‬ ‭Oprava balkonů‬
‭8.‬ ‭Okapový systém‬
‭9.‬ ‭Schodiště - vnitřní‬
‭10.‬ ‭Úpravy vedlejšího vstupu‬
‭11.‬ ‭Oprava chodby - úřad‬
‭12.‬ ‭Oprava wc - úřad‬

‭Před‬ ‭zahájením‬ ‭zemních‬ ‭prací‬ ‭/‬ ‭zahájením‬ ‭pohybu‬ ‭těžké‬ ‭techniky‬ ‭a‬ ‭před‬ ‭zřízením‬ ‭zařízení‬
‭staveniště/skládek‬ ‭–‬ ‭činností,‬ ‭které‬ ‭by‬ ‭mohly‬ ‭ovlivnit‬ ‭stav‬ ‭podzemních‬ ‭vedení‬ ‭sítí‬ ‭technické‬
‭infrastruktury,‬ ‭budou‬ ‭vedení‬ ‭těchto‬ ‭sítí‬ ‭vytyčeny.‬ ‭V blízkostí‬ ‭těchto‬‭sítí‬‭a‬‭v jejich‬‭ochranných‬‭pásmech‬
‭bude‬‭postupováno‬‭v souladu‬‭s‬‭podmínkami‬‭správců‬‭sítí,‬‭které‬‭jsou‬‭přílohou‬‭projektové‬‭dokumentace‬‭–‬
‭dokladová část.‬

‭1.‬ ‭Zateplení obvodového pláště‬

‭Kontaktní zateplovací systém ETICS:‬
‭Na objektu je navržen kontaktní zateplovací systém ETISC s EPS 70F tl: 200 mm s max. ʎ=0,039 W/mK,‬
‭založeno se skládanou zakládací PVC soupravou s okapnicí v úrovní nad okny 1S viz. výkresová‬
‭dokumentace.‬
‭Na suterénním zdivu je navržen provětrávaný sokl s tepelnou izolací z minerální vaty tl. 120mm.‬
‭Ostění, nadpraží a parapet je zateplen polystyrenem EPS šedý v minimální tl: 30mm s max.‬
‭ʎ=0,039W/mK.‬

‭Je požadována certifikace EPD pro izolační materiály - fasádní vata, fasádní polystyren.‬

‭Min 300mm nad ostřikovou zónu nebo místa se zvýšenou vlhkostí bude použit „soklový“ expandovaný‬
‭polystyren - se sníženou nasákavostí tl s max. ʎ= 0,039 W/mK.‬

‭Systém je založen nad terénem v úrovni stropu nad 1S. Založení - převis může umožňovat lokální‬
‭akumulaci teploty, nicméně změna tloušťky je řešena jako systémový detail dle technologického‬
‭předpisu, nejde o porušení celistvosti krycí vrstvy a požární pruh není třeba zřizovat.‬
‭Základní vrstvu omítkového systému na čelní i spodní ploše tvoří stěrková hmota, skleněná síťovina,‬
‭penetrace a omítka o celkové tloušťce 6 až 7 mm podle druhu omítky, se skládanou zakládací‬
‭soupravou, která se sestává z rohového zakládacího úhelníkového profilu L - PVC s perlinkou a profilu s‬
‭okapničkou pod omítku, překrytá zesilující výztužnou vrstvou z lepící hmoty třídy reakce na oheň A2 o‬
‭tloušťce alespoň 3mm.‬

‭Provedení: kvalitativní třída A dle TP CZB 01-2015‬
‭Ucelený certifikovaný systém. Kategorie užití II.‬
‭Kompletní zateplovací systém třída reakce na oheň minimálně B2-s1, d0 podle‬
‭ČSN EN 13 501-1 a index šíření plamene is=0,00 mm/min dle 73 0863‬

‭Veškeré detaily a podrobná řešení budou provedeny na základě detailů a doporučení, které jsou‬
‭součástí této projektové dokumentace, zároveň v souladu s technologickým předpisem výrobce‬
‭výsledného systému ETICS a v souladu s ČSN 73 2901, technickými pravidly vydaných CZB. Je nutné‬
‭použít veškeré systémové prvky jako např. začišťovací lišty, rohové profily (kombi lišty), parapetní a‬
‭nadpražní profily atd. Případné rozpory a nesoulady budou řešeny zhotovitelem s předstihem v rámci‬
‭realizace stavebních úprav, a to ve spolupráci s projektantem a technickým zástupcem zvoleného‬
‭výrobce systému ETICS.‬

‭Celý systém ETICS je navržen v systému zápustné montáže hmoždinek s krytkou EPS/MV‬
‭hmoždinky.‬
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‭Izolant plochy bude k podkladu nalepen minerálním tmelem s vysokou lepicí silou. Tmel bude nanesen‬
‭po obvodě desky a 3 body uprostřed desky. Lepicí tmel musí být nanesen minimálně na 40% plochy‬
‭izolantu.‬

‭Vyplňování spár: Pokud vzniknou mezi deskami izolantu spáry, musí být vyplněny výhradně systémovou‬
‭nízkoexpanzní polyuretanovou pěnou. Pěnu lze použít k vyplňování spár mezi izolačními deskami z‬
‭polystyrenu i z minerální vaty. Objemová hmotnost pěny 20–25 kg/m3.‬

‭Zateplovací systém bude fixován do plných cihel, fixace bude prováděna dle ČSN 73 2901-‬
‭Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS). Dle ETAG 014 odpovídá tento‬
‭podklad kategorii B – plné cihly nebo kámen. V návrhu pro fixaci systému je uvažován kotevní prvek,‬
‭který je dle ETA 07/0026. Použití daného kotevního prvku pro systém vedeno v ETA 09/0172. Pro daný‬
‭podklad lze z dokumentu ETA 07/0026 odečíst charakteristickou únosnost hmoždinky Nrk = 1,2 kN. Tato‬
‭hodnota byla použita pro předběžný orientační návrh četnosti kotev – 8 - 6ks/m2 s min. ø talířku 60 mm.‬
‭Hmoždinky jsou navrženy s kovovým trnem, aktivované šroubováním. Pro volbu vhodného kotevního‬
‭systému a ověření únosnosti podkladu je nutné provedení tahových zkoušek v souladu s ETAG 006, –‬
‭Provádění výtažných zkoušek na stavbě, autorizovanou osobou.‬
‭Před vlastní montáží zateplovacího systému bude projektantovi a investorovi předán certifikát celého‬
‭zateplovacího systému a projekt zateplovacího systému s kotevním návrhem pro ETICS.‬
‭Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN 73 2901 - Provádění‬
‭vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), ČSN 73 2902 - Vnější tepelně izolační‬
‭kompozitní systémy (ETICS) – Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem,‬
‭dále v souladu s technologickým předpisem výrobce systému a technickými a bezpečnostními listy‬
‭jednotlivých materiálů a komponent. Montáž bude provedena odborně zaškolenou realizační firmou,‬
‭která doloží osvědčení o zaškolení od dodavatele systému.‬

‭ZADANÉ ÚDAJE PŘEDBĚŽNÉHO VÝPOČTU‬
‭Výška budovy: 8,12 m Větrová oblast: III Tepelně izolační materiál: Polystyren (EPS)‬
‭Délka budovy: 21,42 m Kategorie terénu: III Konkrétní typ: EPS 70F/100F‬
‭Šířka budovy: 11,375 m Materiál podkladu: B Formát desek: 500x1000‬
‭Výtažná síla in-situ: - Výtažná síla dle ETA: 1,200 kN‬
‭POUŽITÉ HODNOTY A MEZIVÝPOČTY‬
‭Odolnost protažení hmoždinky v ploše desky - Rpanel: 525 N gama(Mc): 1,8‬
‭Odolnost protažení hmoždinky ve spáře - Rjoint: 463 N gama(Mb): 1,2‬
‭Sd(A) (návrhová hodnota zatížení od sání větru v okrajových oblastech): 1815 Pa‬
‭Sd(B) (návrhová hodnota zatížení od sání větru ve vnitřních oblastech): 1426 Pa‬
‭Číslo ETA pro hmoždinku: 04/0023 Způsob aplikace: šroubovací‬
‭Součinitel bod. prostupu tepla hmoždinkou (W/K): 0,001 Způsob montáže: zapuštěná montáž‬
‭Osvědčení o kvalitativní třídě A: ANO Bez rozšiřovacího talíře.‬

‭Jako vrchní omítka je navržena probarvená silikonová „samočistící“ (vysoce odolná proti znečištění),‬
‭odolná vůči biologickému napadení houbami, plísněmi a řasami, zrnitosti 2mm v barevném provedení‬
‭dle výkresové části projektové dokumentace. Povrchová úprava musí mít vysokou difuzní schopnost, být‬
‭vysoce vodoodpudivá, dlouhodobá ochrana proti primárnímu napadení mikroorganismy (řasami,‬
‭plísněmi a houbami) bude zajištěna pomocí fungicidů a algicidů v mikrokapslích.‬
‭Prodyšnost pro vodní páry V1-vysoká, nasákavost W3-nízká.‬
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‭Před prováděním finálních omítek zateplovacího systému budou barvené odstíny a struktura omítek‬
‭odsouhlasena investorem a projektantem, pro vybrání a odsouhlasení odstínů budou provedeny min.3‬
‭vzorky od každého odstínu omítek o velikosti 400/400mm nebo karton formátu A4 k finálnímu‬
‭odsouhlasení investorem - finální odstíny budou vzorkovány během realizace a konzultovány s odborem‬
‭památkové péče a autorským dozorem.‬

‭Podklad: jako podklad pro montáž ETICS je stávající omítka a stávající zdivo z cihel plných pálených.‬
‭Před aplikací ETICS bude provedena příprava podkladu pro montáž dle ČSN 73 2901- Provádění‬
‭vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS).‬
‭Po postavení lešení bude proveden podrobný stavebně technický průzkum fasády, resp. především‬
‭podkladu dle ČSN 732901.‬
‭Před aplikací desek tepelné izolace je nutné nezpevněný povrch odstranit až na vrstvy soudržné s‬
‭podkladem, případné nerovnosti dodatečně vyrovnat lepící stěrkovou hmotou, či cementovou omítkou a‬
‭očistit tlakovou vodou, dále příprava podkladu dle ČSN 732901. Na takto opatřený podklad je po‬
‭penetraci možné aplikovat kontaktní zateplovací systém.‬
‭Plochy stávající fasády budou ponechány v původním stavu pod podmínkou, že zhotovitel stavby ověří‬
‭soudržnost a míru případné degradace povrchu po zpřístupnění ploch fasády(tzn. po instalaci lešení), a‬
‭to podle ČSN 732901. Podklad pro ETICS musí splňovat podmínky uvedené v ČSN 732901 a zároveň i‬
‭podmínky technologického předpisu konkrétního výrobce a dodavatele systému. Nerovnosti na fasádě‬
‭větší než je maximální odchylka rovinnosti stanovená v technologickém předpisu dodavatele ETICS‬
‭(obvykle 10 mm) budou vyspraveny samostatnou vrstvou jádrové omítky.‬

‭Armovací síťovina: Do zateplovacího systému bude použita sklovláknitá armovací síťovina s gramáží‬
‭min160g/m2 a pevností v tahu >1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, velikost ok musí být max. 4 x 4 mm.‬
‭Napojení systému ETICS na otvorové výplně: napojení na otvorové výplně bude provedeno pomocí‬
‭systémových plastových lišt se síťovinou. Nadpraží bude řešeno systémovou lištou s okapovou hranou,‬
‭aby nemohlo dojít k zatékání dešťové vody do nadpraží. Ostění otvorů bude provedeno pomocí‬
‭systémového plastového rohu se síťovinou. Napojení na rámy otvorových výplní je systémovým‬
‭plastovým začišťovacím profilem se síťovinou. Budou použity veškeré systémové PVC profily a‬
‭plastové prvky pro systém ETICS.‬

‭Klempířské prvky:‬
‭klempířské prvky na fasádě - vnější parapety, jsou navrženy z kvalitního ohýbaného plechu s barevnou‬
‭povrchovou úpravou– šedý odstín.‬
‭Klempířské prvky budou mechanicky kotveny za pomoci příponek, vrutů a hřebíků nebo přilepeny‬
‭systémovým tmelem k nosným podkladům. Pro napojení vnějších parapetů na kontaktní zateplovací‬
‭systém ETICS budou použity systémové plastové napojovací lišty, pokud nebudou použity systémové‬
‭lišty budou parapety provedeny pro napojení na ETICS dle obrázku viz. níže - pokud bude použit toto‬
‭řešení bude i přiměřeně upravena délka parapetů. Pokud nebudou použity při napojovaní všech‬
‭klempířských prvků systémové plastové lišty pro ETICS, tak napojení na systém ETICS bude řešeno‬
‭klempířsky pomocí krycí lišty.‬
‭Další zařízení a instalace na fasádě viz bod 2. - Úpravy technických zařízení na fasádě a přilehlého‬
‭oplocení.‬

‭Soklová část bude provedena jako systémová provětrávaná fasáda se záklopem z‬
‭cementotřískových desek tl. 12mm, kotvených přiznanými systémovými vruty.‬
‭Na soklové části fasády budou rozměřeny a namontovány systémové kovové kotvy. Po osazení kotev je‬
‭fasáda opatřena tepelněizolačními deskami z minerální vaty, součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK tl.‬
‭120mm. Na desky bude provedena paropropustná kontaktní fólie černé barvy. Na vyčnívající konce‬
‭ocelových systémových kotev budou osazeny hliníkové “T” profily s krycím těsněním černé barvy na líci.‬

‭Další požadavky na provádění:‬
‭- Sanační a kontaktní zateplovací systém může provádět pouze firma, která má platný certifikát‬

‭výrobce systému o zaškolení a způsobilosti tento systém provádět.‬
‭- lešení bude opatřeno stínící / ochrannou síťovinou.‬
‭- Zateplovací systém provádět v souladu s normou ČSN 73 29 01 a podle technologického předpisu‬

‭pro provádění ETICS.‬
‭- Technické řešení při upřesnění detailů a technologie prací v závislosti na konkrétní situaci na stavbě‬

‭je nutno vždy konzultovat s výrobcem systému.‬
‭- klimatické podmínky při provádění prací - je bezpodmínečně nutno dodržet klimatické podmínky pro‬
‭provádění systému dle technologického předpisu výrobce.‬

‭- Odstíny barev se mohou lišit od skutečných barev - přesné odstíny uvedených barev budou vybrány‬
‭po výběru dodavatele systému ETICS luminiscenční referenční hodnota (světelnost) HBW - musí být‬
‭vyšší než 25!‬

‭- Při provádění prací je nutná kontrola a převzetí jednotlivých ucelených pracovních kroků za účasti‬
‭technického dozoru investora a zástupce výrobce systému:‬

‭- převzetí podkladu před zahájením lepení systému‬
‭- kontrola odchylek podkladu od svislé roviny a stanovení způsobu vyrovnání‬
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‭- kontrola nalepených fasádních desek‬
‭- kontrola provedení výztužné vrstvy‬
‭- převzetí hotové fasády‬

‭2.‬ ‭Úpravy technických zařízení na fasádě a přilehlého oplocení‬
‭Dotčeno provedením zateplovacího systému:‬

‭Zámečnické výrobky‬
‭Klempířské prvky‬
‭Elektroinstalace‬
‭- Osvětlení‬
‭- Datové rozvody‬
‭- Přívod NN‬
‭- Měření a regulace‬
‭Plynoinstalace‬
‭Ventilace‬
‭Bleskosvod‬

‭Zámečnické výrobky:‬
‭(viz výpis zámečnických výrobků)‬
‭Odstranit‬ ‭- nepoužívané háky elektroinstalace na jihovýchodní a severozápadní straně.‬
‭Překotvit konzolu zařízení bezdrátové datové sítě na jihovýchodní straně.‬
‭Stávající‬ ‭zábradlí‬ ‭u‬ ‭jihozápadního‬ ‭schodiště‬ ‭bude‬ ‭vyměněno‬ ‭za‬ ‭nové.‬ ‭Nové‬ ‭zábradlí‬ ‭bude‬ ‭na‬ ‭volné‬
‭straně‬ ‭rámové‬ ‭ocelové‬ ‭se‬ ‭svislou‬ ‭tyčovou‬ ‭výplní,‬ ‭samostatně‬ ‭stojící‬ ‭vetknuté‬ ‭do‬ ‭nových‬ ‭základů‬ ‭do‬
‭nezámrzné‬ ‭hloubky,‬ ‭přilehlá‬ ‭strana‬ ‭rámu‬ ‭k‬ ‭fasádě‬ ‭bude‬ ‭stabilizována‬ ‭konzolou‬ ‭skrz‬ ‭provětrávanou‬
‭fasádu‬‭do‬‭obvodového‬‭zdiva.‬‭Kotvení‬‭závitovou‬‭tyčí‬‭M10‬‭na‬‭chemickou‬‭kotvu.‬‭Zábradlí‬‭na‬‭straně‬‭budky‬
‭HUP‬ ‭bude‬ ‭tvořeno‬ ‭ocelovým‬ ‭madlem‬ ‭kotveným‬ ‭do‬ ‭budky‬ ‭HUP,‬ ‭svislá‬ ‭část‬ ‭madla‬ ‭bude‬ ‭vetknuta‬ ‭do‬
‭nového‬ ‭základu‬ ‭do‬ ‭nezámrzné‬ ‭hloubky.‬ ‭(viz.‬ ‭výkresová‬ ‭část).‬ ‭Zábradlí‬ ‭bude‬ ‭opatřeno‬ ‭antikorozním‬
‭nátěrem středně šedého odstínu.‬
‭Zábradlí balkonů u bytů bude zachováno a opatřeno nátěrem středně šedého odstínu.‬
‭Oplocení‬‭kotvené‬‭do‬‭východního‬‭rohu‬‭objektu‬‭–‬‭bude‬‭upraveno‬‭a‬‭překotveno‬‭skrz‬‭provětrávaný‬‭fasádní‬
‭systém. Kotvení pomocí ocelové konzoly a závitové tyče M10 na chemickou kotvu.‬
‭Informační‬ ‭cedule‬ ‭na‬ ‭fasádě‬ ‭vyměnit‬ ‭za‬ ‭nové,‬ ‭systémové‬ ‭kotvení‬ ‭do‬ ‭zateplovacího‬ ‭systému‬ ‭-‬ ‭viz.‬
‭výkresová dokumentace a viz. výpis prvků na fasádě.‬
‭Okenní mříže v 1S budou odstraněny.‬
‭Na‬‭západním‬‭rohu‬‭objektu‬‭bude‬‭dočasně‬‭zdemontována‬‭cedule‬‭dopravního‬‭značení,‬‭po‬‭zateplení‬‭opět‬
‭osadit do původní pozice.‬

‭Vnitřní zámečnické prvky bez zásahů, pouze úprava schodišťového zábradlí - viz. bod 9. Schodiště -‬
‭vnitřní‬

‭Klempířské prvky:‬
‭(viz. výpis klempířských prvků)‬
‭Vnější parapetní plechy, tažený hliník/lakovaný fe-zn – budou odstraněny a nahrazeny novými. Tam kde‬
‭parapetní plechy chybí budou doplněny nové. Parapety, jsou navrženy z předlakovaného Fe/Zn plechu‬
‭středně šedého odstínu, budou ohýbané bez systémových koncovek.‬
‭Klempířské prvky budou mechanicky kotveny za pomoci příponek, vrutů a hřebíků nebo přilepeny‬
‭systémovým tmelem k nosným podkladům. Pro napojení vnějších parapetů na kontaktní zateplovací‬
‭systém ETICS budou použity systémové plastové napojovací lišty, pokud nebudou použity systémové‬
‭lišty budou parapety provedeny pro napojení na ETICS dle obrázku viz. níže - pokud bude použit toto‬
‭řešení bude i přiměřeně upravena délka parapetů. Pokud nebudou použity při napojování všech‬
‭klempířských prvků systémové plastové lišty pro ETICS, tak napojení na systém ETICS bude řešeno‬
‭klempířsky pomocí krycí lišty.‬
‭Parapetní plechy v 1S, s návazností na cementovláknité desky provětrávaného soklu, budou vsazeny‬
‭mezi desky okenního ostění - spáru mezi deskou a lemem parapetu vyplnit trvale pružným tmelem šedé‬
‭barvy určeným pro lepení použitých materiálů příslušných prvků.‬

‭Oplechování‬ ‭vstupní‬‭stříšky,‬‭římsy‬‭nad‬‭vjezdy‬‭do‬‭garáží‬‭a‬‭oplechování‬‭budky‬‭HUP‬‭bude‬‭odstraněno‬‭a‬
‭nahrazeno‬‭novými‬‭prvky‬‭oplechování.‬‭V‬‭zákoutí‬‭mezi‬‭zateplovaným‬‭objektem‬‭a‬‭přisazenou‬‭garáží‬‭bude‬
‭zachován‬ ‭stávající‬ ‭přechodový‬ ‭plech‬ ‭fe-zn.‬ ‭Nad‬ ‭tento‬ ‭plech‬ ‭bude‬ ‭založen‬ ‭zateplovací‬ ‭systém,‬ ‭který‬
‭bude opatřen v odstřikové zóně krycím plechem s okapním nosem.‬
‭Krycí plech bude výšky 300mm, kotveno po 300 mm klempířskými vruty s těsněním do hmoždinek pro‬
‭izolační materiály 4,5x50 mm. Nové oplechování bude z předlakovaného Fe/Zn plechu, spára mezi‬
‭oplechováním a fasádním systémem bude vyplněna trvale pružným tmelem.‬
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‭Oplechování budky HUP - z budky bude odstraněno oplechování a podkladní betonová deska. Poté‬
‭bude ubourán 1 šár cihel na straně přilehlé ke schodišti tak, aby se docílilo stejné výšky zdiva po celém‬
‭obvodu budky. Podkladní vrstvu pro nové oplechování, z předlakovaného Fe/Zn plechu, bude tvořit‬
‭vodovzdorná překlížka tl. 21mm, která bude kotvena zvrchu do zdiva pomocí hmoždinek ø8mm a‬
‭nerezových vrutů ø5mm. Nové oplechování bude zataženo pod zakládací lištu zateplovacího systému z‬
‭EPS 70F 200mm.‬
‭(blíže viz. výpis klempířských výrobků)‬

‭Elektroinstalace‬

‭- Osvětlení‬
‭I. fáze rekonstrukce‬
‭- Na fasádě jsou nad vstupy umístěna venkovní nástěnná a stropní svítidla – světla budou odstraněna‬
‭a nahrazena za nová světla – viz. výpis venkovního osvětlení. Kotvení a prodloužení napojení přes‬
‭tepelnou izolaci.‬
‭Na podhledu v 1S jsou umístěny stropní svítidla – světla budou odstraněna a nahrazena za nová‬
‭světla – viz. výpis vnějšího a vnitřního osvětlení. Kotvení a prodloužení napojení přes tepelnou izolaci.‬
‭Na schodišti jsou osazeny stropní a nástěnná svítidla - světla budou odstraněna a nahrazena za nová‬
‭světla - viz. výpis vnějšího a vnitřního osvětlení - napojení na stávající elektroinstalaci.‬

‭II. fáze rekonstrukce‬
‭V místnostech WC a na chodbě v 1NP jsou umístěny stropní svítidla - světla budou odstraněna a‬
‭nahrazena novými svítidli osazenými v rozebíratelném podhledu - viz. výpisv nějšího a vnitřního‬
‭osvětlení - prodloužení a napojení na stávající elektroinstalaci.‬

‭- Datové rozvody‬
‭Dle informací o poloze elektronických sítí společnosti Cetin jsou k objektu taženy dvě přípojky SEK.‬
‭S předstihem kontaktovat správce sítě pro upřesnění místa prostupu SEK do objektu, popřípadě‬
‭vedení ve stávající fasádě.‬
‭Dle zjištěné skutečnosti bude jejich poloha vyznačována na izolant a kotvení zateplovacího systému‬
‭bude uzpůsobeno jejich poloze.‬

‭Antény budou na fasádě přemístěny a překotveny na okna nebo zábradlí balkonů před zahájením‬
‭prací na vyzvání vlastníkem/správcem zařízení. Další vedení bude před zahájením prací upraveno‬
‭vlastníkem/správcem zařízení. Antény u bytových jednotek budou překotveny na okna nebo zábradlí‬
‭před zahájením prací, na vyzvání vlastníkem/správcem zařízení.‬

‭- Přívod NN‬
‭U severního rohu objektu se nachází plastová přípojková skříň NN vsazená do fasády, ze které vede‬
‭hlavní domovní vedení ve fasádě do staré zrušené přípojkové skříně, je patrná zaomítaná drážka, a‬
‭dále do objektu – toto vedení bude vyznačováno na izolant a kotvení bude uzpůsobeno jeho poloze.‬
‭Přípojková skříň bude nastavena o tloušťku izolantu novou typizovanou elektrokrabicí s dvířky. Původní‬
‭kovová přípojková skříň bude zachována i s dvířky, izolant procházející přes dvířka bude vybroušen.‬

‭Plynoinstalace‬
‭Přívod plynu do objektu je proveden potrubím vyvedeným ze skříně HUP přes obvodovou stěnu přímo‬
‭do kotelny. Chránit ochranné pásmo plynovodní přípojky.‬

‭Ventilace‬
‭V soklové oblasti při severozápadní stěně jsou větrací otvory vzduchotechniky záložního zdroje v 1S –‬
‭stávající větrací mřížky budou vysunuty o tloušťku provětrávané fasády a vzduchotechnické potrubí‬
‭nastaveno o tl. systému provětrávané fasády. Hranaté potrubí v interiéru bude obaleno samolepící‬
‭lamelovou rohoží z kamenné vlny (minerální plsti) tl. 30mm s převážně kolmou orientací vláken‬
‭pojených organickým pojivem. Lamely jsou jednostranně nalepeny na nosnou podložku z Al folie‬
‭vyztužené skelnou mřížkou, z druhé strany je samolepící vrstva zakrytá separační snímací fólií.‬

‭Větrací otvory při severozápadní stěně u spižíren bytů budou zazděny porobetonovými tvarovkami.‬
‭Přisávací otvory vzduchu pro plynové kotle bytů - stávající mřížky na fasádě budou odstraněny a‬
‭nahrazeny novými Al lakovanými mřížkami, které budou o tl. izolace 200mm vysunuty ven.‬

‭Bleskosvod‬
‭Na objektu je instalován stávající systém ochrany proti blesku. Bude zachován, svody budou‬
‭překotveny / vytaženy o tloušťku tepelné izolace – znovu použity včetně ochranných profilů, dojde‬
‭pouze k odehnutí svodů v místě upraveného terénu a vysunutí ochranných profilů. Jeden svod na‬
‭severním rohu fasády bude doplněn nový. Svody bleskosvodu budou překotveny na svodné potrubí‬
‭dešťové - pro kotvení budou použity systémové objímky na dešťové svody.‬
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‭3.‬ ‭Výměna části výplní otvorů‬

‭O1‬‭- původní plastové okno bude nahrazeno za hliníkové okno 1380x540mm‬
‭- hliníkové okno, dvoukřídlé‬
‭- izolační trojsklo, sklo pískované‬
‭- barva: exteriér - světle šedý odstín, interiér - bílá‬
‭- vnitřní parapet - plastový bílý‬
‭- venkovní parapet - plechový středně šedý‬

‭O2‬‭- původní plastové okno bude nahrazeno za hliníkové okno 900x540mm‬
‭- hliníkové okno, dvoukřídlé‬
‭- izolační trojsklo, sklo pískované‬
‭- barva: exteriér - světle šedý odstín, interiér - bílá‬
‭- vnitřní parapet - plastový bílý‬
‭- venkovní parapet - plechový středně šedý‬

‭O3‬‭- původní plastové okno bude nahrazeno za hliníkové okno 390x540mm‬
‭- hliníkové okno, jednokřídlé‬
‭- izolační trojsklo, sklo pískované‬
‭- barva: exteriér - světle šedý odstín, interiér - bílá‬
‭- vnitřní parapet - plastový bílý‬
‭- venkovní parapet - plechový středně šedý‬

‭O4‬‭- původní kovové okno bude nahrazeno za hliníkové okno 1500x600mm‬
‭- hliníkové okno, dvoukřídlé‬
‭- izolační trojsklo, sklo pískované‬
‭- barva: exteriér - světle šedý odstín, interiér - bílá‬
‭- vnitřní parapet - plastový bílý‬
‭- venkovní parapet - plechový středně šedý‬

‭O5‬‭- původní kovové okno bude nahrazeno za plastové okno 1175x600mm‬
‭- plastové okno, jednokřídlé‬
‭- izolační trojsklo, sklo pískované‬
‭- barva: exteriér - světle šedý odstín, interiér - bílá‬
‭- vnitřní parapet - plastový bílý‬
‭- venkovní parapet - plechový středně šedý‬

‭O6‬‭- původní dřevěné okno bude nahrazeno za plastové okno 2100x1200mm‬
‭- plastové okno, trojkřídlé‬
‭- izolační trojsklo, sklo čiré‬
‭- barva: exteriér - světle šedý odstín, interiér - bílá‬
‭- vnitřní parapet - plastový bílý‬
‭- venkovní parapet - plechový středně šedý‬

‭O7‬‭- původní stěna z luxfer bude nahrazena za al okno 1175x600‬
‭- plastové okno, jednokřídlé‬
‭- izolační trojsklo, sklo pískované‬
‭- barva: exteriér - světle šedý odstín, interiér - bílá‬
‭- vnitřní parapet - plastový bílý‬
‭- venkovní parapet - plechový středně šedý‬

‭O8‬‭- původní plastové okno bude nahrazeno za dřevěné okno 1400x1450mm‬
‭- dřevěné okno, dvoukřídlé‬
‭- izolační trojsklo, sklo čiré‬
‭- barva: exteriér - odstín slonová kost, interiér - bílá‬
‭- vnitřní parapet - plastový bílý‬
‭- venkovní parapet - plechový středně šedý‬

‭Standardní‬ ‭eurookna‬ ‭v‬ ‭profilaci‬ ‭130‬ ‭mm‬ ‭pohledové‬ ‭výšky‬ ‭(součet‬‭výšky‬‭profilu‬‭rámu‬‭a‬‭křídla)‬‭a‬‭s‬
‭běžnou‬ ‭hliníkovou‬ ‭„euro“‬ ‭okapnicí‬ ‭nejsou‬ ‭přípustná.‬ ‭Lze‬ ‭použít‬ ‭tzv.‬ ‭zúžené‬ ‭europrofily,‬ ‭tzn.‬ ‭s‬ ‭vyrobenou‬
‭pohledovou‬‭výškou‬‭nepřesahující‬‭110‬‭mm.‬‭Po‬‭osazení‬‭oken‬‭do‬‭ostění‬‭nepřekročí‬‭viditelná‬‭pohledová‬‭výška‬
‭profilů‬ ‭oken‬ ‭v‬ ‭exteriéru‬ ‭80‬ ‭mm.‬ ‭Zasklení‬ ‭oken‬ ‭bude‬ ‭čiré‬ ‭bez‬ ‭reflexních‬ ‭úprav.‬ ‭Distanční‬ ‭rámeček‬ ‭bude‬ ‭v‬
‭barevnosti‬‭okenního‬‭rámu.‬‭Okapnice‬‭nebudou‬‭hliníkové;‬‭mohou‬‭být‬‭dřevěné‬‭nebo‬‭tenké‬‭plechové.‬‭Venkovní‬
‭parapety‬‭budou‬‭bez‬‭bočních‬‭nasunovacích‬‭krytek‬‭v‬‭ostění,‬‭tzn.,‬‭že‬‭budou‬‭zakončeny‬‭tradičním‬‭klempířským‬
‭ohybem/tvarováním.‬
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‭O9‬‭- původní stěna z luxfer bude nahrazena za hliníkové okno 2350x3600‬
‭- hliníkové okno, dvoukřídlé + 2 pevné panely‬
‭- izolační trojsklo, sklo čiré‬
‭- barva: exteriér - světle šedý odstín, interiér - bílá‬
‭- vnitřní parapet - plastový bílý‬
‭- venkovní parapet - plechový středně šedý‬

‭O20 - původní dřevěné okno/větrací otvor  bude odstraněno a otvor zazděn‬

‭U‬‭stávajících‬‭oken,‬‭která‬‭budou‬‭zachována‬‭odsekat‬‭část‬‭parapetu‬‭a‬‭doplnit‬‭tepelnou‬‭izolaci‬‭XPS‬
‭30mm.‬

‭D3 - původní dřevěné dveře  budou odstraněny a otvor zvětšen na 1500x2300mm‬
‭- nutno ověřit polohu uložení stropních železobetonových desek, v případě nutnosti‬
‭doplnit systémový nebo ocelový překlad‬

‭D4 - původní ocelový výlez na půdu zachovat - doplnit novým výlezem nad stropní konstrukcí‬
‭920x920x300mm‬
‭- tepelněizolační střešní výlez - světlík spoklopem‬
‭- podbetonávka šířky 150mm, výšky 100mm‬

‭D7 - původní dřevěné dveře  budou odstraněny a otvor zvětšen na maximální rozměr dle insitu‬
‭- oklepat omítku ostění a nadpraží - zapravit pomocí tenkovrstvé stěrky s vložením výztužné tkaniny,‬
‭štuková omítka‬

‭D8‬ ‭- původní dřevěné dveře budou nahrazeny za plastové 900x2020mm‬
‭- plastové dveře plné‬
‭- barva: exteriér - bílá, interiér - bílá‬
‭- s prahem‬

‭D9‬ ‭- původní dřevěné dveře budou nahrazeny za plastové 900x2020mm‬
‭- plastové dveře plné‬
‭- barva: exteriér - bílá, interiér - bílá‬
‭- s prahem‬

‭D13 - původní dřevěné dveře budou nahrazeny za hliníkové 900x cca2020mm‬
‭-‬ ‭po‬ ‭odstranění‬ ‭dveřní‬ ‭výplně‬‭a‬‭ocelové‬‭zárubně‬‭zvětšit‬‭otvor‬‭dle‬‭nových‬‭hliníkových‬‭dveří,‬‭výšku‬
‭dveří zvětšit až po překlad v nosné stěně cca 100mm (dle insitu)‬
‭- hliníkové dveře prosklené‬
‭- prosklené čiré bez členění‬
‭- bezpečnostní polep - dva pruhy teček‬
‭- interiérové protipožární HPL, EI30 C3‬
‭- barva: exteriér - světle šedý odstín, interiér - světle šedý odstín‬
‭- snížený práh‬

‭V1‬ ‭- původní ocelová vrata budou nahrazena za rolovací motorizované 2510x2400mm‬
‭- stávající ocelovou zárubeň zachovat/ponechat přiznanou, opatřit reflexním nátěrem‬
‭- Al konstrukce, lamely s PUR jádrem‬
‭- před montáží osadit podkladní KVH hranoly, ke kterým se bude následně kotvit konstrukce vrat‬
‭- krycí box je řešen‬‭90° - navazuje další podřímsové‬‭oplechování‬
‭Alternativně budou zachována stávající křídlová vrata s obnovenou povrchovou úpravou.‬

‭D5‬ ‭- nové vstupní dveře hliníkové s bočními světlíky 2030x2100mm‬
‭- hliníkové dveře prosklené‬
‭- barva: exteriér - světle šedý odstín, interiér - bílá‬
‭- s prahem‬

‭Okna‬ ‭a‬ ‭dveře‬ ‭budou‬ ‭osazována‬ ‭a‬ ‭kotvena‬ ‭dle‬‭směrnic‬‭pro‬‭montáž‬‭dodavatele‬‭profilového‬‭systému‬‭a‬
‭výrobce‬ ‭dodávaných‬ ‭prvků,‬ ‭kotvení‬ ‭bude‬ ‭prováděno‬ ‭150‬ ‭mm‬ ‭od‬ ‭každého‬ ‭rohu‬ ‭okna‬ ‭a‬ ‭pak‬ ‭každých‬
‭max.700mm.‬
‭Montáž‬‭okenních‬‭a‬‭dveřních‬‭otvorů‬‭bude‬‭splňovat‬‭požadavky‬‭normy‬‭ČSN‬‭74‬‭6077‬‭Okna‬‭a‬‭vnější‬‭dveře‬‭-‬
‭Požadavky na zabudování, včetně požadavku na připojovací spáru.‬

‭Bližší parametry viz. výpisy výplní otvorů.‬
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‭4.‬ ‭Zateplení podlahy půdního prostoru‬

‭V rámci regenerace budovy bude zateplena podlaha půdního prostoru.‬
‭–‬ ‭podlaha‬ ‭půdy‬ ‭–‬ ‭betonová‬ ‭mazanina‬ ‭bude‬ ‭zbavena‬ ‭prachu‬ ‭a‬ ‭nečistot.‬ ‭Bude‬ ‭položena‬ ‭podkladní‬
‭ochranná‬ ‭textilie.‬ ‭Bude‬ ‭provedena‬ ‭parotěsná‬ ‭folie‬ ‭-‬ ‭foliové‬ ‭parotěsné‬ ‭zábrany‬ ‭je‬ ‭nutné‬ ‭při‬ ‭aplikaci‬
‭neprodyšně‬ ‭spojovat‬ ‭příslušnou‬ ‭spojovací‬ ‭páskou‬ ‭a‬ ‭jejich‬ ‭napojení‬ ‭na‬ ‭stavební‬ ‭konstrukce‬ ‭provést‬
‭těsnící páskou / tmelem.‬
‭–‬‭tepelná‬‭izolace‬‭ve‬‭třech‬‭vrstvách‬‭kladených‬‭na‬‭vazbu‬‭po‬‭100mm‬‭z‬‭podlahového‬‭EPS‬‭150s‬‭s‬‭ʎ=0,035‬
‭W/mK‬‭-‬‭celkem‬‭300mm‬‭-‬ ‭prolepeno‬‭nízkoexpanzní‬‭polyuretanovou‬‭pěnou.‬‭V‬‭místě‬‭pochozí‬‭revizní‬‭lávky‬
‭šířky‬‭1m‬‭bude‬‭záklop‬‭z desek‬‭OSB3‬‭tl.‬ ‭15mm‬‭P+D,‬‭-‬‭skladba‬‭S20,‬‭S21.‬‭V místě‬‭funkčních‬‭vymetacích‬
‭komínových‬‭otvorů‬‭/‬‭vymetacích‬‭dvířek‬‭bude‬‭podlaha‬‭nehořlavá‬‭-‬ ‭tvořená‬‭cementotřískovou‬‭deskou‬‭tl.‬
‭16mm,‬‭klasifikace‬‭podle‬‭třídy‬‭reakce‬‭na‬‭oheň‬‭dle‬‭evropské‬‭normy‬‭EN‬‭13‬‭501-1‬‭je‬‭A2-s1,‬‭d0–nehořlavá.‬
‭Umístění desky je do vzdálenosti: min. 300mm na obě strany od dvířek a min. 600mm před dvířky.‬
‭Je požadována certifikace EPD pro izolační materiály - střešní / podlahový polystyren.‬

‭S20 - Podlaha 3NP - pochozí půda‬

‭Popis‬ ‭Výrobce/Specifikace‬
‭Tloušťka v‬
‭mm‬ ‭Poznámka‬

‭záklop -‬
‭podlahová‬
‭krytina‬ ‭OSB3 P+D‬ ‭15‬

‭šířka pruhu 1000mm; u komínových dvířek‬
‭cementotřískové d.‬

‭Tepelná izolace‬
‭3 x podlahový EPS 150S, λ‬
‭0,035 W/mK‬ ‭300‬

‭kladeno křížem ve třech vrstvách 100+100+100 mm,‬
‭prolepeno nízkoexpanzní PUR pěnou‬

‭parotěsná vrstva‬ ‭parotěsná folie‬

‭podkladní textilie‬

‭stávající podlaha‬ ‭půdové cihly‬ ‭zbavená prachu a nečistot‬

‭stropní‬
‭konstrukce‬

‭Celkem‬ ‭315‬

‭S21 - Podlaha 3NP - nepochozí půda‬

‭Popis‬ ‭Výrobce/Specifikace‬
‭Tloušťka v‬
‭mm‬ ‭Poznámka‬

‭Tepelná izolace‬
‭3 x podlahový EPS 150S, λ‬
‭0,035 W/mK‬ ‭300‬

‭kladeno křížem ve třech vrstvách 100+100+100 mm,‬
‭prolepeno nízkoexpanzní PUR pěnou‬

‭parotěsná vrstva‬ ‭parotěsná folie‬

‭podkladní textilie‬

‭stávající podlaha‬ ‭půdové cihly‬ ‭zbavená prachu a nečistot‬

‭stropní‬
‭konstrukce‬

‭Celkem‬ ‭300‬
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‭5.‬ ‭Zateplení stropů v 1S‬
‭Stropní konstrukce v 1S bude opatřena tepelnou izolací z minerální vaty - lamely se zkosenými hranami‬
‭a nástřikem, 200X1000mm, tl. 100mm, jednostranný silikátový nástřik, λD = 0,039 W/mK. Celoplošné‬
‭lepení se provádí kontaktním lepidlem na bázi cementu na penetrovaný očištěný podklad.‬
‭Nová stropní svítidla budou kotvena systémovým řešením do zateplovacích systémů.‬

‭S51 - Tepelná izolace podhledu 1S - lamely z minerální vaty‬

‭Popis‬ ‭Výrobce/Specifikace‬ ‭Tloušťka v mm‬ ‭Poznámka‬

‭Tepelná izolace‬ ‭lamely z minerální‬
‭vaty, 200x1000mm‬ ‭100‬ ‭lamela se zkosenými hranami a nástřikem,‬

‭jednostranný silikátový nástřik‬

‭Lepící hmota‬
‭celoplošné kontaktní‬
‭lepidlo na bázi‬
‭cementu‬

‭6‬ ‭nanášet celoplošně zubovým hladítkem se zuby‬
‭10-12mm‬

‭základní nátěr‬ ‭hloubková penetrace‬ ‭podklad omytý tlakovou vodou, zpevnit‬
‭hloubkovou penetrací‬

‭Nosná konstrukce‬ ‭stropní betonové‬
‭desky‬

‭Celkem‬ ‭106‬

‭6.‬ ‭Oprava vstupní stříšky a římsy garáží‬

‭Stříška hlavního vstupu i římsa garáží budou z čela zatepleny pomocí EPS 70F 50mm, zespodu‬
‭fasádními deskami z minerální vaty tl. 100mm. Horní povrch bude izolován 100mm XPS s max. ʎ=0,035‬
‭W/mK s pevností v tlaku při 10% stlačení min 300 kPa – z materiálu bude seříznutý spádový klín výšky‬
‭tak, aby v nejnižším místě byla dodržena tl. izolantu 100mm, spád 5,5% (ověřit in situ).‬
‭Na spádové klíny bude položena podkladní vrstva z OSB4 tl. 18mm, která bude prokotvena přes klíny až‬
‭do nosné žb. konstrukce. Na podkladní OSB bude položena separační rohož pro případné vysoušení‬
‭vzniklé vlhkosti mezi OSB a okapovým plechem. Okapový plech vytáhnout 150mm na fasádu, vytmelit‬
‭trvale pružným tmelem.‬

‭S70 - Oplechování římsy - hlavní plocha‬

‭Popis‬ ‭Výrobce/Specifikace‬ ‭Tloušťka v‬
‭mm‬ ‭Poznámka‬

‭okapový plech‬ ‭ocel. poplastovaný plech‬ ‭2‬
‭vytažení na stěnu 150mm,‬‭šedý odstín, okapnice‬
‭30mm, krycí podomítková lišta, uchyceno pomocí‬
‭kotevních příponek do OSB desky‬

‭separační rohož‬

‭podkladní vrstva‬ ‭desky OSB4‬ ‭18‬ ‭kotveno šrouby do betonové kce římsy‬

‭Tepelná‬
‭izolace/spádová‬
‭vrstva‬

‭spádové klíny, polystyrén‬
‭XPS‬ ‭100‬ ‭spád 5,5%, 100-125mm x 450mm (šířka římsy),‬

‭montážně lepeno‬

‭základní nátěr‬ ‭hloubková penetrace‬ ‭podklad omytý tlakovou vodou, zpevnit hloubkovou‬
‭penetrací‬

‭Nosná‬
‭konstrukce‬ ‭železobetonová kce římsy‬

‭Celkem‬ ‭120‬
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‭S71 - Tepelná izolace čela římsy‬

‭Popis‬ ‭Výrobce/Specifikace‬ ‭Tloušťka v‬
‭mm‬ ‭Poznámka‬

‭omítka‬ ‭silikonová tenkovrstvá‬
‭omítka‬ ‭2‬

‭základní nátěr‬

‭Stěrková hmota‬ ‭4‬ ‭ve dvou vrstvách, s vložením výztužné tkaniny (min.‬
‭160g)‬

‭Tepelná izolace‬ ‭fasádní polystyren EPS 70 F‬ ‭50‬ ‭mechanicky kotveno na fasádní kotvy pro‬
‭povrchovou montáž s kovovým trnem‬

‭Lepící hmota‬ ‭10‬

‭základní nátěr‬ ‭hloubková penetrace‬ ‭podklad omytý tlakovou vodou, zpevnit hloubkovou‬
‭penetrací‬

‭Nosná‬
‭konstrukce‬ ‭železobetonová kce římsy‬

‭Celkem‬ ‭66‬

‭S50 - Tepelná izolace podhledu římsy garáží, vstupní stříšky a stropu 1S‬

‭Popis‬ ‭Výrobce/Specifikace‬ ‭Tloušťka v mm‬ ‭Poznámka‬

‭omítka‬ ‭silikonová‬
‭tenkovrstvá omítka‬ ‭2‬

‭základní nátěr‬

‭Stěrková hmota‬ ‭4‬ ‭ve dvou vrstvách, s vložením výztužné tkaniny‬
‭(min. 160g)‬

‭Tepelná izolace‬ ‭desky z minerální‬
‭vaty‬ ‭100‬ ‭mechanicky kotveno na zapuštěné fasádní kotvy s‬

‭kovovým trnem‬

‭Lepící hmota‬ ‭10‬

‭základní nátěr‬ ‭hloubková penetrace‬ ‭podklad omytý tlakovou vodou, zpevnit‬
‭hloubkovou penetrací‬

‭Nosná konstrukce‬ ‭železobetonová kce‬
‭římsy‬

‭Celkem‬ ‭116‬

‭7.‬ ‭Oprava balkonů‬

‭Balkonové stěny a desky jsou opatřeny jemnozrnnou omítkou - povrch bude omyt tlakovou vodou,‬
‭opatřen hloubkovou penetrací, je navržen probarvený silikonový „samočistící“ fasádní nátěr (vysoce‬
‭odolný proti znečištění), odolný vůči biologickému napadení houbami, plísněmi a řasami, v barevném‬
‭provedení dle výkresové části projektové dokumentace. Povrchová úprava musí mít vysokou difuzní‬
‭schopnost, být vysoce vodoodpudivá, dlouhodobá ochrana proti primárnímu napadení mikroorganismy‬
‭(řasami, plísněmi a houbami) bude zajištěna pomocí fungicidů a algicidů v mikrokapslích.‬
‭Prodyšnost pro vodní páry V1-vysoká, nasákavost W3-nízká.‬
‭Před prováděním fasádního nátěru bude barevný odstín odsouhlasen investorem a projektantem.‬

‭Po postavení lešení bude proveden podrobný stavebně technický průzkum fasády, resp. především‬
‭podkladu dle ČSN 732901.‬
‭Před aplikaci nátěru je nutné nezpevněný povrch odstranit až na vrstvy soudržné s podkladem, případné‬
‭nerovnosti dodatečně vyrovnat lepící stěrkovou hmotou, či cementovou omítkou a očistit tlakovou vodou,‬
‭dále příprava podkladu dle ČSN 732901. Na takto opatřený podklad je po penetraci možné aplikovat‬
‭nátěr.‬
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‭Plochy stávající fasády budou ponechány v původním stavu pod podmínkou, že zhotovitel stavby ověří‬
‭soudržnost a míru případné degradace povrchu po zpřístupnění ploch fasády (tzn. po instalaci lešení), a‬
‭to podle ČSN 732901.‬

‭Nátěr klempířských prvků a zábradlí‬
‭- prvky balkonu jsou opatřeny stávajícím nátěrem - povrch bude zdrsněn/obroušen, odmaštěn přípravky‬
‭k tomu určenými a opatřen novým antikorozním nátěrem - viz. poznámky k výkresům. V případě zjištění‬
‭odlupujících se částí stávajícího nátěru budou tyto části odstraněny a poté proveden nátěr.‬

‭8.‬ ‭Okapový systém‬
‭Stávající‬ ‭okapový‬ ‭systém‬ ‭fe-zn‬ ‭–‬ ‭bude‬ ‭kompletně‬ ‭vyměněn‬ ‭za‬ ‭nový.‬ ‭Svody‬ ‭budou‬ ‭nově‬ ‭kotveny‬
‭hmoždinkami‬ ‭s‬ ‭krytkou,‬ ‭pro‬ ‭šroubovací‬ ‭objímky‬ ‭svodu,‬ ‭do‬ ‭zateplovacího‬ ‭systému.‬ ‭Nutná‬ ‭výměna‬
‭litinových lapačů střešních splavenin za plastové a nové propojení s podzemním vedením.‬
‭Okapový‬‭systém‬‭vstupní‬‭stříšky‬‭a‬‭v‬‭zákoutí‬‭mezi‬‭zateplovaným‬‭objektem‬‭a‬‭přisazenou‬‭garáží‬‭je‬‭fe-zn‬‭-‬
‭bude‬ ‭vytažen‬ ‭o‬ ‭tloušťku‬ ‭zateplovacího‬ ‭systém,‬ ‭budou‬ ‭upraveny‬ ‭stávající‬ ‭PVC‬ ‭lapače‬ ‭střešních‬
‭splavenin.‬ ‭Svody‬ ‭budou‬ ‭nově‬ ‭kotveny‬ ‭hmoždinkami‬ ‭s‬ ‭krytkou‬ ‭pro‬ ‭šroubovací‬ ‭objímky‬ ‭svodu‬ ‭do‬
‭zateplovacího‬‭systému.‬‭Svody‬‭budou‬‭kotveny‬ ‭na‬‭objímkách‬‭s delším‬‭trnem‬‭o‬‭200mm.Okapový‬‭systém‬
‭bude opatřen nátěrem (viz. barevné řešení).‬
‭(blíže viz. výpis klempířských výrobků)‬

‭9.‬ ‭Schodiště - vnitřní‬
‭Vnitřní domovní schodiště:‬
‭je železobetonové, prefabrikované, s povrchovou úpravou/podlahovou krytinou z PVC. Původní PVC‬
‭bude odstraněno včetně lepidla z podkladního betonu. Lepidlo bude odstraněno dle skutečně zjištěného‬
‭stavu podkladu buď za použití chemického odstraňovače lepidel, nebo mechanicky bruskou na beton.‬
‭Podkladní beton bude ošetřen hloubkovou penetrací, případně lokálně vyspraven cementovým potěrem‬
‭nebo nivelační stěrkou. Dále bude odstraněn soklový obklad kolem schodišťových stupňů a podest.‬
‭Na beton bude provedena slinutá dlažba 300x300mm, šedý odstín dle volby investora, lepená flexibilním‬
‭cementovým lepidlem, šedá spárovací hmota. Bude proveden keramický sokl 80mm, shodnou dlažbou.‬
‭Boční stěna schodišťového ramene bude opatřena novou štukovou omítkou.‬
‭Zábradlí bude opatřeno antikorozním lakem – stříbrný‬
‭odstín s metalickým reliéfním efektem. Bude osazeno nové nerezové madlo - Kulatý nerezový U-profil‬
‭průměru 48,3 mm, tloušťky 1,5 mm a s vylisovaným otvorem rozměru 27 x 30mm.‬

‭10.‬‭Úpravy vedlejšího vstupu‬
‭Závětří‬ ‭vstupu‬ ‭do‬ ‭1S‬ ‭bude‬ ‭doplněno‬ ‭prosklenou‬ ‭tepelněizolační‬ ‭stěnou.‬ ‭Mezi‬ ‭závětřím,‬ ‭chodbou‬ ‭a‬
‭schodištěm‬ ‭dojde‬ ‭k‬ ‭odstranění‬ ‭dveřních‬ ‭výplní‬ ‭i‬ ‭se‬ ‭zárubněmi‬ ‭a‬ ‭k‬ ‭rozšíření‬ ‭průchozích‬ ‭otvorů‬ ‭dle‬
‭výkresové dokumentace. Dále doplnění dlažeb a zateplení stropní konstrukce.‬

‭Do‬ ‭závětří‬ ‭na‬ ‭jihovýchodní‬ ‭straně‬ ‭budou‬ ‭nově‬ ‭osazeny‬ ‭dveře‬ ‭s‬ ‭bočními‬ ‭světlíky‬ ‭-‬ ‭hliníkový‬ ‭rám‬ ‭s‬
‭izolačním‬‭trojsklem.‬‭Dveře‬‭budou‬‭slícovány‬‭s‬‭vnější‬‭hranou‬‭obvodového‬‭zdiva,‬‭zateplovací‬‭systém‬‭bude‬
‭přetažen min. 30mm přes rám.‬
‭Mezi‬ ‭závětřím‬ ‭a‬ ‭schodištěm‬ ‭budou‬ ‭odstraněny‬ ‭dveřní‬ ‭výplně‬ ‭i‬ ‭se‬ ‭zárubněmi.‬ ‭Vzniklé‬ ‭otvory‬ ‭budou‬
‭rozšířeny na maximální šířku, tak aby nedošlo k narušení statiky objektu.‬
‭Dveře‬ ‭mezi‬ ‭závětřím‬ ‭a‬ ‭chodbou‬ ‭budou‬ ‭odstraněny‬ ‭a‬ ‭otvor‬ ‭zvětšen‬ ‭na‬ ‭1500x2300mm‬ ‭-‬ ‭nutno‬ ‭ověřit‬
‭polohu‬ ‭uložení‬ ‭stropních‬ ‭železobetonových‬ ‭desek,‬ ‭v‬‭případě‬‭nutnosti‬‭doplnit‬‭systémový‬‭nebo‬‭ocelový‬
‭překlad.‬
‭Dveře‬‭mezi‬‭chodbou‬‭a‬‭schodištěm‬‭budou‬‭odstraněny‬‭a‬‭otvor‬‭zvětšen‬‭na‬‭maximální‬‭rozměr‬‭dle‬‭insitu‬‭-‬
‭oklepat‬ ‭omítku‬ ‭ostění‬ ‭a‬ ‭nadpraží‬ ‭-‬ ‭zapravit‬ ‭pomocí‬ ‭tenkovrstvé‬ ‭stěrky‬ ‭s‬ ‭vložením‬ ‭výztužné‬ ‭tkaniny,‬
‭štuková omítka.‬
‭(viz. bod 3. Výměna části výplní otvorů a výkresová část)‬

‭V‬ ‭místech‬ ‭nově‬ ‭vzniklých‬ ‭průchozích‬ ‭otvorů‬‭bude‬‭doplněna‬‭dlažba.‬‭Na‬‭beton‬‭bude‬‭provedena‬‭slinutá‬
‭dlažba‬ ‭300x300mm,‬ ‭světlý‬ ‭odstín‬ ‭dle‬ ‭insitu,‬ ‭lepená‬ ‭flexibilním‬ ‭cementovým‬ ‭lepidlem,‬ ‭šedá‬‭spárovací‬
‭hmota. V místě ostění bude doplněn  keramický sokl cca 80mm - dle insitu, shodnou dlažbou.‬

‭Zateplení stropní konstrukce‬
‭Stropní konstrukce chodby, závětří a bok průvlaku závětří bude opatřeno tepelnou izolací z desek‬
‭minerální vaty tl. 100mm, podhled průvlaku tl. 30mm.‬
‭Podklad bude omytý tlakovou vodou a zpevněn hloubkovou penetrací. Izolant bude k podkladu nalepen‬
‭minerálním tmelem s vysokou lepicí silou, kotvení hmoždinkami s ocelovým trnem pro povrchovou‬
‭montáž. Povrch bude tvořit fasádní stěrková hmota provedená ve dvou vrstvách s vložením výztužné‬
‭tkaniny, dále provedena penetrace a vrchní tenkovrstvá omítka.‬
‭Nová stropní svítidla budou kotvena systémovým řešením do zateplovacích systémů.‬
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‭11.‬‭Oprava chodby - úřad‬
‭Bude provedeno v II. fázi rekonstrukce.‬

‭V‬‭prostorách‬‭úřadu‬‭v‬‭1NP‬‭bude‬‭opravena‬‭hlavní‬‭spojovací‬‭chodba.‬‭Dojde‬‭k‬‭výměně‬‭stávající‬‭podlahové‬
‭krytiny a k renovaci dveřních výplní.‬
‭Původní PVC bude odstraněno včetně lepidla z podkladního betonu. Lepidlo bude odstraněno dle‬
‭skutečně zjištěného stavu podkladu buď za použití chemického odstraňovače lepidel, nebo mechanicky‬
‭bruskou na beton. Podkladní beton bude ošetřen hloubkovou penetrací, případně lokálně vyspraven‬
‭cementovým potěrem nebo nivelační stěrkou. Současně bude odstraněna koutová PVC lišta kolem celé‬
‭místnosti. Na očištěnou a vyspravenou podkladní betonovou vrstvu bude provedena nová lepená PVC‬
‭krytina (dle volby investora). Bude lepeno lepidlem pro zvolený typ PVC materiálu. Kolem celé místnosti‬
‭bude proveden sokl 80mm ze slinuté dlažby 300x300mm, šedý odstín dle volby investora, lepená‬
‭flexibilním cementovým lepidlem, šedá spárovací hmota.‬

‭U dveřních otvorů budou přebroušeny stávající kovové dveřní zárubně a natřeny novým nátěrem. dveřní‬
‭křídla budou vyměněna za nová (dle volby investora).‬
‭Vstup do místnosti 113 - předsíň je tvořen dřevěnou částečně prosklenou stěnou. Stěna bude‬
‭odstraněna a nahrazena novou zděnou stěnou a dveřmi. Nová stěna bude z plynosilikátových tvarovek‬
‭tl. 100mm na tenkovrstvou cementovou zdící maltu, do stěny bude vsazena nová dveřní výplň s‬
‭ocelovými zárubněmi - viz. výkresová část dokumentace.‬

‭Rozebíratelné podhledy:‬
‭Nový podhled je uvažován rozebíratelný ze systémového provedení z profilů T s výplní z minerálních‬
‭kazet formátu 600 x 600 x 15mm. Kazety jsou položeny do roštu z obvodových “L” profilů 24x24mm‬
‭šroubovaných do svislých stěn, hlavních nosných “T” profilů svěšených na drátech s okem a pérových‬
‭rychlozávěsech a spojovací “T” profily mezi ně vložené. Nosné “T” profily budou spojeny s obvodovými‬
‭“L” profily šroubováním samovrtnými šrouby s půlkulatou hlavou. U spojů nosných profilů přilehlých k‬
‭obvodové stěně budou použity spojovací úhlové profily. Sešroubování nosných profilů bude zajišťovat‬
‭stabilitu celé konstrukce. Rozmístění rastru konstrukce - viz. výkresová dokumentace.‬
‭Do podhledových kazet budou zabudovány stropní svítidla - viz. výpis vnějšího a vnitřního osvětlení.‬

‭12.‬‭Oprava WC - úřad‬
‭Bude provedeno v II. fázi rekonstrukce.‬

‭Bude‬ ‭upraveno‬ ‭stávající‬ ‭dispoziční‬ ‭řešení‬ ‭hygienického‬ ‭zázemí.‬ ‭Stávající‬ ‭svislé‬ ‭konstrukce‬ ‭z‬ ‭CPP‬
‭budou‬ ‭odstraněny/zachovány‬ ‭dle‬ ‭potřeby‬ ‭nového‬ ‭uspořádání‬ ‭místností,‬ ‭které‬ ‭bude‬ ‭doplněno‬
‭konstrukcemi‬‭z‬‭plynosilikátových‬‭tvarovek‬‭tl.‬ ‭50,100‬‭a‬‭250mm‬‭na‬‭tenkovrstvou‬‭cementovou‬‭zdící‬‭maltu.‬
‭Do‬‭stěn‬‭budou‬‭vsazeny‬‭nové‬‭dveřní‬‭výplně‬‭s‬‭ocelovými‬‭zárubněmi.‬‭Na‬‭části‬‭místností‬‭budou‬‭vytvořeny‬
‭SDK předstěny pro úpravu rozvodů odpadů, vody, elektřiny a zabudování toaletních sestav.‬
‭Stávající‬ ‭obklady‬ ‭a‬ ‭dlažby‬ ‭budou‬ ‭odstraněny.‬ ‭Podkladní‬ ‭beton‬ ‭podlahy‬ ‭bude‬ ‭ošetřen‬ ‭hloubkovou‬
‭penetrací,‬ ‭případně‬ ‭lokálně‬ ‭vyspraven‬ ‭cementovým‬ ‭potěrem‬ ‭nebo‬ ‭nivelační‬ ‭stěrkou.‬ ‭Na‬ ‭beton‬ ‭bude‬
‭provedena‬ ‭slinutá‬‭dlažba‬‭300x300mm,‬‭šedý‬‭odstín‬‭dle‬‭volby‬‭investora,‬‭lepená‬‭flexibilním‬‭cementovým‬
‭lepidlem, šedá spárovací hmota.‬
‭Obklad‬‭stěn‬‭bude‬‭keramickými‬‭obklady‬‭300x300mm,‬‭šedý‬‭odstín‬‭dle‬‭volby‬‭investora,‬‭lepená‬‭flexibilním‬
‭cementovým‬ ‭lepidlem,‬ ‭šedá‬ ‭spárovací‬ ‭hmota.‬ ‭Podklad‬ ‭opatřen‬‭hloubkovou‬‭penetrací.‬‭Obklady‬‭budou‬
‭slícovány s výškou dveřních zárubní. Také vnitřní ostění a parapet oken bude opatřen totožnými obklady.‬

‭Rozebíratelné podhledy:‬
‭Sestávají z vodorovné a svislé části, které tvoří kryt nových instalačních rozvodů.‬
‭Je uvažováno systémové provedení z profilů T s výplní z kazet formátu 600 x 600 x 15mm.‬
‭Vodorovná část je rozebíratelná systémová z minerálních kazet. Kazety jsou položeny do roštu z‬
‭obvodových “L” profilů 24x24mm šroubovaných do svislých stěn, hlavních nosných “T” profilů svěšených‬
‭na drátech s okem a pérových rychlozávěsech a spojovací “T” profily mezi ně vložené. Nosné “T” profily‬
‭budou spojeny s obvodovými “L” profily šroubováním samovrtnými šrouby s půlkulatou hlavou. U spojů‬
‭nosných profilů přilehlých k obvodové stěně budou použity spojovací úhlové profily. Sešroubování‬
‭nosných profilů bude zajišťovat stabilitu celé konstrukce.‬
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‭5)‬ ‭Stavební fyzika:‬
‭Stavební‬‭a‬‭prostorové‬‭řešení‬‭objektu‬‭je‬‭navrženo‬‭s‬‭ohledem‬‭na‬‭požadavky‬‭dle‬‭vyhlášky‬‭č.‬‭268/2009‬‭Sb.‬
‭o technických požadavcích na stavby a příslušnými normami ČSN.‬

‭Tepelná technika‬
‭Objekt‬‭/‬‭změna‬‭stavby‬‭je‬‭navržena‬‭v‬‭souladu‬‭se‬‭zákonem‬‭č.‬‭406/2000‬‭Sb.,‬‭o‬‭hospodaření‬‭energií,‬‭ve‬
‭znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 78/2013 Sb, o energetické náročnosti budov.‬
‭ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov.‬
‭Konstrukce‬ ‭jsou‬ ‭tepelně‬ ‭izolovány‬ ‭-‬ ‭viz.‬ ‭tepelné‬ ‭izolace,‬ ‭skladby‬ ‭konstrukcí‬ ‭-‬ ‭viz.‬ ‭výkresová‬ ‭část‬
‭projektové dokumentace.‬
‭Stávající‬‭vytápění‬‭–‬ ‭budova‬‭je‬‭vytápěna‬‭plynovými‬‭kotly.‬‭Centrální‬‭plynový‬‭kotel‬‭umístěný‬‭v‬‭kotelně‬
‭1S‬ ‭-‬ ‭zdroj‬ ‭vytápění‬‭a‬‭ohřev‬‭teplé‬‭vody,‬‭Byty‬‭ve‬‭2NP‬‭mají‬‭samostatné‬‭plynové‬‭kotle‬‭pro‬‭vytápění‬‭a‬
‭ohřev teplé vody.‬
‭Pro‬ ‭úsporu‬ ‭celkové‬ ‭dodané‬ ‭energie‬ ‭v‬ ‭objektu‬ ‭bude‬ ‭po‬ ‭provedených‬ ‭opatřeních‬ ‭provedeno‬
‭vyregulování‬ ‭stávající‬ ‭otopné‬ ‭soustavy/soustav‬ ‭se‬ ‭záměrem‬ ‭snížení‬ ‭teploty‬ ‭topné‬ ‭vody‬ ‭-‬ ‭úprava‬
‭tepelného spádu a vyvážení soustav.‬

‭Osvětlení a Oslunění‬
‭Všechny‬ ‭obytné/pobytové‬ ‭místnosti‬ ‭jsou‬ ‭přirozeně‬ ‭osvětleny,‬ ‭objekt‬ ‭je‬ ‭dostatečně‬ ‭prosluněn.‬
‭Vzdálenosti‬‭jednotlivých‬‭objektů‬‭v‬‭řešené‬‭lokalitě,‬‭charakter‬‭změny‬‭stavby‬‭a‬‭prostorové‬‭podmínky‬‭a‬
‭úpravy‬ ‭jsou‬ ‭takové,‬ ‭že‬ ‭nedojde‬ ‭ke‬ ‭zhoršení‬ ‭podmínek‬ ‭denního‬ ‭osvětlení‬ ‭nebo‬ ‭oslunění.‬
‭Obytné/pobytové‬ ‭místnosti‬ ‭splňují‬ ‭podmínku‬ ‭o‬ ‭minimální‬ ‭prosluněné‬ ‭ploše‬ ‭prostorů.‬ ‭Pro‬ ‭umělé‬
‭osvětlení jsou doporučeny kompaktní světelné zdroje (úsporné žárovky, led zdroje).‬

‭Větrání‬
‭Větrání‬ ‭probíhá‬ ‭přirozeně‬ ‭nebo‬ ‭pomocí‬ ‭axiálních‬ ‭ventilátorů‬ ‭v‬ ‭místnostech‬ ‭bez‬ ‭oken.‬ ‭Kuchyně‬ ‭je‬
‭vybavena odtahovou digestoří.‬

‭Hluk a vibrace‬
‭Viz nařízení vlády č.272/2011Sb. ve znění nařízením vlády č. 217/2016 Sb. ze dne 15. července‬
‭2016 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. ČSN 73 0532 - Akustika - Ochrana‬
‭proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky.‬

‭Hluk z vnějšího provozu:‬
‭Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou stanoveny nařízením vlády‬
‭č.272/2011Sb. ve znění nařízením vlády č.217/2016 Sb. ze dne 15. července 2016 o ochraně zdraví‬
‭před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují‬
‭ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro osm nejhlučnějších‬
‭hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického‬
‭tlaku ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku LAeq,T = 50 dB‬
‭a korekce pro denní nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 6 výše uvedeného nařízení. Součástí‬
‭objektu nebude žádný zdroj hluku, který by zapříčinil nadlimitní zhoršení akustické situace.‬
‭Stavba se nachází v území nezatíženém hlukem.‬
‭Při montáži všech VZT a technických zařízení je nutné uplatnit taková technická opatření (pružné‬
‭uložení potrubí, dilatace jednotlivých prvků, osazení tlumičů, apod.), které zamezí šíření zvuku v‬
‭objektu prostřednictvím konstrukcí a vzduchem a zajistí dodržení hygienických limitů v chráněném‬
‭vnitřním prostoru nejbližších obytných místností podle Nařízení vlády č.272/2011Sb. ve znění‬
‭nařízením vlády č.217/2016 Sb. ze dne 15. července 2016 “o ochraně zdraví před nepříznivými‬
‭účinky hluku a vibrací“.‬

‭Hluk v průběhu výstavby:‬
‭Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném‬
‭venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č.272/2011Sb. ve‬
‭znění nařízením vlády č.217/2016 Sb. ze dne 15. července 2016 „O ochraně zdraví před‬
‭nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a‬
‭mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu.‬
‭Hluk ze stavební činnosti související s výstavbou / změnou stavby bude v chráněném‬
‭venkovním prostoru staveb přilehlé obytné zástavby vyhovující současně platnému nařízení pro‬
‭časový úsek dne od 7 do 21 hodin, tzn. nebude překročen hygienický limit LAeq,14h = 65 dB. Je‬
‭ovšem nutné dodržovat následující zásady:‬
‭- Provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím méně hlučné‬
‭neopotřebované mechanismy (toto by měla být podmínka pro výběrové řízení dodavatele‬
‭stavby). V případě, že to umožňuje technologie, je třeba použít menší mechanismy. Pokud‬
‭bude používán kompresor, případně elektrocentrála musí být tato zařízení v protihlukové‬
‭kapotě.‬
‭- Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, a‬
‭tím i minimalizace možných stížností ze strany obyvatel dotčené oblasti je provedení‬
‭časového omezení hlučných prací tak, aby tyto práce byly nejmenším zdrojem rušení. Je‬
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‭nutné práce v etapě zemních prací / bouracích prací (provoz rypadla, vrtné soupravy, nakladače)‬
‭provádět v době od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin (doba s pozdějším začátkem, pracovní‬
‭přestávkou na oběd a s koncem, kdy se lidé vrací z práce), a to pouze v pracovní dny‬
‭(mimo sobot a nedělí).‬
‭- Je nepřípustné z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnost v době od 21 do 7‬
‭hodin, kdy platí snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku A u blízké obytné zástavby.‬

‭Vibrace‬
‭Viz nařízení vlády č.272/2011Sb. ve znění nařízením vlády č.217/2016 Sb. ze dne 15. července 2016‬
‭o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.‬
‭Šíření a vznik nadlimitních vibrací v průběhu výstavby a při provozu objektu se nepředpokládá. U‬
‭pracovníků provádějících stavební práce vystavených vibracím ve smyslu nařízení vlády‬
‭č.272/2011Sb. ve znění nařízením vlády č.217/2016 Sb. ze dne 15. července 2016 o ochraně zdraví‬
‭před nepříznivými účinky hluku a vibrací, bude zajištěno vybavení příslušnými osobními ochrannými‬
‭prostředky a budou přijata příslušná organizační opatření dle zvláštních předpisů.‬

‭6)‬ ‭Výpis použitých norem:‬

‭Objekt‬‭respektive‬‭změna‬‭stavby‬‭je‬‭navržena‬‭v souladu‬‭se‬‭zákony‬‭a‬‭legislativou‬‭ČR,‬‭s platnými‬‭normami‬
‭ČSN, zejména:‬
‭ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí‬
‭ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1‬
‭ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2‬
‭ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí-Část 1-3‬
‭ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí-Část 1-4‬
‭ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1‬
‭ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1‬
‭ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1‬
‭ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2‬
‭ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1‬
‭ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí–Část 1-1‬
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‭D.1.2)‬ ‭Stavebně konstrukční řešení:‬

‭Technická zpráva:‬

‭Popis navrženého konstrukčního systému stavby:‬

‭Jedná‬‭se‬‭o‬‭stávající‬‭samostatně‬‭stojící‬‭administrativní‬‭budovu‬‭se‬‭dvěma‬‭bytovými‬‭jednotkami.‬‭Budova‬
‭má dvě nadzemní podlaží, suterénem a valbovou střechu ve volné zástavbě rodinných domů.‬
‭Základní‬ ‭stávající‬ ‭řešení‬ ‭zůstává‬ ‭nezměněné.‬ ‭Fasáda‬ ‭bude‬ ‭opatřena‬ ‭zateplovacím‬ ‭systémem‬ ‭v‬
‭oranžových‬ ‭odstínech‬ ‭s‬‭doplňky‬‭v‬‭šedých‬‭odstínech‬‭se‬‭zvýrazněním‬‭vystupující‬‭vstupní‬‭části‬‭a‬‭části‬
‭garáží - viz. výkresová část dokumentace.‬

‭Založení‬

‭Bude realizováno:‬
‭1.‬ ‭Zateplení obvodového pláště‬
‭2.‬ ‭Úpravy technických zařízení na fasádě a přilehlého oplocení‬
‭3.‬ ‭Výměna části výplní otvorů‬
‭4.‬ ‭Zateplení podlahy půdního prostoru‬
‭5.‬ ‭Zateplení stropů v 1S‬
‭6.‬ ‭Oprava vstupní stříšky a římsy garáží‬
‭7.‬ ‭Oprava balkonů‬
‭8.‬ ‭Okapový systém‬
‭9.‬ ‭Schodiště - vnitřní‬
‭10.‬ ‭Úpravy vedlejšího vstupu‬
‭11.‬ ‭Oprava chodby - úřad‬
‭12.‬ ‭Oprava wc - úřad‬

‭Geologické a hydrogeologické podmínky‬
‭Jedná se o stávající stavbu, nejsou zjištěny poruchy konstrukcí vlivem stavu podloží.‬

‭Stavební úpravy jsou vzhledem k povaze a rozsahu rekonstrukce popsány v kapitole D1.1‬

‭PŘED‬ ‭REALIZACÍ‬ ‭ZATEPLOVACÍHO‬ ‭SYSTÉMU‬ ‭BUDE‬ ‭DODAVATELEM‬ ‭PŘEDÁN‬ ‭ZÁSTUPCI‬
‭INVESTORA‬ ‭A‬ ‭TECHNICKÉMU‬ ‭DOZORU‬ ‭INVESTORA‬ ‭CERTIFIKÁT‬ ‭CELÉHO‬ ‭ZATEPLOVACÍHO‬
‭SYSTÉMU‬ ‭A‬ ‭PROJEKT‬ ‭ZATEPLOVACÍHO‬ ‭SYSTÉMU‬ ‭S‬ ‭KOTEVNÍM‬ ‭NÁVRHEM‬ ‭PRO‬ ‭ETICS,‬
‭VČETNĚ PŘEDEPSANÝCH VÝPOČTŮ, VÝTAŽNÝCH A ODTRHOVÝCH ZKOUŠEK.‬

‭Zateplovací systém bude fixován do plných cihel, fixace bude prováděna dle ČSN 73 2901-‬
‭Provádění‬ ‭vnějších‬ ‭tepelněizolačních‬ ‭kompozitních‬ ‭systémů‬ ‭(ETICS).‬‭Dle‬‭ETAG‬‭014‬‭odpovídá‬‭tento‬
‭podklad‬ ‭kategorii‬ ‭B‬ ‭–‬ ‭plné‬ ‭cihly‬ ‭nebo‬ ‭kámen.‬ ‭Pro‬ ‭volbu‬ ‭vhodného‬ ‭kotevního‬ ‭systému‬ ‭a‬ ‭ověření‬
‭únosnosti‬ ‭podkladu‬ ‭je‬ ‭nutné‬ ‭provedení‬ ‭tahových‬ ‭zkoušek‬ ‭v‬ ‭souladu‬ ‭s‬ ‭ETAG‬ ‭006,‬ ‭–‬ ‭Provádění‬
‭výtažných zkoušek na stavbě, autorizovanou osobou.‬
‭Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN 73 2901 - Provádění‬
‭vnějších‬ ‭tepelně‬ ‭izolačních‬ ‭kompozitních‬ ‭systémů‬ ‭(ETICS),‬ ‭ČSN‬ ‭73‬ ‭2902‬ ‭-‬ ‭Vnější‬ ‭tepelně‬ ‭izolační‬
‭kompozitní‬‭systémy‬‭(ETICS)‬‭–‬‭Navrhování‬‭a‬‭použití‬‭mechanického‬‭upevnění‬‭pro‬‭spojení‬‭s‬‭podkladem,‬
‭dále‬ ‭v‬ ‭souladu‬ ‭s‬ ‭technologickým‬ ‭předpisem‬ ‭výrobce‬ ‭systému‬ ‭a‬ ‭technickými‬ ‭a‬ ‭bezpečnostními‬ ‭listy‬
‭jednotlivých‬ ‭materiálů‬ ‭a‬ ‭komponent.‬ ‭Montáž‬ ‭bude‬ ‭provedena‬ ‭odborně‬‭zaškolenou‬‭realizační‬‭firmou,‬
‭která doloží osvědčení o zaškolení od dodavatele systému.‬
‭Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných p‬‭ř‬‭i návrhu nosné konstrukce‬

‭Stálé zatížení:‬
‭Střecha‬ ‭0,75 kN/m‬‭2‬

‭Zatížení užitná:‬
‭Kategorie:‬
‭Většina‬ ‭ploch‬ ‭v‬ ‭objektu‬ ‭je‬‭klasifikována‬‭jako‬‭plochy‬‭kategorie‬‭A‬‭(obytné‬‭plochy‬‭a‬‭plochy‬‭pro‬‭domácí‬
‭činnosti‬‭místností‬‭obytných‬‭budov‬‭a‬‭domu;‬‭lůžkové‬‭pokoje‬‭a‬‭čekárny‬‭v‬‭nemocnicích;‬‭ložnice‬‭hotelu‬‭a‬
‭ubytoven, kuchyně a toalety), nebo C (plochy, kde může docházet ke shromažďování lidí)‬
‭Střecha je uvažována jako plocha kat. H (střechy nepřístupné s výjimkou běžné údržby a oprav).‬
‭Uvažované hodnoty užitného zatížení (dle NA):‬

‭qk [kN/m2]‬ ‭Qk [kN]‬
‭kategorie A‬
‭- stropní konstrukce‬ ‭1,50‬ ‭2,00‬
‭- schodiště‬ ‭3,00‬ ‭2,00‬
‭kategorie C‬ ‭3,00‬ ‭3,00‬
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‭kategorie H‬ ‭0,75‬ ‭1,00‬
‭Klimatická zatížení‬
‭Zatížení sn‬‭ě‬‭hem:‬
‭Základní‬ ‭tíha‬ ‭sněhu‬ ‭sk=0,96kN/m2‬ ‭(charakteristická‬ ‭hodnota)‬ ‭byla‬ ‭zjištěna‬ ‭z‬‭digitální‬‭mapy‬‭zatížení‬
‭sněhem‬ ‭na‬ ‭www.snehovamapa.cz.‬ ‭Údaje‬ ‭poskytnuté‬ ‭digitální‬ ‭mapou‬ ‭jsou‬ ‭garantovány‬ ‭Českým‬
‭hydrometeorologickým‬ ‭ústavem‬ ‭a‬ ‭použití‬ ‭mapy‬ ‭je‬ ‭v‬ ‭souladu‬ ‭s‬ ‭platnými‬ ‭normami‬ ‭pro‬ ‭posuzování‬
‭spolehlivosti konstrukcí, především pak s CSN EN 1990 a CSN EN1991-1-3.‬
‭Zatížení sněhem bylo uvažováno průměrnou charakteristickou hodnotou‬
‭sk=1,00 kN/m2‬‭.‬
‭Pokud‬ ‭množství‬ ‭sněhu‬ ‭na‬ ‭střeše‬ ‭přesáhne‬‭normové‬‭množství,‬‭je‬‭nutno‬‭učinit‬‭neprodleně‬‭opatření‬‭k‬
‭zajištění‬ ‭stability‬ ‭střechy‬ ‭(bezpečně‬ ‭odstranit‬ ‭sníh‬ ‭nebo‬ ‭podchytit‬‭konstrukci‬‭střechy).Objemová‬‭tíha‬
‭sněhu‬ ‭kolísá.‬ ‭Obecně‬ ‭se‬ ‭zvyšuje‬ ‭s‬ ‭rostoucí‬ ‭dobou‬ ‭trvání‬ ‭sněhové‬ ‭pokrývky‬ ‭a‬ ‭závisí‬ ‭na‬ ‭poloze‬
‭staveniště,‬‭klimatických‬‭podmínkách‬‭a‬‭nadmořské‬‭výšce.‬‭Kromě‬‭hodnot‬‭uvedených‬‭v‬‭kapitolách‬‭1‬‭až‬‭6‬
‭normy‬ ‭ČSN‬ ‭EN‬ ‭1991-1-3,‬ ‭lze‬ ‭pro‬ ‭objemovou‬‭tíhu‬‭sněhu‬‭na‬‭zemi‬‭použít‬‭směrné‬‭hodnoty‬‭uvedené‬‭v‬
‭tabulce E.1.‬

‭Tabulka E.1 – Průměrné hodnoty objemové tíhy sněhu‬

‭Typ sněhu‬ ‭Objemová tíha sněhu [kN/m3]‬
‭čerstvý 1,0‬
‭ulehlý (několik hodin nebo dnu po napadnutí)‬ ‭2,0‬
‭starý (několik týdnu nebo měsíců po napadnutí)‬ ‭2,5-3,5‬
‭mokrý‬ ‭4,0‬

‭Zatížení v‬‭ě‬‭trem‬
‭Oblast‬ ‭Náměště‬ ‭nad‬ ‭Oslavou‬ ‭se‬ ‭nachází‬ ‭ve‬ ‭3.‬ ‭větrové‬ ‭kategorii,‬ ‭která‬ ‭je‬ ‭určena‬ ‭základní‬‭rychlostí‬
‭větru vb,0 = 27,50 m/s.‬

‭Dynamické zatížení‬
‭není‬ ‭uvažováno‬ ‭s‬ ‭dynamickým‬ ‭zatížením.‬ ‭V‬ ‭objektu‬ ‭nebude‬ ‭instalováno‬ ‭žádné‬ ‭nestandardní‬
‭technologické zatížení, které by vyvozovalo dynamické účinky na nosné konstrukce.‬

‭Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů‬
‭Jedná‬ ‭se‬ ‭o‬ ‭zcela‬ ‭běžnou‬ ‭stavbu,‬ ‭kde‬ ‭se‬ ‭žádné‬ ‭neobvyklé‬ ‭konstrukční‬ ‭prvky,‬ ‭detaily‬ ‭a‬ ‭postupy‬
‭nevyskytují. Nutno přebírat zakrývané konstrukce technickým dozorem investora.‬

‭Technologické podmínky, které by mohly ovlivnit stabilitu stávajících konstrukcí‬
‭Pří‬‭stavebních‬‭pracích‬‭budou‬‭dodrženy‬‭technologické‬‭postupy‬‭dané‬‭výrobcem‬‭použitého‬‭materiálu.‬‭Při‬
‭provádění‬ ‭veškerých‬ ‭stavebních‬ ‭prací‬ ‭je‬ ‭třeba‬ ‭se‬ ‭řídit‬ ‭závaznými‬ ‭ustanoveními‬ ‭platných‬ ‭norem‬ ‭a‬
‭podmínkami‬ ‭bezpečnosti‬ ‭práce‬ ‭obsažené‬ ‭v‬ ‭Zákoníku‬ ‭práce‬ ‭a‬ ‭vyhláškách‬ ‭Státního‬ ‭úřadu‬ ‭inspekce‬
‭práce.‬
‭Č. 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích‬
‭č. 309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci‬
‭č. 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu‬
‭Stavbu‬‭budou‬‭provádět‬‭osoby‬‭s‬‭příslušnou‬‭odborností‬‭a‬‭zkušeností.‬‭Vedení‬‭stavby‬‭bude‬‭prováděno‬‭v‬
‭souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.‬
‭Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací.‬
‭Předkládaná‬ ‭dokumentace‬ ‭je‬ ‭zhotovena‬ ‭v‬ ‭souladu‬ ‭s‬ ‭prováděcí‬ ‭vyhláškou‬ ‭č.‬ ‭499/2006‬ ‭Sb.‬ ‭o‬
‭dokumentaci staveb.‬
‭Při‬ ‭provádění‬ ‭musí‬ ‭být‬ ‭dodržovány‬ ‭základní‬ ‭požadavky‬ ‭na‬ ‭bezpečnost‬ ‭práce.‬ ‭Veškeré‬ ‭prostupy‬‭ve‬
‭vodorovných‬ ‭konstrukcích‬ ‭musí‬ ‭být‬ ‭po‬ ‭celou‬ ‭dobu‬ ‭zakryty.‬ ‭Pro‬ ‭zakrytí‬ ‭může‬ ‭být‬ ‭použita‬ ‭sít‬ ‭KARI‬
‭kotvená‬ ‭přetažená‬ ‭pres‬ ‭hranu‬ ‭prostupu‬ ‭kotvená‬ ‭k‬ ‭hornímu‬ ‭líci‬ ‭desky.‬ ‭Veškeré‬‭hrany‬‭desek‬‭(včetně‬
‭schodišťových‬‭ramen),‬‭kde‬‭hrozí‬‭pád‬‭z‬‭výšky,‬‭musí‬‭být‬‭opatřeny‬‭zábradlím.‬‭Kotevní‬‭výztuž‬‭pro‬‭svislé‬
‭konstrukce‬‭bude‬‭zakončena‬‭ohybem‬‭(do‬‭profilu‬‭Ø16‬‭mm).‬‭Vetší‬‭profily‬‭do‬‭výšky‬‭500‬‭mm‬‭nad‬‭horní‬‭líc‬
‭desky‬ ‭budou‬ ‭opatřeny‬ ‭ochrannými‬ ‭kloboučky.‬ ‭Návrh‬ ‭ochranných‬ ‭opatření‬ ‭si‬ ‭provede‬ ‭zhotovitel‬ ‭dle‬
‭svých zvyklostí za dodržení platných norem a předpisů.‬

‭Zásady‬ ‭pro‬ ‭provádění‬ ‭bouracích‬ ‭a‬ ‭podchycovacích‬ ‭prací‬ ‭a‬ ‭zpevňovacích‬ ‭konstrukcí‬ ‭či‬
‭prostupů‬

‭Pracovníci‬ ‭provádějící‬ ‭odstraňování‬ ‭a‬ ‭podchycování‬ ‭staveb‬ ‭budou‬ ‭před‬ ‭pracemi‬ ‭poučeni‬ ‭a‬
‭proškoleni a dále jim bude stanoven postup stavebně montážních prací.‬
‭Veškeré‬‭stavební‬‭a‬‭instalační‬‭práce‬‭budou‬‭prováděny‬‭odbornými‬‭firmami‬‭s‬‭oprávněním‬‭k‬‭této‬‭činnosti.‬
‭Při‬ ‭provádění‬ ‭stavebních‬ ‭prací‬ ‭je‬ ‭třeba‬ ‭dodržovat‬ ‭platné‬ ‭normy‬ ‭pro‬ ‭jednotlivé‬ ‭druhy‬ ‭prací,‬ ‭jakož‬ ‭i‬
‭ustanovení‬ ‭zákona‬‭č.‬‭309/2006‬‭Sb.‬‭a‬‭nařízení‬‭vlády‬‭č.591/2006‬‭Sb.‬‭o‬‭požadavcích‬‭na‬‭bezpečnost‬‭a‬
‭ochranu‬ ‭zdraví‬ ‭při‬ ‭práci‬ ‭na‬ ‭staveništích.‬ ‭Při‬ ‭výstavbě‬ ‭musí‬ ‭dodavatel‬ ‭stavebních‬ ‭prací‬ ‭vytvořit‬
‭podmínky‬‭k‬‭zajištění‬‭bezpečnosti‬‭práce‬‭ve‬‭smyslu‬‭vyhlášky‬‭CUBP‬‭č.‬‭48/1982‬‭Sb.‬‭upravené‬‭vyhláškou‬
‭č.192/2005‬ ‭Sb.‬ ‭a‬ ‭ve‬ ‭smyslu‬ ‭nařízení‬ ‭vlády‬ ‭č.101/2005‬ ‭Sb.‬ ‭Dodavatel‬ ‭stavebních‬ ‭prací‬ ‭si‬ ‭před‬
‭začátkem‬‭stavebních‬‭prací‬‭dohodne‬‭s‬‭uživatelem‬‭objektu‬‭technická‬‭a‬‭organizační‬‭opatření‬‭k‬‭zajištění‬
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‭bezpečnosti‬ ‭pracovníku,‬ ‭pracoviště,‬ ‭okolí‬ ‭a‬ ‭zaměstnanců‬ ‭MV,‬ ‭kteří‬ ‭mají‬ ‭pracoviště‬ ‭v‬ ‭upravovaném‬
‭objektu‬‭nebo‬‭přístup‬‭do‬‭něj.‬‭Investor‬‭seznámí‬‭dodavatele‬‭s‬‭rozsahem‬‭ploch‬‭využitelných‬‭pro‬‭zařízení‬
‭staveniště,‬ ‭případně‬‭plochou,‬‭kterou‬‭potřebuje‬‭zachovat‬‭volnou‬‭pro‬‭své‬‭potřeby.‬‭Dále‬‭jej‬‭obeznámí‬‭s‬
‭příjezdovými‬‭a‬‭přístupovými‬‭cestami‬‭ke‬‭staveništi,‬‭zejména‬‭s‬‭ohledem‬‭na‬‭možnosti‬‭přísunu‬‭stavebního‬
‭materiálu, případně s režimem využití místních komunikací.‬
‭Postup‬ ‭prací‬ ‭bude‬ ‭nutno‬ ‭důsledně‬ ‭koordinovat‬ ‭s‬ ‭ohledem‬ ‭na‬ ‭objektovou‬ ‭bezpečnost‬ ‭a‬ ‭ochranu‬
‭vybavení‬‭před‬‭poškozením.‬‭Všechny‬‭vstupy‬‭na‬‭staveniště‬‭budou‬‭označeny‬‭bezpečnostními‬‭tabulkami‬
‭a značkami.‬
‭Dohoda‬ ‭mezi‬ ‭investorem‬ ‭a‬ ‭dodavatelem‬ ‭stavebních‬ ‭prací‬‭bude‬‭řešena‬‭buď‬‭v‬‭SOD‬‭nebo‬‭v‬‭zápisu‬‭o‬
‭předání‬ ‭staveniště‬ ‭a‬ ‭budou‬ ‭v‬ ‭ní‬ ‭konkrétně‬ ‭řešeny‬ ‭vzájemné‬ ‭vztahy,‬ ‭závazky‬ ‭a‬ ‭povinnosti‬ ‭v‬ ‭oblasti‬
‭bezpečnosti‬ ‭práce‬ ‭mezi‬ ‭uživatelem‬ ‭objektu‬ ‭a‬ ‭dodavatelem.‬ ‭Dodavatel‬ ‭stavebních‬‭prací‬‭musí‬‭zajistit‬
‭dodržování těchto opatření po celou dobu výstavby.‬

‭Zejména je třeba zajistit:‬
‭- seznámení pracovníku dodavatele s dohodou o technických a organizačních opatřeních‬
‭- zákaz vstupu nepovolaným osobám na staveniště‬
‭- zajištění prostoru staveniště i mimo pracovní dobu stavby‬
‭- bude zpracován Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vypracovaný koordinátorem BOZP‬
‭- Pro danou stavbu bude určen Koordinátor BOZP‬

‭požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí‬
‭Objednatel‬‭je‬‭oprávněn‬‭kontrolovat‬‭dílo‬‭v‬‭každé‬‭fázi‬‭jeho‬‭provádění.‬‭Kontrola‬‭se‬‭soustředí‬‭zejména‬‭na‬
‭ty stavební práce, konstrukce nebo technologické části díla, které budou zakryty.‬
‭Zhotovitel‬‭je‬‭povinen‬‭vyzvat‬‭objednatele‬‭k‬‭prověření‬‭zakrytých‬‭konstrukcí‬‭tři‬‭pracovní‬‭dny‬‭předem,‬‭a‬‭to‬
‭formou zápisu do stavebního deníku.‬
‭Kladné‬ ‭či‬ ‭záporné‬ ‭stanovisko‬ ‭se‬ ‭zakrytím‬ ‭díla‬‭je‬‭objednatel‬‭povinen‬‭vydat‬‭bez‬‭zbytečného‬‭odkladu,‬
‭nejpozději‬‭do‬‭24‬‭hodin‬‭po‬‭prověrce‬‭zakrývaných‬‭prací,‬‭konstrukcí‬‭nebo‬‭technologických‬‭částí‬‭díla,‬‭a‬‭to‬
‭formou zápisu do stavebního deníku.‬
‭Při‬‭kontrole‬‭zakrývaných‬‭prací‬‭je‬‭zhotovitel‬‭povinen‬‭předložit‬‭objednateli‬‭výsledky‬‭všech‬‭provedených‬
‭zkoušek,‬ ‭důkazy‬ ‭o‬ ‭jakosti‬ ‭materiálu‬ ‭použitých‬ ‭pro‬ ‭zakrývané‬ ‭práce,‬ ‭certifikáty‬ ‭a‬ ‭atesty.‬ ‭Jestliže‬ ‭by‬
‭došlo‬‭zakrytím‬‭prací‬‭k‬‭znepřístupnění‬‭jiných‬‭částí‬‭díla‬‭a‬‭tedy‬‭k‬‭znemožnění‬‭jejich‬‭budoucí‬‭kontroly,‬‭je‬
‭zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.‬

‭V‬‭případě,‬‭kdy‬‭se‬‭objednatel‬‭nedostaví‬‭k‬‭prověření‬‭zakrývaných‬‭prací,‬‭konstrukcí‬‭či‬‭technologických‬
‭částí‬‭díla‬‭a‬‭nevydá‬‭v‬‭dohodnuté‬‭lhůtě‬‭vyjádření,‬‭je‬‭zhotovitel‬‭oprávněn‬‭předmětnou‬‭část‬‭díla‬‭zakrýt.‬‭V‬
‭případě,‬‭kdy‬‭na‬‭pozdější‬‭žádost‬‭objednatele‬‭bude‬‭zhotovitel‬‭povinen‬‭zakrytou‬‭část‬‭díla‬‭odkrýt,‬‭náklady‬
‭na odkrytí nese objednatel.‬
‭Dílo‬ ‭nebo‬ ‭jeho‬ ‭část‬ ‭vykazující‬ ‭prokazatelný‬ ‭nesoulad‬ ‭s‬ ‭projektovou‬ ‭dokumentací‬ ‭či‬ ‭pokyny‬
‭objednatele,‬ ‭je‬ ‭zhotovitel‬ ‭povinen‬ ‭na‬ ‭žádost‬ ‭objednatele‬ ‭formou‬ ‭zápisu‬ ‭ve‬ ‭stavebním‬ ‭deníku‬ ‭v‬
‭přiměřené‬ ‭lhůtě‬ ‭odstranit.‬ ‭V‬ ‭opačném‬ ‭případě‬ ‭je‬ ‭objednatel‬ ‭oprávněn‬‭odstranit‬‭uvedené‬‭nedostatky‬
‭třetí osobou na náklady zhotovitele.‬

‭Při‬‭provádění‬‭zateplení‬‭je‬‭nutná‬‭kontrola‬‭a‬‭převzetí‬‭jednotlivých‬‭ucelených‬‭pracovních‬‭kroků‬‭za‬‭účasti‬
‭technického dozoru investora, popř. zástupce výrobce systému:‬

‭- převzetí podkladu před zahájením lepení systému (ETICS)‬
‭- kontrola odchylek podkladu od svislé roviny a stanovení způsobu vyrovnání‬
‭- kontrola nalepených fasádních desek‬
‭- kontrola provedení výztužné vrstvy‬
‭- převzetí hotové fasády‬

‭seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software‬
‭Konstrukce‬‭jsou‬‭navrženy‬‭podle‬‭platných‬‭ČSN.‬‭Nebyly‬‭předepsány‬‭zvláštní‬‭tolerance‬‭na‬‭provádění‬

‭konstrukcí, předpokládá se dodržení platných norem.‬

‭Použité podklady‬
‭- částečná původní projektová dokumentace‬
‭- požadavky investora‬
‭- snímek katastrální mapy‬
‭- zaměření stávajícího stavu‬

‭Použité normy a předpisy‬
‭-‬‭normy:‬ ‭ČSN‬ ‭730035,‬ ‭ČSN‬ ‭731401,‬ ‭ČSN‬ ‭731701,‬‭ČSN‬‭731001,‬‭ČSN‬‭730540,ČSN‬‭730532,‬‭ČSN‬

‭756760, ČSN 730601, ČSN 734301, ČSN 731201,ČSN 731102‬
‭- vyhlášky : č.62/2013 Sb, 406/2006 Sb, 78/2013 Sb‬
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‭Statické posouzení:‬

‭Ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce‬
‭Objekt‬ ‭je‬ ‭založen‬ ‭na‬‭základových‬‭pasech‬‭z betonu‬‭prokládaného‬‭kamenem.‬‭V objektu‬‭nejsou‬‭patrny‬
‭závažné známky poruch základových konstrukcí.‬
‭Jedná‬ ‭se‬ ‭o‬ ‭kombinovaný‬ ‭stěnový‬ ‭konstrukční‬ ‭systém,‬ ‭s‬ ‭převážně‬ ‭podélnou‬ ‭orientací,‬ ‭z‬ ‭cihelného‬
‭zdiva tloušťky 300-600mm na maltu vápenocementovou.‬
‭Ve‬ ‭zdivu‬‭jsou‬‭provedeny‬‭nad‬‭otvory‬‭prefabrikované/monolitické‬‭železobetonové‬‭překlady.‬‭Zdivo‬‭bude‬
‭opatřeno‬ ‭kontaktním‬ ‭zateplovacím‬ ‭systémem,‬ ‭na‬ ‭suterénní‬ ‭obvodové‬ ‭zdivo‬ ‭bude‬ ‭proveden‬
‭provětrávaný fasádní systém. Příčkové zdivo z cihel plných pálených - příčky 100 a 150mm.‬
‭Stropní‬‭konstrukce‬‭všech‬‭podlaží‬‭jsou‬‭železobetonové‬‭PZT‬‭+‬‭PLM,‬‭schodišťové‬‭podesty‬‭jsou‬‭z‬‭desek‬
‭PZD.‬ ‭Stropní‬ ‭konstrukce‬ ‭nad‬ ‭1S‬ ‭a‬ ‭1NP‬ ‭je‬ ‭opatřena‬ ‭cementovou‬ ‭zálivkou,‬ ‭podkladním‬ ‭betonem‬ ‭a‬
‭dlažbou.‬ ‭Strop‬ ‭nad‬ ‭2NP‬ ‭je‬ ‭opatřen‬ ‭cementovou‬ ‭zálivkou,‬ ‭škvárovým‬ ‭násypem‬ ‭a‬ ‭škvárobetonem.‬
‭Podhledy stropů jsou omítnuty. Střecha je valbová, z masivního dřeva s plnými vazbami.‬
‭Změna‬ ‭stavby‬ ‭je‬ ‭navržena‬ ‭tak,‬ ‭aby‬‭zatížení‬‭na‬‭ni‬‭působící‬‭v‬‭průběhu‬‭výstavby‬‭a‬‭užívání‬‭nemělo‬‭za‬
‭následek:‬‭zřícení‬‭stavby‬‭nebo‬‭její‬‭části,‬‭větší‬‭stupeň‬‭nepřípustného‬‭přetvoření,‬‭poškození‬‭jiných‬‭částí‬
‭stavby‬‭nebo‬‭technických‬‭zařízení‬‭a‬‭nebo‬‭instalovaného‬‭vybavení‬‭v‬‭důsledku‬‭většího‬‭přetvoření‬‭nosné‬
‭konstrukce,‬ ‭poškození‬ ‭v‬ ‭případě,‬ ‭kdy‬ ‭je‬ ‭rozsah‬ ‭neúměrný‬ ‭původní‬ ‭příčině.‬ ‭Změna‬ ‭stavby‬ ‭bude‬
‭provedena‬‭standardní‬‭technologií‬‭z‬‭atestovaných‬‭materiálů,‬‭odpovídajících‬‭nárokům‬‭a‬‭požadavkům‬‭na‬
‭daný typ konstrukce. Bude použito obvyklých technických řešení.‬

‭posouzení stability konstrukce‬
‭V konstrukci‬‭se‬‭předpokládá‬‭vlivem‬‭statických/mechanických‬‭vazeb‬‭a‬‭přitížením‬‭konstrukcí‬‭dostatečná‬
‭prostorová‬‭tuhost‬‭konstrukce‬‭jako‬‭celku.‬‭Změna‬‭stavby‬‭je‬‭navržena‬‭tak,‬‭aby‬‭zatížení‬‭na‬‭ni‬‭působící‬‭v‬
‭průběhu‬ ‭výstavby‬ ‭a‬ ‭užívání‬ ‭nemělo‬ ‭za‬ ‭následek‬ ‭zřícení‬ ‭stavby‬ ‭nebo‬ ‭její‬ ‭části,‬ ‭větší‬ ‭stupeň‬
‭nepřípustného‬ ‭přetvoření,‬ ‭poškození‬ ‭jiných‬ ‭částí‬ ‭stavby‬ ‭nebo‬ ‭technických‬ ‭zařízení‬ ‭anebo‬
‭instalovaného‬‭vybavení‬‭v‬‭důsledku‬‭většího‬‭přetvoření‬‭nosné‬‭konstrukce.),‬‭poškození‬‭v‬‭případě,‬‭kdy‬‭je‬
‭rozsah‬ ‭neúměrný‬ ‭původní‬ ‭příčině.‬ ‭Změna‬ ‭stavby‬ ‭bude‬ ‭provedena‬ ‭standardní‬ ‭technologií‬ ‭z‬
‭atestovaných‬‭materiálů,‬‭odpovídajících‬‭nárokům‬‭a‬‭požadavkům‬‭na‬‭daný‬‭typ‬‭konstrukce.‬‭Bude‬‭použito‬
‭obvyklých technických řešení.‬

‭stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení‬
‭Stávající konstrukce:‬
‭Obvodové nosné stěny z cihel plných pálených tl. 300-600mm na maltu MVC.‬
‭Stropy jsou tvořeny železobetonovými deskami podporovanými nosnými stěnami.‬
‭Základy z kamene nebo prostého/prokládaného betonu.‬

‭PŘED‬ ‭REALIZACÍ‬ ‭ZATEPLOVACÍHO‬ ‭SYSTÉMU‬ ‭BUDE‬ ‭DODAVATELEM‬ ‭PŘEDÁN‬ ‭ZÁSTUPCI‬
‭INVESTORA‬ ‭A‬ ‭TECHNICKÉMU‬ ‭DOZORU‬ ‭INVESTORA‬ ‭CERTIFIKÁT‬ ‭CELÉHO‬ ‭ZATEPLOVACÍHO‬
‭SYSTÉMU‬ ‭A‬ ‭PROJEKT‬ ‭ZATEPLOVACÍHO‬ ‭SYSTÉMU‬ ‭S‬ ‭KOTEVNÍM‬ ‭NÁVRHEM‬ ‭PRO‬ ‭ETICS,‬
‭VČETNĚ‬ ‭PŘEDEPSANÝCH‬ ‭VÝPOČTŮ,‬ ‭VČETNĚ‬ ‭PŘEDEPSANÝCH‬ ‭VÝPOČTŮ,‬ ‭VÝTAŽNÝCH‬ ‭A‬
‭ODTRHOVÝCH ZKOUŠEK.‬
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‭D.1.3)‬ ‭Požárně bezpečnostní řešení:‬
‭Požárně bezpečnostní řešení je samostatnou přílohou projektové dokumentace.‬

‭Vypracoval:‬
‭Ing. Hana Menclová, Ph.D.‬
‭Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb‬
‭ČKAIT – 1400062‬
‭Fire Design s.r.o.‬
‭menclova.hana@fire-design.eu‬
‭+420 604 716 222‬
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‭D.1.4)‬ ‭Technika prostředí staveb:‬
‭Zdravotně – technické instalace:‬

‭Domovní vodovod‬
‭Objekt je napojen na veřejný vodovod a jednotnou kanalizační síť.‬

‭Úprava vedení vodovodu v části hygienického zázemí úřadu:‬
‭Nové uspořádání zařizovacích předmětů vyžaduje úpravy rozvodů vody k jednotlivým‬
‭výtokovým jednotkám. Jednotlivé jednotky budou napojeny na stávající rozvody vody. Budou‬
‭použity nové plastové trubky typu Ekoplastik, v celé délce bude opatřen návlekovou izolací -‬
‭mirelon.‬
‭Rozvod vody bude veden v předstěnách, rozebíratelných podhledech a v drážkách ve zdivu při‬
‭povrchu interiéru.  Jednotlivé větve vodovodu budou samostatně uzavíratelné, uvažovány jsou‬
‭ventily pod omítku T 1300.‬

‭Vodovod bude veden k jednotlivým odběrným místům dle dispozičního řešení a dle požadavků‬
‭provozu - 2x splachovače WC a 1x umyvadlo.‬

‭Splašková domovní kanalizace‬
‭Splaškové‬ ‭vody‬ ‭jsou‬ ‭zaústěny‬ ‭do‬‭obecní‬‭stoky‬‭jednotné‬‭kanalizace.‬‭Stavební‬‭odpady‬‭vzniklé‬
‭při‬‭výstavbě‬‭budou‬‭na‬‭stavbě‬‭tříděny‬‭dle‬‭jednotlivých‬‭druhů‬‭a‬‭likvidovány‬‭prostřednictvím‬‭firmy‬
‭mající oprávnění k této činnosti, přednostně recyklací.‬
‭Zhotovitel doloží doklad o likvidaci odpadu.‬
‭Při‬ ‭provozu‬ ‭objektu‬ ‭nebude‬ ‭vznikat‬ ‭žádný‬ ‭nebezpečný‬ ‭odpad.‬ ‭V‬ ‭objektu‬ ‭bude‬ ‭produkován‬
‭pouze‬ ‭běžný‬ ‭komunální‬ ‭odpad,‬ ‭se‬ ‭kterým‬ ‭bude‬ ‭nakládáno‬‭dle‬‭zákona‬‭č.‬‭106/2005,‬‭vyhlášky‬
‭č.383/2001‬ ‭a‬ ‭vyhlášky‬ ‭č.‬ ‭195/2005.‬ ‭Pro‬ ‭odpad‬ ‭budou‬‭využívány‬‭uzavřené‬‭nádoby.‬‭Likvidace‬
‭odpadů‬‭bude‬‭prováděna‬‭firmou‬‭mající‬‭oprávnění‬‭k‬‭této‬‭činnosti,‬‭na‬‭základě‬‭smluvního‬‭vztahu‬‭s‬
‭investorem. Komunální odpad je v místě likvidován standardně pravidelným svozem.‬

‭Úprava vedení splaškové kanalizace v části hygienického zázemí úřadu:‬
‭Je‬ ‭uvažováno‬ ‭napojení‬ ‭nových‬ ‭wc‬ ‭a‬ ‭umyvadla‬ ‭na‬ ‭stávající‬ ‭rozvody‬ ‭splaškové‬ ‭kanalizace.‬
‭Rozvody‬‭jsou‬‭řešeny‬‭rozvětvením‬‭pod‬‭podhledem‬‭v‬‭místnostech‬‭garáží‬‭v‬‭1S,‬‭odtud‬‭vede‬‭také‬
‭větrací potrubí nad střešní rovinu.‬
‭Nově osazená wc a umyvadlo budou napojeny na stávající svislé větrací potrubí, vedeno v SDK‬
‭předstěnách - viz. výkresová část projektové dokumentace.‬
‭Na větve od WC nesmí být napojeno jiné potrubí před zaústěním do odvětraného úseku‬
‭kanalizace.‬
‭Potrubí vnitřní kanalizace je navrženo z trub plastových typu HT, kanalizační armatury jsou‬
‭navrženy plastové typu HT. Napojení wc pomocí HT DN110 a umyvadlo HT DN50.‬

‭Elektřina – NN‬
‭Stávající vnitřní instalace:‬
‭- Osvětlení‬
‭V 1S jsou umístěna stropní svítidla – světla budou odstraněna a nahrazena za nová světla.‬
‭V 1NP v místnostech WC jsou navržena stropní led svítidla zabudovaná do rozebíratelného‬
‭podhledu. Svítidla budou navržena dle ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - osvětlení‬
‭pracovišť.‬
‭– viz. výpis vnějšího a vnitřního osvětlení. Kotvení a prodloužení napojení přes tepelnou‬
‭izolaci.‬

‭Světelnětechnické požadavky pro místa zrakových úkolů a místa činností a na jasnost‬
‭místností a prostorů.‬
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‭Zařízení na fasádě:‬
‭- Osvětlení‬
‭Na fasádě jsou nad vstupy umístěna venkovní nástěnná a stropní svítidla – světla budou‬
‭odstraněna a nahrazena za nová světla – viz. výpis vnějšího a vnitřního osvětlení. Kotvení a‬
‭prodloužení napojení přes tepelnou izolaci.‬
‭- Přívod NN‬
‭U severního rohu fasády objektu je vedena přípojka nízkého napětí do rozvodné elektro‬
‭skříně vsazené do fasády, ze které vede přívod NN ve fasádě, ve viditelné zaomítané‬
‭drážce, do staré přípojkové skříně, kde je vedení propojeno dále do objektu – toto vedení‬
‭bude vyznačováno na izolant a kotvení bude uzpůsobeno jeho poloze. Stávající rozvodná‬
‭skříň bude nastavena o tloušťku izolantu 200mm.‬
‭- Datové rozvody‬
‭K objektu vedou dvě přípojky elektronických sítí Cetin - dle dohody se správcem sítě‬
‭provedou zaměstnanci společnosti Cetin přesné vyznačení polohy sítí na fasádě -‬
‭kontaktovat s předstihem.‬
‭Datové rozvody budou zachovány pod zateplovacím systémem, po dobu realizace budou‬
‭chráněny, jejich poloha bude vyznačována na izolant a kotvení bude uzpůsobeno jejich‬
‭poloze.‬
‭- ostatní vnější instalace‬
‭Na fasádě bytu ve 2NP je umístěn přijímač bezdrátových sítí - s předstihem a po domluvě s‬
‭majitelem/provozovatelem bude přijímač překotven na rám okna.‬
‭Na římse garáží je umístěna klimatizační jednotka a chránička s kabelovým vedením -‬
‭jednotka bude po dobu stavebních prací zdemontována, po provedení zateplení opět‬
‭nainstalována zpět. Kabelové vedení zůstane umístěno pod fasádním systémem.‬

‭Vnitřní plynovod‬
‭Přívod plynu do objektu je proveden potrubím středotlakého plynovodu do budky HUP - bez zásahu.‬

‭Ventilace‬
‭V soklové oblasti při severozápadní stěně jsou větrací otvory z místnosti se záložním agregátem v 1S‬
‭– stávající větrací mřížky budou odstraněny. Potrubí bude nastaveno o tloušťku provětrávaného‬
‭fasádního systému, část potrubí v interiéru bude obalena samolepící tepelnou izolací určenou pro‬
‭vzduchotechnická potrubí. Větrací otvory budou opatřeny novými Al lakovanými mřížkami.‬

‭Vytápění‬
‭Stávající‬ ‭vytápění‬ ‭–‬ ‭budova‬‭je‬‭vytápěna‬‭plynovými‬‭kotly.‬‭Centrální‬‭plynový‬‭kotel‬‭umístěný‬‭v‬‭kotelně‬
‭1S‬ ‭-‬ ‭zdroj‬ ‭vytápění‬ ‭a‬ ‭ohřev‬ ‭teplé‬ ‭vody,‬ ‭Byty‬ ‭ve‬ ‭2NP‬ ‭mají‬ ‭samostatné‬ ‭plynové‬‭kotle‬‭pro‬‭vytápění‬‭a‬
‭ohřev teplé vody.‬
‭Pro‬ ‭úsporu‬ ‭celkové‬ ‭dodané‬ ‭energie‬ ‭v‬ ‭objektu‬ ‭bude‬ ‭po‬ ‭provedených‬ ‭opatřeních‬ ‭provedeno‬
‭vyregulování‬ ‭stávající‬ ‭otopné‬ ‭soustavy/soustav‬ ‭se‬ ‭záměrem‬ ‭snížení‬ ‭teploty‬ ‭topné‬ ‭vody‬ ‭-‬ ‭úprava‬
‭tepelného spádu a vyvážení soustav.‬

‭Stavbyvedoucí‬ ‭hlavního‬ ‭dodavatele‬ ‭stavby‬ ‭zajistí‬ ‭kontrolu‬ ‭a‬ ‭funkčnost‬ ‭přívodů‬ ‭vzduchu‬ ‭pro‬
‭vytápění budovy, ve všech fázích prací prováděných na obvodovém plášti stavby.‬
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‭D.2‬ ‭Dokumentace technických a technologických zařízení:‬

‭Objekt neobsahuje výrobní zařízení, nevytváří nároky na přeložky ani úpravy sítí technické infrastruktury.‬
‭K objektu‬‭jsou‬‭provedeny‬‭přípojky‬‭vodovodu,‬‭STL‬‭plynovodu,‬‭Nízkého‬‭napětí,‬‭jednotné‬‭kanalizace,‬‭sdělovací‬
‭sítě.‬
‭Přípojky infrastruktury nejsou předmětem změny stavby, nejsou kladeny zvýšené nároky na jejich kapacity.‬
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