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ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ, OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY
TLAKOVOU VODOU
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO TRAPÉZOVÉHO PLECHU

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OKAPŮ, SVODŮ

VYBOURÁNÍ SKLENĚNÝCH LUXFER

DEMONTÁŽ PLECHOVÉHO VENKOVNÍHO PARAPETU

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PLECHOVÝCH VRAT

ODSEKÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU VČETNĚ LEPÍCÍHO TMELU,VYROVNÁNÍ
POVRCHU, VYSPRAVENÍHYDROIZOLACE, POPŘ. NATAVENÍ NOVÉ Z ASF. PÁSU

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ U VRAT

OČIŠTĚNÍ, OCHRANNÝ NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH VAZNIC 

ODSTRANĚNÍ ZEMINY KOLEM SOKLU DO HLOUBKY CCA 700 mm

ODSTRANĚNÍ BETONOVÝCH PANELŮ (PŘEDPOKLÁDANÁ TLOUŠŤKA 200 mm),
VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV DO HLOUBKY CCA 500 mm (700 mm)

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ 

ODSTRANĚNÍ ZEMNÍCÍCH TYČÍ, SVODŮ, VEDENÍ

PŘED REALIZACÍ BUDE PŘEPOJEN ELEKTRO KABEL VEDOUCÍ NA OBJEKT

DEMONTÁŽ ELEKTRO / DATOVÝCH KABELŮ VEDOUCÍ PO FASÁDĚ OBJEKTU

VIZUÁLNÍ POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍCH VAZNÍKŮ, OČIŠTĚNÍ VČETNĚ 2x PROVEDENÍ OCHRANNÉHO 
ANTIKOROZNÍHO NÁTĚRU

ODSTRANĚNÍ / PŘÍPADNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KAMER

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PVC POTRUBÍ VEDENÉHO PO STĚNĚ

ODSTRANĚNÍ VENKOVNÍCH LAMP KOTVENÝCH DO VNĚJŠÍHO ZDIVA

ODSTRANĚNÍ / ODPOJENÍ VENKOVNÍHO ROZVADĚČE

VYBOURÁNÍ VĚTRACÍHO OTVORU 150x150 mm
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BOURANÉ KONSTRUKCE

JIHOZÁPADNÍ POHLED

SEVEROVÝCHODNÍ POHLED

JIHOZÁPADNÍ POHLED
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ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - BP D.1.1
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! VEŠKERÁ PRÁVA VYHRAZENA, TATO DOKUMENTACE JE 
AUTORSKÝM DÍLEM A MŮŽE BÝT UŽITA VÝHRADNĚ K ÚČELU NA 
NÍ UVEDENÉMU A SMLUVNĚ DOHODNUTÉMU MEZI AUTOREM A 
OBJEDNATELEM

"OPRAVA ŘADOVÝCH GARÁŽÍ, Areál technických služeb 
Kroměříž"
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