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D.1.1.1 Pozadavky na objekt a jeho stavebni feSeni

a) popis vychozich podkladl, popis nepodstatnych odchylek oproti predchozimu stupni
dokumentace,

Jedna se o jednostupnovy projekt, ktery bude slouzZit jak pro povoleni stavby, tak pro vybér
dodavatele a provedeni stavby. Rozsah stavebnich Uprav nevyZaduje zpracovat predchozi
stupen dokumentace.

b) seznam pouzitych podkladd pro zpracovani, referencni materialy, vypis pouzitych pravnich
predpist a norem (normovych hodnot) véetné data vydani,

Prazkumy:

- vizualni prohlidka a kontrola véetné pfilehlych prostor objektt

- zaméreni stavajiciho stavu.

- sondy do stavajici podlahy

- projekt Snizeni energetické naroc¢nosti budovy Autodilny a Autoumyvarny a dilny
MHD (zpracovany v roce 2023)

Podklady:

- posledni revize hromosvodu
- platny zemni plan

Zakony. Vyhlasky a normy:

Zakon ¢&. 283/2021 Sb. - Stavebni zakon

Vyhlaska 131/2024 Sb. - Vyhlaska o dokumentaci staveb

CSN 73 6058 - Jednotlivé, fadové a hromadné garaze — za¥i 2011

CSN 74 4502 — Podlahy — Spoleéna ustanoveni — kvéten 2012

Daldi CSN jsou uvedeny v STZ pfipadné v této TZ v jednotlivych pfislugnych sekcich

c) élenéni objektl podle zatfidéni, jejich zakladni skladba, propojeni a znaceni,
Objekt garazi (SO03)

d) pozadavky na stavbu nebo funkci zafizeni - Gcel, funkéni napli, popis a zakladni parametry,

v vsv

V objektu garazi jsou parkovany vozy pro potieby Technickych sluZzeb Kromériz. Spolecné s nimi
jsou zde umisténa i mobilni technicka a technologicka zatizeni. Jedna se predevsim o zafizeni
pro ucely technickych sluzeb (zvedaci mechanizmus, umyvaci zafizeni, drobné mechanické stroje
apod.). Tato zafizeni a technologie se neméni a projektem nejsou nijak dotéeny. V dobé realizace
stavebniho zaméru budou tato zafizeni a technologie premistény a po realizaci vraceny.
Podrobnéji je vie popsano v STZ.
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e) pozadavky na architektonické, vytvarné, materialové, dispozicni a konstrukcni Feseni,

sy

Objekt garazi tvofi spolec¢né s autoumyvarnou a dilnou MHD jeden celek, byly realizovany
zaroven a jednd se konstrukéné i materidlové o stejné reSeni. Pidorysné tvofi obdélnik o
rozméru cca 19 x 50m. Garaze maji pldorysny rozmér 19 x 33m. Autoumyvarna s dilnou MHD je
po hieben vysoka cca 9,5m. Garaze jsou nizsi, po hfeben maji vysku cca 6,5m, tvorené ze tfi sekci
o tfech parkovacich stani. Ve vsech pfipadech se jedna o jednopodlazni objekt bez podsklepeni
se sedlovou stfechou. Gardze maji opacnou orientaci sedlové stfechy nez autoumyvarna s dilnou
MHD. Konstrukcné se jedna o ocelovou ramovou konstrukci obezdénou cihlami. Nad ocelovymi
sloupy se nachazi ocelové prihradové vazniky. Stfecha je sedlova, tvorena pfihradovymi vazniky
s plechovou krytinou. Vnéjsi omitka objektu gardzi je vdpenocementova. Fasada neni barevné
¢lenéna. Vnéjsivyplné otvoru jsou ocelové vrata a sklobetonové vyplné. Z predni strany je fasada
prevazné tvorena vraty, které vytvari radu. Ze zadni strany jsou vrata feSena samostatné a od
sebe oddéleny sklobetonvou vyplni. Volny stit je bez otvord, druhy Stit tésné navazuje na vyssi

¢ast autoumyvarny a dilny MHD. Objekt je napojen na aredlovou destovou kanalizaci a elektfinu.

Prostorové architektonické feSeni objektli se neméni, dochazi ke zméné vzhledu stavajiciho
objektu — jedna se predevsim o zazdéni stavebnich otvord s vraty ze zadni strany objektu
garazi a vyména sklobetonové vyplné, opravé omitek a stfesni krytiny a vyménu vyplni
stavebnich otvorti za nové. Tvar a vzhled stfech se neméni.

f) pozadavky na vykon a vystup stavby, objektu nebo zafizeni, parametry: kapacitni udaje,
zakladni technické a vykonové parametry (obestavény prostor, zastavéna plocha, pocet osob,
pocet mérnych jednotek vyroby za cas nebo cyklus, objemy zadrzenych vod, délky uprav,
kapacity uprav, délky potrubi, pruméry apod.),

Viz souhrnnd technicka zprava.

g) klimatické podminky pro stavenisté a stavbu — zejména vypoctové parametry venkovniho
vzduchu (zima, léto),

Je tfeba dodrzet technologické postupy pro pouZité materidly a konstrukce v ramci vystavby,
které jsou specifikované touto projektovou dokumentaci nebo dodavatelem stavby (napf.
maximalni teplota okolniho vzduchu pfi zdéni nebo omitani anebo betonovani apod.). Stavebni
prace na stfesSe je mozné provadét pouze za pfiznivého pocasi (bez bourek a desté, rychlost vétru
musi byt pfijatelnd apod.). Obecné atmosférické vlivy nesmi omezit bezpecnost prace na stavbé
a stavebni prace, poskodit nebo narusit kvalitu pouzitych material(, jakost apod..

h) bilance stavby nebo zafizeni (pocet osob, mérnych jednotek, vstupy a vystupy, tepelné
ztraty Ci zisky apod.),

Viz souhrnnd technicka zprava.
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i) pozadavky na stavebni fyziku,

Tepelna technika
Objekt neni vytapén a nenachazi se v ném rozvody vody. Nejsou kladeny poZadavky na tepelnou
techniku.

Osvétleni, oslunéni
V rdmci stavebnich Uprav dochazi ke kompletni vymeéné vnitfniho osvétleni u objektu garaze.

Pro dosaZzeni energetickych Uspor bylo zvoleno hlavni osvétleni LED svitidly jako ndhrada
stavajiciho osvétleni v rozsahu objektu gardze. Dojde ke kompletni vyméné osvétleni, vc.
elektrickych rozvodu.

Akustika — hluk, vibrace popis feseni
Nejsou kladeny poZadavky. Stavebni Upravy nezahrnuji technické nebo technologické reseni,
které by ovlivnilo hluk, vibrace, apod.

j) pozadavky na efektivni hospodareni s energiemi,

Objekt neni vytapén a neni napojen na vodu. Neptredpoklada se zde vysoka spotieba elektrické
energie (pouze osvétleni, provozni nabijeni — nejednd se o nabijeni elektromobild, ale
technologického zatizeni vozU).

k) provozni rezim stavby nebo zafizeni — trvaly, obcasny, nepferusovany,

Jedna se o trvaly provoz. Objekt gardzi je vyuzivan po cely tyden v pracovni dny a dobu.

1) navrhova Zivotnost stavby, rozhodujicich konstrukci a technologii, pozadavky na kontroly a
udrzbu stavby ovliviujici jeji Zivotnost, idaje o poZzadované jakosti navrzenych materialti a o
pozadované jakosti provedeni,

Mechanicka odolnost a stabilita

Objekt je navrien z materialG a konstrukci s odpovidajici mechanickou odolnosti a stabilitou.
Budou pouzity vyrobky standardni a odpovidajici kvality, Zivotnosti, stalosti a pouZzitelnosti.
Nejsou pfipustné nahrazky nebo vyrobky, které nebudou odpovidat standardni kvalifikaci.

Pouzité prvky a materidly musi svymi parametry (jakost, rozméry ap.) odpovidat pfislusSnym
normam, technickym podminkdm a technologickym predpistim.

Pfipravenost stavby, zplsob montaZe a provadéni musi respektovat prislusné normy, predpisy
a technologické postupy. Pti realizaci stavby nutno dodrZovat vSechny platné normy a predpisy.
Skutecné rozméry prvkl nutno pred provedenim premérit na stavbé - rozméry, pocet ks, pfip.
tvar. Pfi realizaci stavby bude stavenisté a komunikace udrzovany v Cistoté.

Pouzité materidly a provedeni konstrukci bude po dobu Zivotnosti stavby kontrolovany
opravnénou osobou nebo osobou tomu zplsobilou stavebnikem pfipadné uZivatelem, ktery
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k tomuto Ucelu povéri opravnénou sobou nebo osobu tomuto zplsobilou. V pfipadé potreby
budou opotrebené materialy nebo konstrukce opraveny nebo vyménény na naklady stavebnika
pfipadné uZivatele.

m) pozadavky na netradicni technologické postupy a zvlastni pozadavky na provadéni a jakost
navrZenych konstrukci,

Netradi¢ni postupy a zvlastni pozadavky na provadéni nejsou stanoveny.
n) pozadavky ochrany Zivotniho prostredi,

Na stavbu jsou kladeny zakladni poZadavky na ochranu Zivotniho prostiedi, viz souhrnnd
technicka zprdva.

o) pozadavky zavaznych stanovisek dotéenych organ, limity stanovené pro misto a provoz,

Byly zpracovany do projektu. PoZzadavky jsou specifikovany v jednotlivych vyjadfeni a stanovisek
DOSS a SIS, které jsou soucasti dokladové casti.

p) pozadavky na reSeni pristupnosti objektu, se specifikaci ¢asti objektu, které podléhaji
poZadavkim na pFistupnost, véetné dopadi predcasného uzivani a zkusebniho provozu a vlivu
objektu na okoli,

Viz souhrnna technicka zprava, oddil 3.2 Celkové feseni podminek pristupnosti.

q) stanoveni hodnot geometrickych a kvalitativnich vlastnosti stavebnich prvkia a konstrukci a
stavebnich vyrobki (tepelnéizolacni, zvukoizolacni, svételné technické, pevnostni apod.),

Podlahy

Skladba SO1a:

- EPOXIDOVY FINALNI NATER

(nizkoviskozni, bezrozpoustédlovd hmota na epoxidové bdzi, s nizkym obsahem VOC, bez
nonylfenolu, vrchni kryci vrstva pro gardZe, pevnost v tlaku 50N/mm? pevnost v ohybu 23
N/mm?, tahovad pfidrZnost> 1,5 N/mm? (poruseni bet.), odolnost v odéru < 3000 mg, propustnost
pro vodni pdry tfidy I, odolnost proti tderu tfida Il, spotfeba 0,6 kg/m? + vmichdni suchého
kfemicitého pisku frakce 0,1 - 0,6 mm se spotfebou 0,3 kg/m? (50% hmotnostnich)

- PRUZNA HYDROIZOLACNI POLYURETANOVA MEMBRANA — mm

(bezrozpoustédlovd hmota na polyuretanové bdzi, preklenuti statickych a dynamickych trhlin,
pevnost vtahu 4 N/mm? tahovd pfidrinost> 1,5 N/mm2, protaZeni pfi pfetrZeni> 600 %,
spotfeba smési 0,5-1,0 kg/m2)

- EPOXIDOVA PENETRACNI HMOTA - mm

(nizkoviskozni, transparentni, bezrozpoustédlovd hmota na epoxidové bdzi s nizkym obsahem
VOC, bez obsahu nonylfenolu, vytvoreni zpevnéné, nepropustné a vysoce odolné podlahové
vrstvy, pevnost v tlaku 50N/mm?, tahovd pfidrinost> 1,5 N/mm? (poruseni bet.) doporucend
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spotfeba 0,3-0,5 kg/m? dle savosti podkladu se zdsypem C&istym suchym kfemicitym piskem
frakce 0,1 - 0,3 mm pfi spotfebé 2 - 2,5 kg/m?)

- CEMENTOVY POTER 30 mm

(cementovy potérovy materidl s pevnosti v tlaku 20 MPa, min. tl. 30 mm, pro vihké neagresivni
prostredi v gardzich, aplikace jako , kotveny potér”,
5 N/mm2, spotieba 19 kg/m?/10 mm )

- HYDROIZOLACE NA BAZI TEKUTEHO ASFALTU — mm

(dvousloZkovy, trvale pruzny hydroizolacni ndtér, na bazi disperze a smési modifikovanych prisad

max. velikost zrna 6 mm, pevnost v ohybu >

s cementem, hustota cca 1440 kg/m3, 2x ndtér spotfeb cca 1,5kg/m2, pocdteéni tahovd
pfidrnost > 0,5MPa CSN EN 14981 A.6.2, Po&dtecni pridrinost betonu > 0,5MPa, soucinitel
difuze 1,5 x 10-01pfi tl. 3mm, po vytvrzeni trvale pruznd a mrazuvzdornd, odolnd proti
chlorované vodé, protiradonovd ochrana)

- PENETRACNI NATER PRO SNIZENi SAVOSTI PODKLADU — mm

(hloubkovd penetrace, jednoslozkovd nizkoviskdzni kapalina na bdzi vodné disperze
styrenakryldtového kopolymeru, vytvdrejici po vytvrzeni transparentni polymerni vodou
nerozpustny film, sniZuje a sjednocuje savost podkladu a zvysSuje adhezi ndslednych vrstev,
vydatnost> 40 m?/kg (pfi Fedéni 1:15))

- REPROFILACNI MALTA — mm

(opravnd vyplriovd hmota na bdzi cementu, jemného plniva a modifikujicich pfisad s vybornou
pfrilnavosti k betonovému podkladu a vyztuZi, trvale odolnd vodé, povétrnostnim vliviim a mrazu
pro vyrovndni zvétralého a nerovného povrchu)

- PENETRACNI NATER PRO OCISTENI A STABILIZACI POVRCHU — mm

(koncentrovany Ccistic a odmastovaci prostredek urceny pro gardZe, zvySuje pridrZznost
ndslednych aplikaci, bez obsahu hydroxidd, vodou reditelny, spotfeba 6 -12m2/| nafedéného
roztoku dle druhu podkladu, miry znecisténi a zplsobu aplikace)

- BETONOVY PANEL / PODKLADNI BETON 150 mm - stavajici

- STERKOVY PODSYP 150 mm - stavajici (pfedpoklad)

- ROSTLA ZEMINA - mm

Skladba SO1b:

- EPOXIDOVY FINALNI NATER

(nizkoviskozni, bezrozpoustédlovd hmota na epoxidové bdzi, s nizkym obsahem VOC, bez
nonylfenolu, vrchni kryci vrstva pro gardZe, pevnost v tlaku 50N/mm? pevnost v ohybu 23
N/mm?, tahovd pfidrinost> 1,5 N/mm? (poruseni bet.), odolnost v odéru < 3000 mg, propustnost
pro vodni pdry tfidy I, odolnost proti uderu tfida I, spotfeba 0,6 kg/m? + vmichdni suchého
kfemicitého pisku frakce 0,1 - 0,6 mm se spotfebou 0,3 kg/m? (50% hmotnostnich)

- PRUZNA HYDROIZOLACNI POLYURETANOVA MEMBRANA — mm

(bezrozpoustédlovd hmota na polyuretanové bdzi, pfeklenuti statickych a dynamickych trhlin,
pevnost vtahu 4 N/mm? tahovd pfidrinost> 1,5 N/mm2, protaZeni pfi pretrZeni> 600 %,
spotieba smési 0,5-1,0 kg/m2)

- EPOXIDOVA PENETRACNI HMOTA — mm

(nizkoviskozni, transparentni, bezrozpoustédlovd hmota na epoxidové bdzi s nizkym obsahem
VOC, bez obsahu nonylfenolu, vytvoreni zpevnéné, nepropustné a vysoce odolné podlahové
vrstvy, pevnost v tlaku 50N/mm?, tahovd pridrinost> 1,5 N/mm? (poruseni bet.) doporucend
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spotfeba 0,3-0,5 kg/m? dle savosti podkladu se zdsypem C&istym suchym kfemicitym piskem
frakce 0,1 - 0,3 mm pfi spotfebé 2 - 2,5 kg/m?)

- BETONOVA DESKA - DRATKOBETON 140 mm

(betonovd podlahovd vrstva v tl. 140mm z drdtkobetonu tvorici zdroverni podkladni i nosnou
vrstvu, beton C30/37 XC2, XF2, XA1l, XM1, , mnoZstvi drdtki 20-40kg/m3, vhodnd frakce
kameniva (0-4, 4-8, 8-16) vC. provedeni vytvrzujiciho ndstriku a narezdni dilatacnich spar 5x5m)
- OCHRANNY CEMENTOVY POTER 30 mm

(cementovy potérovy materidl s pevnosti v tlaku 20 MPa, min. tl. 30 mm, pro vlhké neagresivni
prostredi v gardZich, max. velikost zrna 6 mm, pevnost v ohybu > 5 N/mm2, spotfeba 19
kg/m?/10 mm )

- PE FOLIE - mm

(separacni bariéra proti zateceni cementu do nizsi vrstvy)

- OCHRANNA VRSTVA NETKANA GEOTEXTILIE

(ochrannd separaéni vrstva proti poskozeni hydroizolace, 300g/m?)

- HYDROIZOLACE Z NEVYZTUZENE FOLIE Z MEKCENEHO PVC - 1,5 mm

(nevyztuZend fdlie na bdzi mékceného polyvinylchloridu (PVC-P) v tl. 1,5mm, vodotésnost, 400
kPa, odolnost proti statickému zatiZeni > 20 kg, pevnost v tahu > 12 N/mm2, taznost > 180 %,
Odolnost proti protrhdvdni = 100 N, Pevnost spoje > 350 N/50 mm, Propustnost vodni pdry -
faktor difuzniho odporu p 17500 * 30 %, Soucinitel difuze radonu 1,4.10-11 m2/s, protiradonovd
ochrana)

- OCHRANNA VRSTVA NETKANA GEOTEXTILIE

(ochrannd separacni vrstva proti poskozeni hydroizolace, 500g/m?)

- VYROVNAVACI PISKOVA VRSTVA 40 mm

(hutnéné vyrovnadvaci piskové loZe, frakce 0-4 mm)

- STERKOVY PODSYP 150 mm

(hutnéné stérkové loZe, 16-32 mm)

U podlah bude dodriena norma CSN 74 4505, predeviim dovolené odchylky od projektantem
predepsané tloustky vrstev potéru, pevnost vtahu povrchovych vrstev potérli, rozmérova
stalost, mechanicka odolnost a stabilita apod. Rovnéz je tfeba respektovat pozadavky uréené
vyrobcem (technologické postupy, klimatické podminky, pfiprava podkladu apod.).

U betou s max. velikosti zrn 22mm se uvazuje kone¢nd hodnota objemové zmény — smrsténi
hodnotou 0,7mm/m. U cementovych potérli a mazanin (s max. velikosti zrna 4mm az 8mm)
hodnotou 1mm/m az 3mm/m.

Pevnost v tahu povrchovych vrstev potér( a betonl pod pojizdnymi povrchy 1,5 MPa

NejvySe dovolena vihkost cementovych potérd nebo betonl pro syntetické lité podlahoviny je
max. 4,0%.

U podlah s cementovym potérem bude dodriena norma €SN EN 1062-7 — predeviim
dynamické pfemosténi trhlin do 0,5 mm, statické do 1,25 mm.

Pozadavky na podlahu v pracovnich prostorech s nebezpecim uklouznuti pro garaze je min.
R10.
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Podhledy
Skladba S03:

- SPODNIi PASNICE VAZNIKU 102 mm — stdvajici

(opatfi se novym ochrannym ndtérem)

- POJISTNA PAROPROPUSTNA FOLIE - mm

(difuzni kontaktni pojistnd hydroizolace pro stresni systémy s poklddkou na tepelnou izolaci,
teplotni odolnost od -40 do 100°C, ekvivalentni difuzni tloustka vrstvy resp. propustnost vodni
pdry Sd 0,025m, pevnost v tahu podéind 165/ pfi¢nd 140 N/5cm, v mistech T profilii prolepené)
- SVAROVANE T PROFILY 110 mm — stavajicim

(opatfi se novym ochrannym ndtérem)

- MINERALNI IZOLACE SKELNA VATA 120 mm

(skelnd plst, tepelnd vodivost | A=0,033 W/mK, tfida reakce na oheri A1, faktor difuzniho odporu
1, vodoodpudivad)

- OCELOVY ROST PRO UCHYCENI CEM. DESEK 30 mm

(z ocelového pozinkovaného plechu urcen pro podhledové konstrukce vc. kotev)

- CEMENTOTRISKOVA DESKA 10 mm

(cementotfiskovd deska s hladkym povrchem opatireny tmelem a 2x bilym ndtérem, tl. 10 mm,
reakce na oheri dle EN 13 501-1, A2-s1,d0, Index $itfeni plamene po povrchu dle CSN 73 0863 je i
=0 mm/min)

Zpevnéné plochy

S02b Skladba nové asfaltové zpevnéné plochy

- ASFALTOVY BETON OBRUSNY - ACO 11S 60 mm

(sklon povrchu bude zachovdn pro odvodnéni plochy)

- SPOJOVACI POSTRIK ASFALTOVY — mm

(spotifeba 0,2 — 0,6 kg/m2)

- ASFALTOVY BETON PODKLADNI -ACL 22+ 100 mm

(sklon povrchu bude zachovdn pro odvodnéni plochy)

- SPOJOVACI POSTRIK ASFALTOVY — mm

(spotfeba 0,2 — 0,6 kg/m2)

- SMES STMELENA CEMENTEM - FR. 0/32 200 mm

(bude pouZita smés stmelend cementem a kamenivo vhodné zrnitosti na separacni geotextilii,
nebo chemicky stabilizované soudrzné zeminy z podloZi, popr. z vhodné zeminy Cerstvé natéZené
a pfivezené)

- KAMENNA DRT FR. 0/32 150 mm

(hutnéna)

- SEPARACNI VRSTVA, NETKANA TEXTILIE 500 g/m2

- ZEMINA HUTNENA, Edef2 > 30 MPa

(hutnéni, tj. jednotlivé vrstvy ndsypu Ci zdsypl v mocnosti 0,25 — 0,5 m)

10
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S02c S kladba okapového chodniku

- BETONOVA DLAZBA 50x50x5 cm 50 mm

(Sedd, mrazuvzdornad)

- DROBNE DRCENE KAMENIVO fr. 4/8 40 mm

- KAMENNA DRT fr. 0/32 150 mm

(hutnéna)

- SEPARACNI VRSTVA NETKANA TEXTILIE 500 g/m2 — mm

V pfipadé pouZziti mistnich zemin do nasypU pro terénni Gpravy je nutno dodrzZet tyto zasady:

- zabranit rozbrednuti téchto zemin srazkovou vodou pred zhutnénim

- dosadhnout vcasného zhutnéni na predepsanou objemovou hmotnost pfi dodrZenivihkosti
blizké vlhkosti optimalni

- pti vlhkosti vyssi neZ vihkosti wopt + 2 % je nutno docilit nizsi vihkosti bud’ ¢asovou prodlevou
nebo Upravou vlihkosti vdpnem

- hutnit zeminu po vrstvdch o maximalni mocnosti 0,3 m minimalné na 95 % PS

PFi pouziti odtézenych zemin do nasypl pod komunikace je nutnd Uprava pripadné stabilizace
téchto zemin. Veskeré odkopavky a odstranéné plochy budou odstranény a odvezeny na
nejblizsi prilehlou skladku.

Veskeré postupy je nicméné nutné konzultovat s geotechnikem pfimo na stavbé.

Veskeré zemi prace je nutné provadét za pfiznivych klimatickych podminek, aby nedoslo
k degradaci zemin v podlozi.

Minimalni poZadovana hodnota modulu pretvarnosti podloZzi zeminy Edef,2 je 30 MPa pfi
splnéni podminky Edef,2/Edef,1<2,5 a to v prostoru komunikaci.

V ptipadé pozadavku na Upravu podlozZi komunikaci je mozna rovnéz vyména zemin v podloZi
komunikaci a zpevnénych ploch dobfe hutnitelnymi materialy.

Ostatni

Vlastnosti zamecnickych a klempifskych vyrobkd jsou pfesné definovany a popsany ve vypise
vyrobkl v této dokumentaci. Jedna se predevsim o vyrobky vnéjsich vyplni (vrata, sklenéna
vypln), klempifskych vyrobkd (plechova krytina, odvétrani, apod.). Jednotlivé profese maji své
pozadavky definované ve své ¢asti dokumentace.

r) zmény a Upravy stavby, bourani, dekonstrukce, demontaz: dopady na okoli, preventivni a
ochranna opatreni pfi nakladani s azbestem a dalSimi nebezpecnymi odpady a latkami, odhad
vyuzitelnych materiala apod.,

Jedna se o stavebni Upravy/ opravy stavajiciho objektu garazi. V prvni fazi se provede odstranéni
pfipadné Uprava zdegradovanych podlah a provede se nové souvrstvi podlahy a finalni naslapné
vrstvy. VSechny vyplné otvor( se odstrani. Zména se tyka zazdéni stavajicich vratovych otvord
v zadni Casti gardZi, kde tyto vrata usti smérem k sousednimu pozemku ve vlastnictvi jiné
pravnické osoby, neZ je investor. Dale to je vyména stavajici sklenéné vyplné ze sklenénych
tvarnic za nové s pozadovanou pozarni odolnosti. Stavajici otvirava vrata v Celni ¢asti garazi se
vymeéni za nové sekcéni motoricky ovladané. V celém rozsahu se provede oprava stavajicich

11
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vnéjsich i vnitinich omitek (prfedpoklad je 30 % z celkové plochy stén). NesoudrZzné ¢asti omitek
se odstrani. Obklady se odstrani v celé ploSe. Finalni povrchova Uprava vnéjsich omitek se
provede z tenkovrstvé probarvené silikonové omitky s perlinkou. U vnitfnich omitek se pouzije
Stukova omitka. Stropni konstrukce (podhled) tvoren z heraklitovych desek bude odstranén.
Konstrukce krovu se zachova. Kovové ¢asti se ocisti, opravi a opatii novymi ochrannymi natéry.
Drevéné prvky v dobré kondici se zachovaji a opatfi se ochrannym natérem. Drevéné prvky ve
Spatném stavu se nahradi za novy s ochrannym natérem (predpoklad je 10%). Nosna konstrukce
podhledu se zachova a opatfi se novym ochrannym natérem a doplni se o nosny rost nového
podhledu z cementotfiskovych desek s patficCnou poZarni odolnosti a opatii se tmelem a
natérem. Prostor nad podhledem se doplni o mineralni vatu s pojistnou paropropustnou folii.
Stavajici krytina se nahradi za novou ztrapézového plechu. Stavajici funkéni bezpecnostni
(kamery) a technické (kabelové vedeni) a technologické zatizeni (napf. na fasadé, energokanalu
apod.) se zachovaji, v pfipadé potfeby demontuji a znovu namontuji. Nefunkéni se odstrani
(napf. osvétleni).

Stavebni prace a Upravy nebudou mit zasadni vliv na verejné okoli. V pribéhu realizace bude
zvySena doprava stavebnich stroji a nakladnich aut v arealu TS a blizkém okoli. Bude probihat
dovoz stavebniho materidlu a odvoz stavebni suti a odpadU. Azbest ani jiné nebezpecné latky se
na feSeném objektu nenachazi. Zplsob nakladani s odpady, jejich mnoZstvi a likvidace je fesena
v souhrnné technické zprdvé v ¢asti B.10, e).

s) vnéjsi prostfedi a zdroje (vstupy) pro objekt (kategorie, kapacity, podminky a omezeni -
zejména ochrana pred pronikanim radonu z podlozi, pfed bludnymi proudy a korozi, pred
technickou i pfirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou podzemni vodou, vihkosti, pred
hlukem a ostatnimi ucinky - vliv poddolovani, plyny (zejména vyskyt metanu) apod.),

Radon: Nejednd se o pobytové mistnosti. Radonovy prizkum se neprovadél. Jsou pouZity
materialy, izolace a natérové hmoty na podlahy, které maiji i protiradonovou ochranu. V ramci
stavebnich Uprav se navrhuje nové ptirozené vétrani interiéru garazi. Budou splnény podminky
CSN 73 0601 (odst. 5.8). Je nutné dodriovat zasady vétrani stanovené hygienickymi limity a
provadét pravidelnou Udrzbu a kontrolu protiradonové ochrany. Celkové stavebni Upravy zlepsi
protiradonové opatreni.

Bludné proudy: Nepredpoklada se jejich vyskyt.

Koroze: Stavajici prvky budou oSetfeny natéry a ochrannymi prvky proti korozi. Nové prvky
budou mit protikorozni opatfeni.

Technicka a prirodni seizmicita: Nepredpoklada se jejich vyskyt.

Podzemni a tlakova voda: Nepredpoklada se jejich vyskyt.

Vlhkost: V podlaze a spodni stavbé jsou pouzity hydroizolace na bazi povlakl a natérd, které
budou chranit stavbu proti zemni vlhkosti. Stfecha bude opatfena novou stresni krytinou.
Mineralni izolace v podhledu bude chranéna pojistnou fdlii.

Hluk a ostatni Gc¢inky: Nepredpoklada se jejich vyskyt.
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t) pozadavky na ochranu proti hluku a vibracim z provozu stavby nebo zafizeni,

Charakter stavby nebude pusobit na okoli zvySenymi vibracemi a hlukem, viz B. souhrnna
technicka zprava.

u) pozadavky pozarné bezpecnostniho reseni,

Je feSena v samostatné ¢4sti projektu D.3 Pozdrné bezpecnostni reseni.
v) poZadavky na vyrobky.

Mechanickd odolnost a stabilita

Objekt je navrZzen z materidld a konstrukci s odpovidajici mechanickou odolnosti a stabilitou.
Budou pouzity vyrobky standardni a odpovidajici kvality, Zivotnosti, stalosti a pouZitelnosti.
Nejsou pfipustné nahrazky nebo vyrobky, které nebudou odpovidat standardni kvalifikaci.

Pouzité prvky a materidly musi svymi parametry (jakost, rozméry ap.) odpovidat pfislusSnym
normam, technickym podminkam a technologickym predpisam.

Pfripravenost stavby, zplsob montazZe a provadéni musi respektovat pfislusné normy, predpisy
a technologické postupy. Pti realizaci stavby nutno dodrZovat vSsechny platné normy a pfedpisy.
Skutecné rozméry prvkl nutno pred provedenim premérit na stavbé - rozméry, pocet ks, pfip.
tvar. Pri realizaci stavby bude stavenisté a komunikace udrzovany v Cistoté.

Pouzité materidly a provedeni konstrukci bude po dobu Zivotnosti stavby kontrolovany
opravnénou osobou nebo osobou tomu zpUsobilou stavebnikem pripadné uZivatelem, ktery
k tomuto Ucelu povéri opravnénou sobou nebo osobu tomuto zplsobilou. V pfipadé potreby
budou opotrebené materialy nebo konstrukce opraveny nebo vyménény na naklady stavebnika
pfipadné uZivatele.

D.1.1.2 Reseni pozadavk( na objekt a jeho stavebni konstrukce
a) objekty stavby - objektova soustava, znaceni, navaznost a propojeni,

Redeny objekt je znaten SO03 — objekt garaZi. Dalsi objekty nejsou Fedeny v tomto projektu.
Soucasti stavby je dalsi objekt, ktery se znac¢i SO02 — objekt autoumyvarny a dilny MHD. Objekty
nejsou provozné ani komunikacéné propojeny. Objekty jsou od sebe stavebné oddéleny sténou.
Maji spole¢nou elektro-pfipojku a prochazi jimi energokanal.

b) celkové provozni fesSeni stavby, technologie provozu nebo vyroby; dispozicni FesSeni,
technické a bezpecnostni parametry - popis a vypocet,

Objekt garazi slouzi pro garazovani casti vozového parku technickych sluzeb a technického
vybaveni vozového parku. Objekt je rozdélen na tfi sekce po tfech stani. Sekce jsou oddéleny
sténou. Celkovy pocet stani je 9. VSechny stani maji pristup pres sekéni vrata, z nichz nékteré
maji integrované dvefe. Rozméry a Clenni je patrné zgrafické casti. Stavajici funkéni
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bezpecnostni a technické a technologické zafizeni (napf. na fasadé, energokanalu apod.) se
zachovaji, v pripadé potieby demontuji a znovu namontuji. Nefunkéni se odstrani.

c) popis architektonického, vytvarného, materidlového, stavebné technického, konstrukcniho
a technologického resSeni a prislusné parametry stavby nebo objektu,

Objekt gardZi tvofi spole¢né s autoumyvarnou a dilnou MHD jeden celek, byly realizovany
zaroven a jednd se konstrukéné i materidlové o stejné reSeni. Pidorysné tvofi obdélnik o
rozméru cca 19 x 50m. Garaze maji pudorysny rozmér 19 x 33m. Autoumyvarna s dilnou MHD je
po hieben vysoka cca 9,5m. Garaze jsou nizsi, po hfeben maji vysku cca 6,5m, tvorené ze tfi sekci
o tfech parkovacich stani. Ve vsech pfipadech se jedna o jednopodlazni objekt bez podsklepeni
se sedlovou stfechou. Garaze maji opacnou orientaci sedlové stfechy neZ autoumyvarna s dilnou
MHD. Konstrukcné se jednd o ocelovou ramovou konstrukci obezdénou cihlami. Nad ocelovymi
sloupy se nachazi ocelové prihradové vazniky. Stfecha je sedlova, tvorena pfihradovymi vazniky
s plechovou krytinou. Vnéjsi omitka objektu gardzi je vdpenocementova. Fasada neni barevné
¢lenéna. Vnéjsivyplné otvor( jsou ocelové vrata a sklobetonové vyplné. Z predni strany je fasada
prevazné tvorena vraty, které vytvari radu. Ze zadni strany jsou vrata feSena samostatné a od
sebe oddéleny sklobetonvou vyplni. Volny stit je bez otvord, druhy Stit tésné navazuje na vyssi
¢ast autoumyvarny a dilny MHD. Objekt je napojen na aredlovou destovou kanalizaci a elektfinu.

d) provozné bezpecnostni feseni stavby nebo zafizeni véetné feSeni ochrany obyvatelstva,

Provozné bezpecnostni feseni stavby nebo zafizeni vCetné fesSeni ochrany obyvatelstva se
nemeéni. Podrobné je feSeno v B. Souhrnné technické zpraveé. Provozni fad TS se neméni.

e) fFeSeni pozadavkl pfistupnosti stavby: popis navrienych opatfeni - zejména pristup ke
stavbé, vstup do objektu, vertikdlni a horizontalni pohyb, hygienickd zafizeni a Satny,
informacni, orientacni, komunikacni a pristupové systémy, tnikové cesty a popripadé popis
dopadl na pristupnost z hlediska uplatnéni zavainych uzemné technickych nebo stavebné
technickych diivoda nebo jinych verejnych zajmu,

Stavba je pfistupna z aredlu TS, ktery je napojen na verejnou komunikaci. V soucasné dobé je
objekt pristupny pres otvirava garazova vrata. Vertikalni pohyb se nefesi. Horizontdlni pohyb je
umoznén chlzi a jizdou v pfed a vzad. Prlijezd se nepouZiva. Hygienicka zafizeni a Satny se
nachazi vné reseny objekt. Informacni, orientacni, komunikacni a pfistupové systémy se neméni.
Po stavebnich Upravach budou gardze pfistupny pro pési integrovanymi dvefmi a vozy sekénimi
vraty. Unikové cesty budou fedeny pres integrované dvefe ve vratech.

PFistupnost z bezbariérového hlediska je podrobné fesena v B. souhrnné technické zpraveé.
f) zemni prace - vykopy jam a ryh, popis a rFeseni,

Zemni prace budou probihat vné i uvnitt objektu. Vné objektu probéhne vykop pro nové ulozeni
zemnéni hromosvodu spolec¢né pro nové souvrstvi okapového chodniku a nové souvrstvi
pojezdovych ploch pred viezdem do objektu. Hloubka vnéjsich vykopu se predpoklada do 0,7m
resp. 0,5m.
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Podél obvodu budovy vrozsahu okapového chodniku, bude po odstranéni stavajici finalni
asfaltové nebo betonové vrstvy nebo zpevnéné plochy ze zamkové dlazby a betonového
chodniku, pfipadné v zatravnéném pasu proveden vykop ryhy Sitky 0,5m. Stavajici betonové
panely pted vjezdem do gardzi budou odstranény vzdy v celych kusech, viz koordinacni situace.
Délka panelu je cca 2m. Dno vykopu bude provedeno do hloubky cca 500 mm pod uroven
terénu. V Zadném pripadé nesmi dojit k podkopani zakladové spary!! V misté pojezdovych ploch
se provede zhutnéni, min. poZadavek je Edef2 > 30 MPa.

Pred zacatkem téchto praci je nutné vytycit inZenyrské sité, ovéfrit jejich prabéh, aby nedoslo k
jejich dotceni. Vykop bude provadén strojné pomoci mensi mechanické techniky, v pripadé
nemoznosti provadéni bude muset byt vykop provadén ¢astecné rucné, aby nedoslo k poruseni
stavajicich zaklad( a prilehlé fasady. Vykopova ryha musi byt patficné chranéna proti moznému
zateceni srazkové vody. VytéZzenda zemina bude odvezena na skladku, ale ¢ast bude ponechana
pro zasyp pod okapové chodniky a skladbu nasledné zpevnéné asfaltové plochy. Material
deponovany na skladkach musi byt potvrzen pro pfipadné kontroly stavebniho uradu.

Uvniti objektu v prostiedni sekci garazi probéhne odstranéni stdvajici podlahy s podsypem.
Hloubka jamy se predpoklada do 0,4m. Rostly terén na dné jamy se dostatecné zhutni, min.
poZadavek je Edef2 > 30 MPa.

g) zajisténi vykopt,

Vykopy jsou mélké a neni tfeba je paZit a zajistovat. Vykopy budou fadné oznaceny a budou
splnény podminky BOZP.

h) zaloZeni stavby - navrh, vypocet a popis, se zapracovanim vysledkl prtzkumu zakladovych
pomérd,

Objekt garazi s autoumyvarnou a dilnou MHD je zfejmé zaloZen na zdkladovych pasech. V misté
sloupt je mozné, Ze se budou vyskytovat zakladové patky. Vyska zakladovych pasli pod fesenymi
objekty se predpoklada 1,0 m. Skutecny tvar a hloubka se ovéfi vradmci realizace pomoci
kopanych sond. Stdvajici zakladové konstrukce nebudou navrzenymi Upravami dotéeny. Stavajici
zakladova spara nesmi byt narusena ani podkopana!l!l V ptipadé, Ze zaklady budou odlisné
oproti predpokladu nebo budou vykazovat statické nebo jiné nedostatky, bude tato skutecnost
fesena v prlbéhu realizace opravnénou sobou (statik nebo geotechnik, autorsky dozor a
technicky dozor stavby).

i) konstrukcni a stavebné technické reseni a technické vlastnosti stavby - popis stavby po
konstrukénich castech stavby, vcetné pozZadavkii na kvalitu a provedeni, svislé nosné
konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, schodisté, stfecha, pricky, vyplné otvorti, obvodovy
plast, stfesni plast, podlahy, podhledy, izolace, povrchové Gpravy apod.,

1. Konstrukce podlahy

Soucasny stav podlah neni v dobré kondici a v ramci projektu se uvazuje s jejich ndpravou, resp.
vyménou. Skladba podlahy v garazich je tvofena pravdépodobné silni¢nimi panely tl. 150mm,
které lezi na podkladnim podsypu ze Stérku. Bylo ovéfeno sondou. Podlahy v krajnich sekcich
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jsou ve stavu, kdy se predpokladd, Ze je mozZné je opravit. Zde se uvaZuje s pouZitim
reprofilacnich malt. Pfed zahdajenim stavebnich Uprav bude nutné podlahu ocistit, zbavit
mastnoty a prachu a nesoudrznych C¢asti a pripravit pro poloZzeni nového souvrstvi. Podlaha
v prostfedni sekci je ve velmi Spatném stavu a navrhem projektu je ji nahradit novou podlahou.
Skladby a poZadavky na kvalitu jsou specifikované v této zpravé v odstavci D.1.1.1, pism. q).
V krajnich sekcich dojde k navyseni podlah pokladkou nového potéru, ktery vyrovna a zpevni
stavajici podlahu. JelikoZ by u vrat doslo k velkému narustu vysky podlahy, provede se spadovani
v urcité vzdalenosti od vrat. Podrobné je reseno v grafické ¢asti projektu. V ramci nové skladby
se fesi hydroizolacni, ochranné a finalni vrstvy. V prostiedni sekci dojde k odstranéni stavajici
skladby podlahy véetné podkladu. PodloZi se zhutni a provede se nova skladba. Nosna slozka
bude tvorena ze zhutnéného podsypu a ZB podlahy z dratkobetonu. V rdmci nové skladby se Fesi
hydroizolac¢ni, ochranné a finalni vrstvy.

2. Svislé konstrukce

Konstrukéni systém objektl tvofi pfihradové ocelové ramy, které jsou castecné obezdéné a
prostor mezi ocelovymi sloupy je vyzdény z kombinace plnych palenych a dutych keramickych
cihel. Ocelové prihradové vazniky jsou uprostied pole podepreny obnazenymi ocelovymi sloupy.
Jednotlivé sekce jsou od sebe oddéleny prickami, které jsou v poli ztuzeny zdénymi pilitky.

Stdvajici vratové otvory v zadni ¢asti garazi budou zazdény porobetonovym zdivem tl. 300mm
tak, aby navazali na stavajici tloustku stén a nasledné vytvareli po omitnuti celistvou plochu.
Omitky vné i uvnitf navaZou na stavajici. V nékterych ¢astech jsou zdéné konstrukce naruseny,
predevsim se jednda u obloZenych kovovych sloupl podepirajici pfihradové vazniky. Nejedna se
o staticky problém. Tyto nedostatky se opravi dozdénim a naslednym zapravenim omitkami.
ObnazZené ocelové sloupy budou ocistény a opatfeny ochrannym natérem min. ve 2 vrstvach.

3. Vodorovné konstrukce

Preklady:

Preklady se neméni a nejsou navrhem nové. Probéhne pouze kontrola stavajicich a ovéfi se jejich
stav. Stavajici preklady jsou ocelové z valcovanych profild, které jsou mezi sebou vyplnény
plnymi cihlami a zality betonem. V ramci zazdivani otvor( se zachovaji.

Stropni podhledy

Stropni podhled je tvotfen ocelovymi L profily, které spole¢né tvofi T profil a jsou pfikotveny na
spodni pasnici ocelového vazniku. Ne spodni hranu ocelovych L profill je poloZena heraklitova
deska bez povrchové Upravy. Heraklitové desky se odstrani. L profily se ocisti, zbavi se rzi a opatfi
se novym antikoroznim natérem. Na spodni hranu L profilu se pfipevni ocelovy rost pro uchyceni
nového podhledu skladajici se z cementotfiskovych desek. Podhled bude z horni strany opatfen
izolaci z mineralni vaty, ktery bude z vrchu chranéna pojistnou paropropustnou folii proti
vlihkosti a zatékani vodou. Cementottiskové desky budou mit patficnou pozarni odolnost dle
PBR, budou vytmeleny a opatteny findlnim povrchovym bilym natérem min. ve 2 vrstvach.
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Pozn. stdvajici podhled v gardZich (heraklitové desky + ocelové svarované T profily)

4. Konstrukce strechy

Stfecha je sedlovd, tvofené ocelovymi pfihradovymi vazniky, na kterych jsou osazeny drevéné
vaznic¢ky rozméru 80x140 mm, na nich je pfiSroubovany trapézovy plech. Na zakladé statického
posouzeni bylo zjisténo, Ze stavajici konstrukce trubkovych vaznik( jsou vyhovujici pro nové
zatizeni od FVE a neni tedy nutna jejich vyména nebo Uprava. Po odstranéni stfesniho plasté
dojde k naslednému ocisténi trubkovych vaznikl a ochrannému antikoroznimu natéru v min. 2
vrstvach. Stavajici dfevéné vaznicky se v maximalni mozné mife zachovaji a opatfi novym
ochrannym natérem. Predpoklddd se vyména 10% z celkového poctu vazni¢ek z dlvodu
Spatného stavu a budou nahrazeny novymi o stejné dimenzi i rozteci. Na tyto profily se provede
novy stresni plast tvoreny trapézovym plechem.

V misté zatepleni stény autoumyvarny ze strany od garazi bude nutné provést detail napojeni
stfechy na svislou zateplenou sténu, viz detail.

5. Schodisté, zabradli a madlo

Nenachazi se.

6. Upravy povrchii

Stdvajici fasadni omitka na objektech je vdpenocementova tl. 20-40 mm. V soklové ¢asti u obou
objektl se nachazi keramicky obklad nebo stavajici vipenocementova omitka.

Na vnéjsich fasadach se odstrani ze nesoudrzné omitky a ¢asti, které se vyspravi a srovnaji VC
omitkou. Predpoklad je 30% z celkovych omitnutych fasadnich ploch, které mohou byt
poskozené nebo nevhodné jako podklad pro dalsi souvrstvi. Ve fazi projektové Cinnosti nelze
presné urcit rozsah poskozeni a bude se vychazet pouze z predpokladu. Stavebné technicky
prazkum nebyl proveden. Nasledné se provede penetrace a nataZzeni cementové stérky
vyztuzenou perlinkou. Findlni povrchova Uprava se provede z probarvené silikonové omitky se
zrnem tl. 1,5mm barevné shodnou s omitkou na autoumyvarné a dilné MHD, ktera se fesila
v rdmci projektu zatepleni.
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V soklové ¢asti se namisto silikonové omitky pouzije marmolitova omitka do vysky 400mm od
terénu.

V rdmci osazeni novych vyplini otvor(l bude z vnéjsi i vnitfni strany osténi a nadprazi zapraveno
a provede se pfiprava podkladu pro montaz vnéjsiho i vnitiniho parapetu. Vnéjsi parapet bude
klempifsky vyrobek. Vnitfni parapet se provede z cementové vrstvy ve spadu. Osténi a nadprazi
a nezbytné nutné okoli kolem ménéné vyplné se zapravi vdpenocementovou omitkou a opatti
se z vnitfni strany Stukem a vnéjsi strany silikonovou omitkou.

Vnitfni omitnuté povrchy se opravi a vyrovnaji VC omitkou. Pfedpoklad je 30% z celkovych
omitnutych ploch, podobné jako u vnéjsich omitek. Nasledné se provede penetrace a finalni
Stukova omitka bilé barvy.

NiZe jsou pospany stavebni Upravy (projekt zatepleni) u autoumyvarny a dilny MHD, které
navazuji na ndmi feSenou ¢ast gardzi. Tyto stavebni Upravy je nutné respektovat.

Vytah zprojektu zatepleni: U objektu SO02 autoumyvdrny bude zjihovychodni a cdsti
severozdpadni strany fasdda zateplena nehoflavym materidlem dle poZzadavku PBR. Na fasddu
je navrZen kontaktni zateplovaci systém tvoreny tepelnym izolantem z EPS a kombinovanou
izolaci z EPS a minerdini viny tl. 200 mm, mechanicky kotveny s povrchovou upravou
z tenkovrstvé silikonové omitky. Zateplovaci systém musi byt certifikovany podle ETAG 004 a
v pfipadé kombinované izolace s minerdini vatou s tfidou reakce na oheri minimdlné A2-s1,d0
podle CSN EN 13 501-1 a indexem Sifeni plamene is=0 m/min. dle CSN 73 0863-PoZdrné technické
vlastnosti hmot. Kombinovand izolace je pouZita ze strany gardZi a v misté venkovni VZT
jednotky.

Z vnitini strany pfiléhajicich gardZi k objektu autoumyvdrny s dilnou MHD bude tato sténa také
zateplena z kombinované izolace tl. 200 mm, mechanicky kotvenou s povrchovou Upravou
z cementové stérky, do které bude vloZena sklovldaknitd sitovina a ndsledné bude tento povrch

v s v

opatren penetraci a vnitini Stukovou omitkou.

7 vz

V soklové cdsti bude zdivo v rozsahu uvedeném v grafické cdsti zatepleno do vysky min. 300 mm
nad UT pomoci extrudovaného polystyrenu (popr. EPS Perimetr) tl. 200 mm.

7. Vyplné otvortli

Vzhledem ke stafi a potfebam zlepseni technického stavu stavajicich vyplini otvorl (sklenéné
luxfery, plechova vrata) je navrzena Uprava a vyména za nové s lepsimi technickymi parametry.
Vrata budou vyménéna za novd motorizovand sekéni vrata s integrovanymi dvefmi s panikovou
klikou a uzamykatelné z vnéjsi strany a jednou prosklenou sekci. Kazdé vrata budou mit osazena
vétraci otvory pro vétrani garazi. Na vrata neni kladen pozadavek na soucinitel prostupu tepla.
Nové sklenéné luxfery budou mit certifikdt na poZadovanou pozarni odolnost dle PBR. Mezery
kolem vyplIni budou zapraveny PUR pénou. Pfesné rozméry je nutné zaméfit pred vyrobou po
provedeni stavebni pripravenosti pro osazeni novych vyplni. Pfesna specifikace vypini je
uvedena ve vypise vyrobka.
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Konstrukce a prace PSV

8. lzolace proti vodé a radonu

V ramci skladby podlah se resi nové izolace proti vodé. Jedna se o dodatecné hydroizolace na
bazi asfaltovych natérd a hmot, stérek a félii z PVC. Tyto materidly zastoupi v kombinaci s dalSimi
vrstvami i protiradonovou ochranu. Pro ochranu tepelné izolace z mineralni vaty se pouzije
z horni strany pojistna paropropustna félie, ktera se volné poloZi na tepelnou izolaci. Skladby a
pozadavky na kvalitu jsou specifikované v této zpravé v odstavci D.1.1.1, pism. q). U soklu se
pouzije na celou vysku hydrofobni natér proti odstfikujici vodé.

9. lzolace tepelné

V pudnich prostorech dojde k zatepleni stropu (podhledu) mineralni vatou tl. 120 mm, A=0,038
W/m.K. V rdmci dodavky stavby je pozadavek na provedeni tep. izolaci v systému vyrobce véetné
veskerych doplnk(, specifikace a vlastnosti (pevnost, nasdkavost apod.) jednotlivych materidld
je dana jejich pouzitim ve stavbé.

10.Naslapna vrstva podlahy a obklady

V rdmci stavebnich Uprav jsou navrZzeny nové finalni povrchy z epoxidovych materiald. Skladby
a pozadavky na kvalitu jsou specifikované v této zpravé v odstavci D.1.1.1, pism. q). U pfechodu
z interiéru do exteriéru se pouzije podkladni profil. Obklady se nachdzi z vnéjsi strany na kratsi
Casti objektu a budou odstranény. U podlah je nutné dodrzet normové pozadovany protiskluz
podlah.

11.Malby

Provede se kompletni vymalba interiéru v¢. osténi a nadprazi (stény, podhled). Pohledy budou
pred vymalbou zatmeleny a pfebrouseny. Pfedpoklad je vymalba v plném rozsahu min. ve dvou
vrstvach. Soucasti vymalby bude i penetrace.

12.Natéry

Zamecnické vyrobky: Zamecnické vyrobky stavajici i nové (prihradové stresni
vazniky, sloupy, stavajici kovové prvky apod.) budou
obrouseny a znovu natfeny zdkladovou (antikorozni)
barvou min. ve 2 vrstvach. Pohledové a vnéjsi prvky
budou opatfeny rovnéz findlni povrchovou barvou. U
vnitfnich sloupl se pouZije bezpecnostni vzor Zluté a
cerné.

Klempirské vyrobky: -

13.Klempifské prace

Stiesni konstrukce bude provedena z trapézového pozinkovaného plechu s povrchovou Upravou
proti atmosférickym vliviim a odolnou proti UV. Veskeré prvky na stfeSe (odvétrani hiebe, okraje
stfech, okap, apod.) budou rfeseny systémoveé dle zvoleného dodavatele stfesni krytiny. Stavajici
okapovy systém bude rozebran a po provedeni potfebnych stavebnich praci bude instalovan
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novy okapovy systém. Svody a Zlaby budou provedeny z barveného pozinkovaného plechu. Dale
bude nutné provést lemovani u nové plechové krytiny u objektu autoumyvarny pftiléhajici
k obvodové sténé (styk nizsi a vysSi Casti zastfeSeni). Dale bude doplnéno oplechovani u
konstrukci vystupujicich nad stfeSni rovinu — napf. prostupujici VZT potrubi. Vnéjsi parapety
oken budou zhotoveny z lakovaného pozinkovaného plechu s PES povrchovou Upravou. Veskeré
spary a napojeni bude opatieno klempifskym tmelem. Klempitské prace musi byt provadény v
souladu s CSN 73 3610.

14.Konstrukce tesaiské

Predpoklada se vyména stavajicich vaznicek v konstrukci stfechy z 10% z celkového poctu.
Drfevéné vazni¢ky jsou rozméru 80/140 mm a budou opatfeny ochrannym natérem proti
hnilobé. Rozméry je nutné ovéfit na stavbé. Rozmisténi novych vaznic¢ek bude korespondovat
rozmisténi stavajici.

15.Zaskleni

Prasvitné vyplné jsou soucéasti dodavky vrat.

16.Zamecnické vyrobky

Pfi stavebnich Upravach dojde k demontazi zamecnickych prvkl (vylozniky lamp, pomocné
konstrukce, fimsa apod.). VSechny prvky na fasadé, pokud to bude mozné, budou demontovany.
Stdvajici plynové potrubi bude respektovano. Provede se kontrola konzol vynasejici plynové
potrubi a dle potieby se vyméni nebo opravi a opatfi se novym natérem. Pro montdz garazovych
vrat bude nutné osadit do Urovné podhledu ocelové profily, které budou vynaset kolejnice
sekénich vrat a samotné vrata. Ve vnéjSim prostoru u sloupkll vrat se hamontuji ochranné
mantinely. Spodni hrana fimsy se provede z pozinkovaného tahokovu. Dalsi vyrobky jsou
vypsany a presné specifikovany ve vypisu vyrobkd.

17.Truhlaiské vyrobky

V projektu neni feSeno.

18.0statni vyrobky

Jedna se o ventilacni a vzduchotechnické zafizeni na stfese (ventilacni turbina, odvétravaci
hranaté potrubi nad stfechu). Dale se jedna o hasici pfistroje, lapac splavenin. Podrobny vypis a
specifikace se nachazi ve vypise ostatnich vyrobkd.

19.Komunikace

Kolem objektl bude proveden asfaltovy povrch, okapovy chodnik z betonové dlazby. Podrobné
feSeni jednotlivych povrchi komunikaci viz. situacni vykresy a graficka ¢ast.

20.Sjezd na mistni komunikaci

ZGstava stavajici, neni predmétem této dokumentace.
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21.0ploceni

ZUstava stavajici, neni predmétem této dokumentace.

Interiér
Projekt nereSi. Pred zahdjenim stavebnich praci bude vsSechen volny interiér vyklizen
stavebnikem.

Dalsi apravy na objektu

e Vramci stavebnich Uprav dojde k renovaci stavajiciho energokanalu v¢. osazeni nového
krytu

¢ Dojde kinstalaci VZT potrubi pro odvétrani garazi a plidniho prostoru nad rovinu stfechy

¢ Dojde k vyméné stavajicich svitidel a elektroinstalaci

¢ Dojde k novému napojeni elektroinstalace

¢ Dojde k demontazi vSsech prvkd na fasadé, pokud to jejich stav dovoli. Nefunkéni nebo
nepouzivané se trvale odstrani. Pouzivané se namontuji zpét. Nedemontované ¢asti a
rozvody se ochrani proti poskozeni.

j) Feseni netradicnich technologickych postupt a zvlastnich pozadavkl na provadéni a jakost
navrZenych konstrukci;

Stavebni Upravy nezahrnuji netradi¢ni technologické postupy. PoZadavky a jakost jsou
specifikovany v této zpravé pripadné v souhrnné technické zpravé.

k) v pripadé bouracich praci - navrh bourani a zajisténi stavby - statické posouzeni a posouzeni

s s

stability, postup praci, pripadné technické podminky bourani, opatfeni pfi nakladani s

azbestem, nebezpecnymi odpady a latkami, dekonstrukce, demontaz, selektivni tfidéni
odpadu k dalsimu vyuZiti apod.,

Bouraci prace musi postupovat a respektovat BOZP. Stavebni Upravy nezahrnuji bouraci prace
zasahujici do nosnych konstrukci. Bouraci prace jsou pospany vySe v této zpravé, Postup
bouracich praci si vypracuje realiza¢ni firma v rdmci harmonogramu praci. Dale viz bod D.1.1.1
pismeno r).

1) pfi zménach stavby - popis stavajiciho stavu stavby, dopady zmén na stavebni konstrukce,
prostiedi (zejména posouzeni teplotné vihkostni bilance),

Je podrobné feseno v B. souhrnné technické zpraveé, 3.4 Zakladni technicky popis stavby.

m) konstrukcni systém stavby nebo konstrukce - popis, aplikace prizkumu stavajiciho
nosného systému stavby pfi navrhu zmény stavby,

Posouzeni stieSnich vaznikt a stfeSniho plasté pro zatiZzeni FVE
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Na zakladé statického posouzeni bylo zjisténo, Ze stavajici konstrukce trubkovych ocelovych
vaznikd je vyhovujici a jsou dostate¢né Unosné pro pripadné zatizeni panelll FVE. Specifikace
zatiZeni je stanovena v casti D.2 Stavebné konstrukéni feseni.

FVE neni predmétem tohoto projektu. Soucasti projektu bylo pouze ovéreni stavajiciho stavu
pro ptipadné zatizeni panely FVE.

n) popis Feseni stavebni fyziky,

Tepelna technika:
objekt neni vytapény

Osvétleni, oslunéni
V ramci stavebnich Uprav dochazi ke kompletni vyméné vnitfniho osvétleni u objektu autodilny
i autoumyvarny.

Vétrani:

Je navrieno pfirozené vétrani dle CSN 73 6058. Pfirozené vétrani garazi pro skupinu aut 2a —
samostatna nakladni auta (bez pfivésu nebo navésu). Pro jedno stani plati velikost odvétravané
plochy 0,045m2/stéani. Garaz se sklada ze tfi sekci po tfech stani. Do kazdé sekce je pFistup tfemi
sekénimi vraty.

Polovina plochy vétracich otvort se umistuje u podlahy (spodni hrana otvort nejvyse 0,5m nad
podlahou), polovina pod stropem (horni hrana otvori nejnize 0,3m pod stropem). Spodni hrana
otvor( u podlahy musi byt na venkovni strané alespor 0,3m nad terénem.

Plati tedy, Ze pro jednu sekci garazového stdni o tfech stani je tedy zapotiebi zfidit vétrané
plochy 0,45*%3=1,35m2. U podlahy 0,675m2. Pod stropem 0,675m?2.

Tri garazova sekcni vrata pro jednu sekci budou mit po dvou otvorech o rozméru min. 0,3x0,6m.
Pod stropem, pokud nebude problém z hlediska PBR, budou na jednu trojgaraz dva otvory o
rozméru min. 0,5 x 0,7m nebo do stfechy ctyfi vétraci hlavice o rozméru 0,4x0,4m.

Akustika — hluk, vibrace popis feseni
Nejsou predmétem.

o) prikaz spInéni limitti (zejména energetické, surovinové a dopravni kapacity, odpady a pod.)
ve vztahu k technické infrastruktufre - popis a technické podminky,

Nedojde ke zméné limitQ
p) popis Feseni hygienickych pozadavku a ochrany proti hluku a vibracim béhem provozu,

Stavenisté musi byt vybaveno mobilnim zachodem pfipadné musi byt dohoda mezi stavebnikem
a zhotovitelem stavby o prondjmu hygienického zafizeni. Veskeré stavebni prace musi
respektovat BOZP. Pracovnici budou vybaveni reflexnimi vestami, helmami, ochrannymi
pomlcky pro vybrané ¢innosti, apod.
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q) popis Feseni ochrany stavby pfed negativnimi Gcinky vnéjsiho prostiedi, zejména pred
povodnémi, pred technickou i pfirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou podzemni
vodou, vihkosti, pfed hlukem a ostatnimi ucinky - vliv poddolovani, plyny (zejména vyskyt
metanu),

Objekt garaze a autoumyvarny s dilnou MHD se nachazi v zaplavovém uGzemi Q20 a Q100.
V blizkosti primyslového aredlu se nachazi zapadnim smérem rfeka Morava, severnim smérem
feka Becva. Objekty nemaji ochranné prvky nebo zafizeni pfed povodnémi. V pripadé potreby
bude ochrana zajisténa mobilnim zatizenim (Cerpadla apod.) a ochrannymi prvky (pytle s piskem
apod.).

Objekty se nenachazi v oblasti se sesuvy pldy nebo se zvySenou seizmicitou. Hladina spodni
vody se nachazi cca 3,4m pod terénem. Objekt v ramci stavebnich Uprav se opatfi novou
hydroizolac¢ni vrstvou a natéry proti vihkosti. Ochrana proti hluku neni vyZzadovana.

r) popis feseni pozadavkl pozarni ochrany (napfiklad poZarni odolnost a ochrana stavebnich
konstrukci, poZarni ucpavky) ve vztahu k dokumentaci pozarné bezpecnostniho feseni,

Pro feseny projekt bylo zpracovano pozarné bezpecnosti feseni a je nedilnou soucasti projektu.
Pfed zahajenim a v pribéhu realizace je nutné stavbyvedoucim ptipadné dalsi povérenou
osobou nebo osobou vykonavajici prace, sluzby ¢i doddvku konstrukci nebo jejich dil¢ich ¢asti se
seznamit s timto PBR a postupovat dle platnych zadkon( vyhlasek, CSN.

Podminkou uZivani stavby jsou pravidelné kontrolni prohlidky PBR opravnénou osobou, které
jsou stanoveny legislativné. Bude zajisténo stavebnikem pfipadné uZivatelem.

s) feSeni koordinace soubéhu profesi (stavba, pozarné bezpecnostni FeSeni, zdravotni
instalace, zemni plyn, silnoproud, elektronické komunikace, vzduchotechnika, natéry, izolace,
méreni a regulace apod.),

Veskeré stavebni prace musi byt navzajem koordinovany a feSeny v dostate¢ném predstihu.
Timto Ukolem bude provérena opravnéna osoba, zpravidla to byva stavbyvedouci, ktery zajisti
fadnou koordinacni ¢innost a bude veskeré zmény konzultovat s TDS a AD. Pred zahajenim
stavebnich a bouracich praci je nutné, aby se vSichni zuUcastnéni seznamili s projektovou
dokumentaci, minimalné v rozsahu odpovidajici k dané profesi.

t) ostatni vypocty,
Nenachazi se.

u) kontroly pfi realizaci a kontroly zakryvanych konstrukci, kontrolni méfeni a zkousky nad
ramec povinnych kontrol podle technologickych predpisti a norem,

TDI bude pisemné vyzyvan k prebirani konstrukci, jejich vrstev atd. dle jeho poZzadavku, ktery si
stanovi ve stavebnim deniku nebo na KD.
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Veskeré uvedené hodnoty konkretizované timto projektem a uvedenymi normami a predpisy
jsou pro dodavatele zavazné. Pred provadénim kazdé z praci bude predloZzen pisemné
zpracovany technologicky postup ke kontrole TDI.

V této dokumentaci uvedené oznaceni dodavek a material(l slouzi pouze k uréeni nejnizsich
standard( kvality dila, dodavky ¢i materialu.

Veskeré vyrobky a materialy zabudovavané dodavatelem do stavby musi byt I. jakosti, coz bude
dokladovano spolecné s certifikaty a prohlasenimi o shodé doloZeno v predstihu pred jejich
zabudovanim.

v s v

Pokud si pouzity materidl, konstrukcni prvek nebo konstrukéni feseni zvolené dodavatelem a
odsouhlasené investorem vynuti zménu ostatnich konstrukci, je nutné toto konzultovat s
autorskym dozorem. V opacném pripadé za zvolené zménéné reseni zodpovida dodavatel.

Pfed stanovenim pevné ceny je nutno tento projekt jako zdvazny podklad pisemné bez
rozporové odsouhlasit investorem akce, technickym dozorem stavby a generdlnim dodavatelem
stavby. Vyrobni dokumentace je soucasti dodavky stavby. Cenové nabidky budou vypracovany
na zakladé kompletni projektové dokumentace pro provedeni stavby, a nejen dle vykazu vymér.
Rovnéz je nutné, aby se generalni dodavatel seznamil s projektem a zohlednil poZadavky na
stavebni pfipravenosti a pfipomoce ve své cenové nabidce. Pokud zpracovatel cenové nabidky
zjisti v dokumentaci chybéjici ¢i nadbytecné prvky, vyrobky nebo material, uvede toto ve své
nabidce v samostatné ¢asti. Prijetim zakdzky generalni dodavatel prohlasuje, Ze materidly a
vyrobky v pozadované kvalité jsou pro néj dostupné v pozadovanych terminech.

Musi byt dodrZzeny veskeré podminky stanovené stavebnim povolenim, vyjadfenimi veskerych
DOSS a pravnickych osob, které budou ucastniky stavebniho fizeni. Nedilnou soucasti tohoto
projektu je zprava pozdarni ochrany. Veskeré prichody instalaci pres pozarni Useky dotésni
dodavatel pozarnimi ucpavkami v ramci dodavky. Soucdasti dodavky stavby jsou veskeré
pozadavky uvedené v pozarni zpravé, napt. hasici pfistroje atp.

Generalni dodavatel je povinen seznamit vSechny subdodavatele s obsahem projektu a je
povinen dodrZovat vSechna ustanoveni a doporuceni v ném uvedend. Dodavatelé i
subdodavatelé jsou povinni prostudovat celou projektovou dokumentaci stavebni ¢asti (a vSech
profesi, které objednava generalni dodavatel stavby), véetné PD pozZarni ochrany celého objektu.
Pozdrni feSeni je nedilnou soucdsti projektu a zhotovitelé stavby si tuto PD vyzadaji od investora
nebo generalniho dodavatele této stavby. Za ¢innost subdodavatell zodpovida v plné mire
generalni dodavatel.

Povéreny zastupce generdlniho dodavatele (stavbyvedouci) zodpovida za koordinaci tras vedeni,
v pripadé zjisténi kolize tras a odchylky od projektového fesSeni bude o tomto neprodlené
informovat zpracovatele dokumentace. Zmény tras jsou mozné pouze po predchozim pisemném
odsouhlaseni.

Dodavatelé vSech c¢asti stavby jsou povinni predat spolu s dokoncenim praci prislusné revize,
vysledky tlakovych zkousek, provozni fady, pasporty, atesty, prohlaseni o shodé a ostatni zaruky,
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vztahujici se k predmétu dila dle platnych pfedpisi a norem. Veskeré tyto dokumenty musi
dodavatel predat v jednotné ucelené formé. Forma dokumentu bude odpovidat navodu k
uzivani stavby. Informacim neobsazenym nasledné v tomto dokumentu nebude ptikladana vaha
pfi posuzovani naroku na reklamaci, odstrariovani vad a nedodélkd dila.

PFi provadéni stavby je nutno dodrZovat vsechny technologické postupy pro vybrané materidly
a postupy provadénych stavebnich praci, montazi nebo dodavek, ucinné vétrat vnitini prostory
stavby a neprodysné neuzavirat, aby byl zajistén trvaly odvod pary z vysychajicich stavebnich
konstrukci, a vhodné zvolenym postupem praci zamezit pfipadnému vzniku kondenzace v
nékterych ¢astech konstrukci, a tim zamezit naruseni jejich funkénosti, napf. u tepelnych izolaci,

ve vnitfnich ¢astech a dutinach.

Dodavatel stavby musi zabezpedit vSechny stavajici nebo realizované objekty, konstrukce,
materialy, mistnosti, apod. takovym zplsobem, aby nedoslo k jejich poskozeni. V pfipadé
zapraseni, poskrabani ¢i jiného znehodnoceni je povinen je plnohodnotné nahradit nebo uvést
do puvodniho stavu (napf. vymalovani, nové natéry, pfip. vyména). ZpUsob oprav poskozenych

konstrukci bude uréen béhem vystavby TDI.

v) stanoveni navrhové Zivotnosti stavby, konstrukci, zafizeni, poZzadavky na kontroly a tudrzbu
stavby ovliviujici jeji Zivotnost, feSeni pozadavkl na jakost vyrobkt a zpracovani,

vs v

Zivotnost stavby se t&mito Upravami prodlouZi o dalich 30 let. Dil&f ¢asti, jako elektroinstalace,
osvétleni, vrata apod. budou mit Zivotnost kratsi s ohledem na amortizaci a opotiebeni. PouZité
materiadly a provedeni konstrukci bude po dobu Zivotnosti stavby kontrolovany opravnénou
osobou nebo osobou tomu zplsobilou stavebnikem pripadné uZivatelem, ktery k tomuto tcelu
povéfi opravnénou sobou nebo osobu tomuto zplsobilou. V pfipadé potfeby budou opotifebené
materialy nebo konstrukce opraveny nebo vyménény na naklady stavebnika pripadné uZivatele.

w) specifikace vyrobkt a jejich poZzadovanych charakteristik (vlastnosti nebo vykon a jejich
parametry) véetné vyrobku zajistujicich pFistupnost a bezbariérové uzivani,

Mechanicka odolnost a stabilita

Objekt je navrien z materialt a konstrukci s odpovidajici mechanickou odolnosti a stabilitou.
Budou pouzity vyrobky standardni a odpovidajici kvality, Zivotnosti, stalosti a pouzitelnosti.
Nejsou pfipustné nahrazky nebo vyrobky, které nebudou odpovidat standardni kvalifikaci.

Pouzité prvky a materidly musi svymi parametry (jakost, rozméry ap.) odpovidat pfislusSnym
normam, technickym podminkdm a technologickym predpisim.

Pfipravenost stavby, zplsob montazZe a provadéni musi respektovat prislusné normy, predpisy
a technologické postupy. Pti realizaci stavby nutno dodrZovat vSechny platné normy a predpisy.
Skutecné rozméry prvkl nutno pred provedenim premérit na stavbé - rozméry, pocet ks, pfip.
tvar. Pri realizaci stavby bude stavenisté a komunikace udrzovany v Cistoté.
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x) polozkovy vykaz vymér.

Je zpracovan v rdmci tohoto projektu a tvofi samostatnou ¢ast. Vykaz vymér je nedilnou soucasti
projektu.

y) bezpecnost pfi uzivani stavby, ochrana zdravi a pracovni prostredi

Pifed a béhem realizace:

Pro feSeny projekt byl zpracovan plan BOZP. Jedna se o dokument, ktery je nedilnou soucdsti
projektové dokumentace stavby a jehoZ Ucelem je zajistit bezpecnost prace a ochranu zdravi na
stavenisti, eliminovat rizika ohroZeni zdravi a majetku, zajistit ochranu Zivotniho prostredi a
predejit vzniku mimoradnych udalosti, havarii a pozar(.

Plan BOZP byl zpracovéan na zakladé § 15 zakona €. 309/2006 Sb. a pfiloha k nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb.

Vztahuje se na pravnické i fyzické osoby zaméstnané dle zakona ¢. 262/2006 Sb. (Zakonik prace)
a OSVC dle zékona €. 455/1991 Sb.

V rdmci realizace se povede registrace a dochazka véech zaméstnanc(, OSVC a fyzickych osob
v pisemné formé, které se podili na stavbé ¢i sluzbach pro feseny projekt. Dale budou evidovany
firmy, subdodavatelé a vSechny pravnické osoby, které se podili na stavbé ¢i sluzbach pro feseny
projekt. Generdlni dodavatel stavby pfipadné jim povérené osoby zajisti dodrzovani dokumentu
BOZP a zamezi vstupu neopravnénym a nepovolanym osobam.

Dodavatelé dodaji technologické postupy pro veskeré prace vcetné harmonogramu a
planovanym poctem zaméstnancu, véetné kontaktu na zodpovédné osoby.

Tyto rizika a postupy na stavenisti fesici a specifikujici jednotliva opatieni vyplyvajici z platnych
pravnich predpisl, s ohledem na mistni podminky ve vazbé na predpokladany ¢asovy pribéh
praci pfi realizaci dané stavby, budou soucasti pla-nu BOZP pro realizaci stavby, dle NV. ¢.
136/2016 Sh.

Pfi realizaci stavby musi byt dodrZeny vSechny platné zakony, normy, vyhlasky, nafizeni a
predpisy tykajici se provadéni stavby a bezpecnosti prace.

Zakladni pravni prameny jsou uvedeny v planu BOZP, ostatni potfebné budou na vyzadani nebo
v pripadé potieby doddny a doplnény koordinatorem pro realizaci stavby, bude-li stanoven.

Nutnost stanovit koordinatora pro realizaci stavby vyplyva ze zdkona 309/2006 Sb — pro tuto
stavbu se predpoklada.

Po dokonceni stavby:

Na zdkladé zdkona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpis, a souvisejicich legislativnich
dokument(, zejména pak nafizeni vlady 362/2005 Sb., je nutné u stavebnich konstrukci, kde
hrozi pad z vysky nebo do hloubky vétsi nez 1500 mm, vytvorit takova opatreni, kterd by
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umoznila provadét jejich bezpecnou udribu a kontrolu (v€. ptipadnych dalSich zafizeni na nich
umisténych).

Jako ochrana proti padim z vysek pro predmétnou stavbu, kde se predpoklada casty pohyb
udrzby, a to zejména bez ohledu na povétrnostni podminky, se navrhuji zachytné systémy s
trvale osazenymi nerezovymi lany. Ke kotvicimu systému v ramci zabezpeceni ochrany proti
padu z vysky nebo pro pfipad zachyceni mozného padu z vysky nebo propadnuti do hloubky jek
pak mozni pfipojit osobni ochranné pracovni prostfedky (dale jen OOPP).

Prvni pouziti zabezpecovaciho sytému proti padu z vysky a do hloubky je mozZné teprve po radné
provedené revizi a po predani zabezpecovaciho systému do uZivani opravnénou osobou.

Pravidelné prohlidky:

Stavba, jeji dil¢i ¢asti a vSechny nezbytné objekty, konstrukce apod. budou pravidelné
kontrolovany a ovérovany dle pokynl dodavatele nebo vyrobce opravnénou osobou nebo
osobou k tomuto povérenou na pokyn stavebnika ptipadné uzivatele. Systém zabezpeceni proti
padu z vysky a do hloubky vyZaduje kazdorocni periodické prohlidky stanovené dle pokyn(
vyrobce. V pfipadé poskozeni nebo nedostatku bude o tomto zajistén zapis a pripadny navrh
reseni.

z) pozadavky na vypracovani dokumentace zajistované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah
vyrobni a dilenské dokumentace zhotovitele

Dodavatel zpracuje na veskeré dodavané vyrobky vyrobni dokumentaci a urci pracovni postupy
zapracovani vyrobk( a materiall pisemnou formou. V pfipadé Upravy projektového reseni bude
toto doloZeno kompletni dokumentaci. Je-li v zadavacich podkladech definovan konkrétni
vyrobek, ma se za to, Ze je tim definovany minimalni poZadovany standard a v nabidce mUze byt
nahrazen vyrobkem srovnatelnym, ktery vSak nesmi sniZit zadavatelem navrieny standard
(zddame Vas v tomto pripadé o presnéjsi specifikaci). Zhotovitel je povinen vSechny vyrobky
pred jejich zabudovanim do stavby predloZit k odsouhlaseni AD a TDI (pfedloZit vzorky),
specialné pak vzorky vsech dlazeb, obklad(, podlahovych krytin, podhledd, kovani, zafizovacich
predmétd, svitidel, technologii a dalSich vybranych konstrukci ¢i materiald ke schvaleni zastupci
TDI a AD pred vlastnim pouzitim. Definitivni odsouhlaseni pak provede technicky dozor investora
pisemné. Jakékoli zmény nebo Upravy technického feSeni je nutno projednat s projektantem
(profesnim), hlavnim inZenyrem a technickym dozorem investora pied zapocetim praci.
Dodavatel necha zpracovat dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

V Brné 10/2024 Ing. Petr Kopecky, Ing. Stanislav Smolik
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