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q) popis řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí, zejména před 

povodněmi, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, 
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D.1.1.1 Požadavky na objekt a jeho stavební řešení 

a) popis výchozích podkladů, popis nepodstatných odchylek oproti předchozímu stupni 

dokumentace, 

Jedná se o jednostupňový projekt, který bude sloužit jak pro povolení stavby, tak pro výběr 

dodavatele a provedení stavby. Rozsah stavebních úprav nevyžaduje zpracovat předchozí 

stupeň dokumentace.  

b) seznam použitých podkladů pro zpracování, referenční materiály, výpis použitých právních 

předpisů a norem (normových hodnot) včetně data vydání, 

Průzkumy: 

- vizuální prohlídka a kontrola včetně přilehlých prostor objektů 

- zaměření stávajícího stavu.  

- sondy do stávající podlahy 

- projekt Snížení energetické náročnosti budovy Autodílny a Autoumývárny a dílny 

MHD (zpracovaný v roce 2023) 

Podklady: 

- poslední revize hromosvodu  

- platný územní plán  

Zákony. Vyhlášky a normy: 

Zákon č. 283/2021 Sb. - Stavební zákon  

Vyhláška 131/2024 Sb. - Vyhláška o dokumentaci staveb 

ČSN 73 6058  - Jednotlivé, řadové a hromadné garáže – září 2011 

ČSN 74 4502 – Podlahy – Společná ustanovení – květen 2012  

Další ČSN jsou uvedeny v STZ případně v této TZ v jednotlivých příslušných sekcích 

c) členění objektů podle zatřídění, jejich základní skladba, propojení a značení, 

Objekt garáží (SO03)  

d) požadavky na stavbu nebo funkci zařízení - účel, funkční náplň, popis a základní parametry, 

V objektu garáží jsou parkovány vozy pro potřeby Technických služeb Kroměříž. Společně s nimi 

jsou zde umístěna i mobilní technická a technologická zařízení. Jedná se především o zařízení 

pro účely technických služeb (zvedací mechanizmus, umývací zařízení, drobné mechanické stroje 

apod.). Tato zařízení a technologie se nemění a projektem nejsou nijak dotčeny. V době realizace 

stavebního záměru budou tato zařízení a technologie přemístěny a po realizaci vráceny. 

Podrobněji je vše popsáno v STZ.  
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e) požadavky na architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a konstrukční řešení, 

Objekt garáží tvoří společně s autoumývárnou a dílnou MHD jeden celek, byly realizovány 

zároveň a jedná se konstrukčně i materiálově o stejné řešení. Půdorysně tvoří obdélník o 

rozměru cca 19 x 50m. Garáže mají půdorysný rozměr 19 x 33m. Autoumývárna s dílnou MHD je 

po hřeben vysoká cca 9,5m. Garáže jsou nižší, po hřeben mají výšku cca 6,5m, tvořené ze tří sekcí 

o třech parkovacích stání. Ve všech případech se jedná o jednopodlažní objekt bez podsklepení 

se sedlovou střechou. Garáže mají opačnou orientaci sedlové střechy než autoumývárna s dílnou 

MHD. Konstrukčně se jedná o ocelovou rámovou konstrukci obezděnou cihlami. Nad ocelovými 

sloupy se nachází ocelové příhradové vazníky. Střecha je sedlová, tvořená příhradovými vazníky 

s plechovou krytinou. Vnější omítka objektu garáží je vápenocementová. Fasáda není barevně 

členěna. Vnější výplně otvorů jsou ocelové vrata a sklobetonové výplně. Z přední strany je fasáda 

převážně tvořena vraty, které vytváří řadu. Ze zadní strany jsou vrata řešena samostatně a od 

sebe odděleny sklobetonvou výplní. Volný štít je bez otvorů, druhý štít těsně navazuje na vyšší 

část autoumývárny a dílny MHD. Objekt je napojen na areálovou dešťovou kanalizaci a elektřinu.  

Prostorové architektonické řešení objektů se nemění, dochází ke změně vzhledu stávajícího 

objektu – jedná se především o zazdění stavebních otvorů s vraty ze zadní strany objektu 

garáží a výměna sklobetonové výplně, opravě omítek a střešní krytiny a výměnu výplní 

stavebních otvorů za nové. Tvar a vzhled střech se nemění.    

f) požadavky na výkon a výstup stavby, objektu nebo zařízení, parametry: kapacitní údaje, 

základní technické a výkonové parametry (obestavěný prostor, zastavěná plocha, počet osob, 

počet měrných jednotek výroby za čas nebo cyklus, objemy zadržených vod, délky úprav, 

kapacity úprav, délky potrubí, průměry apod.), 

Viz souhrnná technická zpráva. 

g) klimatické podmínky pro staveniště a stavbu – zejména výpočtové parametry venkovního 

vzduchu (zima, léto), 

Je třeba dodržet technologické postupy pro použité materiály a konstrukce v rámci výstavby, 

které jsou specifikované touto projektovou dokumentací nebo dodavatelem stavby (např. 

maximální teplota okolního vzduchu při zdění nebo omítání anebo betonování apod.). Stavební 

práce na střeše je možné provádět pouze za příznivého počasí (bez bouřek a deště, rychlost větru 

musí být přijatelná apod.). Obecně atmosférické vlivy nesmí omezit bezpečnost práce na stavbě 

a stavební práce, poškodit nebo narušit kvalitu použitých materiálů, jakost apod..    

h) bilance stavby nebo zařízení (počet osob, měrných jednotek, vstupy a výstupy, tepelné 

ztráty či zisky apod.), 

Viz souhrnná technická zpráva. 
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i) požadavky na stavební fyziku, 

Tepelná technika 

Objekt není vytápěn a nenachází se v něm rozvody vody. Nejsou kladeny požadavky na tepelnou 

techniku. 

Osvětlení, oslunění 

V rámci stavebních úprav dochází ke kompletní výměně vnitřního osvětlení u objektu garáže. 

Pro dosažení energetických úspor bylo zvoleno hlavní osvětlení LED svítidly jako náhrada 

stávajícího osvětlení v rozsahu objektu garáže. Dojde ke kompletní výměně osvětlení, vč. 

elektrických rozvodů. 

 

Akustika – hluk, vibrace popis řešení 

Nejsou kladeny požadavky. Stavební úpravy nezahrnují technické nebo technologické řešení, 

které by ovlivnilo hluk, vibrace, apod.  

j) požadavky na efektivní hospodaření s energiemi, 

Objekt není vytápěn a není napojen na vodu. Nepředpokládá se zde vysoká spotřeba elektrické 

energie (pouze osvětlení, provozní nabíjení – nejedná se o nabíjení elektromobilů, ale 

technologického zařízení vozů).  

k) provozní režim stavby nebo zařízení – trvalý, občasný, nepřerušovaný, 

Jedná se o trvalý provoz. Objekt garáží je využíván po celý týden v pracovní dny a dobu.  

l) návrhová životnost stavby, rozhodujících konstrukcí a technologií, požadavky na kontroly a 

údržbu stavby ovlivňující její životnost, údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o 

požadované jakosti provedení, 

Mechanická odolnost a stabilita  

Objekt je navržen z materiálů a konstrukcí s odpovídající mechanickou odolností a stabilitou. 

Budou použity výrobky standardní a odpovídající kvality, životnosti, stálosti a použitelnosti. 

Nejsou přípustné náhražky nebo výrobky, které nebudou odpovídat standardní kvalifikaci. 

Použité prvky a materiály musí svými parametry (jakost, rozměry ap.) odpovídat příslušným 

normám, technickým podmínkám a technologickým předpisům. 

Připravenost stavby, způsob montáže a provádění musí respektovat příslušné normy, předpisy 

a technologické postupy. Při realizaci stavby nutno dodržovat všechny platné normy a předpisy. 

Skutečné rozměry prvků nutno před provedením přeměřit na stavbě - rozměry, počet ks, příp. 

tvar. Při realizaci stavby bude staveniště a komunikace udržovány v čistotě. 

Použité materiály a provedení konstrukcí bude po dobu životnosti stavby kontrolovány 

oprávněnou osobou nebo osobou tomu způsobilou stavebníkem případně uživatelem, který 
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k tomuto účelu pověří oprávněnou sobou nebo osobu tomuto způsobilou. V případě potřeby 

budou opotřebené materiály nebo konstrukce opraveny nebo vyměněny na náklady stavebníka 

případně uživatele. 

m) požadavky na netradiční technologické postupy a zvláštní požadavky na provádění a jakost 

navržených konstrukcí, 

Netradiční postupy a zvláštní požadavky na provádění nejsou stanoveny.  

n) požadavky ochrany životního prostředí, 

Na stavbu jsou kladeny základní požadavky na ochranu životního prostředí, viz souhrnná 

technická zpráva. 

o) požadavky závazných stanovisek dotčených orgánů, limity stanovené pro místo a provoz, 

Byly zpracovány do projektu. Požadavky jsou specifikovány v jednotlivých vyjádření a stanovisek 

DOSS a SIS, které jsou součástí dokladové části.  

p) požadavky na řešení přístupnosti objektu, se specifikací částí objektu, které podléhají 

požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu 

objektu na okolí, 

Viz souhrnná technická zpráva, oddíl 3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti. 

q) stanovení hodnot geometrických a kvalitativních vlastností stavebních prvků a konstrukcí a 

stavebních výrobků (tepelněizolační, zvukoizolační, světelně technické, pevnostní apod.), 

Podlahy 

Skladba S01a: 

- EPOXIDOVÝ FINÁLNÍ NÁTĚR 

(nízkoviskózní, bezrozpouštědlová hmota na epoxidové bázi, s nízkým obsahem VOC, bez 

nonylfenolu, vrchní krycí vrstva pro garáže, pevnost v tlaku 50N/mm2, pevnost v ohybu 23 

N/mm2 , tahová přídržnost> 1,5 N/mm2 (porušení bet.), odolnost v oděru < 3000 mg, propustnost 

pro vodní páry třídy I, odolnost proti úderu třída II, spotřeba 0,6 kg/m2 + vmíchání suchého 

křemičitého písku frakce 0,1 - 0,6 mm se spotřebou 0,3 kg/m2 (50% hmotnostních) 

- PRUŽNÁ HYDROIZOLAČNÍ POLYURETANOVÁ MEMBRÁNA – mm 

(bezrozpouštědlová hmota na polyuretanové bázi, překlenuti statických a dynamických trhlin, 

pevnost v tahu 4 N/mm2, tahová přídržnost> 1,5 N/mm2, protaženi při přetrženi> 600 %, 

spotřeba směsi 0,5-1,0 kg/m2) 

- EPOXIDOVÁ PENETRAČNÍ HMOTA – mm  

(nízkoviskózní, transparentní, bezrozpouštědlová hmota na epoxidové bázi s nízkým obsahem 

VOC, bez obsahu nonylfenolu, vytvořeni zpevněné, nepropustné a vysoce odolné podlahové 

vrstvy, pevnost v tlaku 50N/mm2, tahová přídržnost> 1,5 N/mm2 (porušení bet.) doporučená 
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spotřeba 0,3-0,5 kg/m2 dle savosti podkladu se zásypem čistým suchým křemičitým pískem 

frakce 0,1 - 0,3 mm při spotřebě 2 - 2,5 kg/m2) 

- CEMENTOVÝ POTĚR 30 mm  

(cementový potěrový materiál s pevností v tlaku 20 MPa, min. tl. 30 mm, pro vlhké neagresivní 

prostředí v garážích, aplikace jako „kotvený potěr“, max. velikost zrna 6 mm, pevnost v ohybu > 

5 N/mm2, spotřeba 19 kg/m2/10 mm ) 

- HYDROIZOLACE NA BÁZI TEKUTÉHO ASFALTU – mm  

(dvousložkový, trvale pružný hydroizolační nátěr, na bázi disperze a směsi modifikovaných přísad 

s cementem, hustota cca 1440 kg/m3, 2x nátěr spotřeb cca 1,5kg/m2, počáteční tahová 

přídržnost  ≥ 0,5MPa ČSN EN 14981 A.6.2, Počáteční přídržnost betonu ≥ 0,5MPa, součinitel 

difuze 1,5 x 10-01při tl. 3mm, po vytvrzení trvale pružná a mrazuvzdorná, odolná proti 

chlorované vodě, protiradonová ochrana) 

- PENETRAČNÍ NÁTĚR PRO SNÍŽENÍ SAVOSTI PODKLADU – mm  

(hloubková penetrace, jednosložková nízkoviskózní kapalina na bázi vodné disperze 

styrenakrylátového kopolymeru, vytvářející po vytvrzení transparentní polymerní vodou 

nerozpustný film, snižuje a sjednocuje savost podkladu a zvyšuje adhezi následných vrstev, 

vydatnost> 40 m2/kg (při ředění 1:15)) 

- REPROFILAČNÍ MALTA – mm 

(opravná výplňová hmota na bázi cementu, jemného plniva a modifikujících přísad s výbornou 

přilnavostí k betonovému podkladu a výztuži, trvale odolná vodě, povětrnostním vlivům a mrazu 

pro vyrovnání zvětralého a nerovného povrchu) 

- PENETRAČNÍ NÁTĚR PRO OČIŠTĚNÍ A STABILIZACI POVRCHU – mm  

(koncentrovaný čistič a odmašťovací prostředek určený pro garáže, zvyšuje přídržnost 

následných aplikací, bez obsahu hydroxidů, vodou ředitelný,  spotřeba 6 -12m2/l naředěného 

roztoku dle druhu podkladu, míry znečištěni a způsobu aplikace) 

- BETONOVÝ PANEL / PODKLADNÍ BETON 150 mm - stávající 

- ŠTĚRKOVÝ PODSYP 150 mm – stávající (předpoklad) 

- ROSTLÁ ZEMINA - mm 

Skladba S01b: 

- EPOXIDOVÝ FINÁLNÍ NÁTĚR 

(nízkoviskózní, bezrozpouštědlová hmota na epoxidové bázi, s nízkým obsahem VOC, bez 

nonylfenolu, vrchní krycí vrstva pro garáže, pevnost v tlaku 50N/mm2, pevnost v ohybu 23 

N/mm2 , tahová přídržnost> 1,5 N/mm2 (porušení bet.), odolnost v oděru < 3000 mg, propustnost 

pro vodní páry třídy I, odolnost proti úderu třída II, spotřeba 0,6 kg/m2 + vmíchání suchého 

křemičitého písku frakce 0,1 - 0,6 mm se spotřebou 0,3 kg/m2 (50% hmotnostních) 

- PRUŽNÁ HYDROIZOLAČNÍ POLYURETANOVÁ MEMBRÁNA – mm 

(bezrozpouštědlová hmota na polyuretanové bázi, překlenuti statických a dynamických trhlin, 

pevnost v tahu 4 N/mm2, tahová přídržnost> 1,5 N/mm2, protaženi při přetrženi> 600 %, 

spotřeba směsi 0,5-1,0 kg/m2) 

- EPOXIDOVÁ PENETRAČNÍ HMOTA – mm  

(nízkoviskózní, transparentní, bezrozpouštědlová hmota na epoxidové bázi s nízkým obsahem 

VOC, bez obsahu nonylfenolu, vytvořeni zpevněné, nepropustné a vysoce odolné podlahové 

vrstvy, pevnost v tlaku 50N/mm2, tahová přídržnost> 1,5 N/mm2 (porušení bet.) doporučená 
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spotřeba 0,3-0,5 kg/m2 dle savosti podkladu se zásypem čistým suchým křemičitým pískem 

frakce 0,1 - 0,3 mm při spotřebě 2 - 2,5 kg/m2) 

- BETONOVÁ DESKA - DRÁTKOBETON 140 mm 

(betonová podlahová vrstva v tl. 140mm z drátkobetonu tvořící zároveň podkladní i nosnou 

vrstvu, beton C30/37 XC2, XF2, XA1, XM1, , množství drátků 20-40kg/m3, vhodná frakce 

kameniva (0-4, 4-8, 8-16) vč. provedení vytvrzujícího nástřiku a nařezání dilatačních spar 5x5m)  

- OCHRANNÝ CEMENTOVÝ POTĚR 30 mm 

(cementový potěrový materiál s pevností v tlaku 20 MPa, min. tl. 30 mm, pro vlhké neagresivní 

prostředí v garážích, max. velikost zrna 6 mm, pevnost v ohybu > 5 N/mm2, spotřeba 19 

kg/m2/10 mm ) 

- PE FÓLIE – mm 

(separační bariéra proti zatečení cementu do nižší vrstvy) 

- OCHRANNÁ VRSTVA NETKANÁ GEOTEXTILIE 

(ochranná separační vrstva proti poškození hydroizolace, 300g/m2)  

- HYDROIZOLACE Z NEVYZTUŽENÉ FOLIE Z MĚKČENÉHO PVC – 1,5 mm 

(nevyztužená fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) v tl. 1,5mm, vodotěsnost, 400 

kPa, odolnost proti statickému zatížení ≥ 20 kg, pevnost v tahu ≥ 12 N/mm2, tažnost ≥ 180 %, 

Odolnost proti protrhávání ≥ 100 N, Pevnost spoje ≥ 350 N/50 mm, Propustnost vodní páry - 

faktor difuzního odporu μ 17500 ± 30 %, Součinitel difuze radonu 1,4.10-11 m2/s, protiradonová 

ochrana) 

- OCHRANNÁ VRSTVA NETKANÁ GEOTEXTILIE  

(ochranná separační vrstva proti poškození hydroizolace, 500g/m2)  

- VYROVNÁVACÍ PÍSKOVÁ VRSTVA 40 mm 

(hutněné vyrovnávací pískové lože, frakce 0-4 mm) 

- ŠTĚRKOVÝ PODSYP 150 mm 

(hutněné štěrkové lože, 16-32 mm) 

U podlah bude dodržena norma ČSN 74 4505, především dovolené odchylky od projektantem 

předepsané tloušťky vrstev potěru, pevnost v tahu povrchových vrstev potěrů, rozměrová 

stálost, mechanická odolnost a stabilita apod. Rovněž je třeba respektovat požadavky určené 

výrobcem (technologické postupy, klimatické podmínky, příprava podkladu apod.).    

U betou s max. velikostí zrn 22mm se uvažuje konečná hodnota objemové změny – smrštění 

hodnotou 0,7mm/m. U cementových potěrů a mazanin (s max. velikosti zrna 4mm až 8mm) 

hodnotou 1mm/m až 3mm/m.  

Pevnost v tahu povrchových vrstev potěrů a betonů pod pojízdnými povrchy 1,5 MPa 

Nejvýše dovolená vlhkost cementových potěrů nebo betonů pro syntetické lité podlahoviny je 

max. 4,0%.   

U podlah s cementovým potěrem bude dodržena norma ČSN EN 1062-7 – především 

dynamické přemostění trhlin do 0,5 mm, statické do 1,25 mm.  

Požadavky na podlahu v pracovních prostorech s nebezpečím uklouznutí pro garáže je min. 

R10.  
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Podhledy 

Skladba S03: 

- SPODNÍ PÁSNICE VAZNÍKU 102 mm – stávající 

(opatří se novým ochranným nátěrem) 

- POJISTNÁ PAROPROPUSTNÁ FÓLIE – mm 

(difúzní kontaktní pojistná hydroizolace pro střešní systémy s pokládkou na tepelnou izolaci, 

teplotní odolnost od -40 do 100°C, ekvivalentní difúzní tloušťka vrstvy resp. propustnost vodní 

páry Sd  0,025m, pevnost v tahu podélná 165/ příčná 140 N/5cm, v místech T profilů prolepené) 

- SVAŘOVANÉ T PROFILY 110 mm – stávajícím 

(opatří se novým ochranným nátěrem) 

- MINERÁLNÍ IZOLACE SKELNÁ VATA 120 mm 

(skelná plsť, tepelná vodivost | λ=0,033 W/mK, třída reakce na oheň A1, faktor difuzního odporu 

1, vodoodpudivá) 

- OCELOVÝ ROŠT PRO UCHYCENÍ CEM. DESEK 30 mm 

(z ocelového pozinkovaného plechu určen pro podhledové konstrukce vč. kotev) 

- CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA 10 mm 

(cementotřísková deska s hladkým povrchem opatřený tmelem a 2x bílým nátěrem, tl. 10 mm , 

reakce na oheň dle EN 13 501-1, A2-s1,d0, Index šíření plamene po povrchu dle ČSN 73 0863 je i 

= 0 mm/min )  

Zpevněné plochy 

S02b Skladba nové asfaltové zpevněné plochy 

- ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ - ACO 11S 60 mm 

(sklon povrchu bude zachován pro odvodnění plochy) 

- SPOJOVACÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ – mm 

(spotřeba 0,2 – 0,6 kg/m2)     

- ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ -ACL 22+ 100 mm 

(sklon povrchu bude zachován pro odvodnění plochy) 

- SPOJOVACÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ – mm 

(spotřeba 0,2 – 0,6 kg/m2)     

- SMĚS STMELENÁ CEMENTEM - FR. 0/32 200 mm 

(bude použita směs stmelená cementem a kamenivo vhodné zrnitosti na separační geotextilii, 

nebo chemicky stabilizované soudržné zeminy z podloží, popř. z vhodné zeminy čerstvě natěžené 

a přivezené) 

- KAMENNÁ DRŤ FR. 0/32 150 mm 

(hutněná) 

- SEPARAČNÍ VRSTVA, NETKANÁ TEXTILIE 500 g/m2 

- ZEMINA HUTNĚNÁ, Edef2 ≥ 30 MPa 

(hutnění, tj. jednotlivé vrstvy násypů či zásypů v mocnosti 0,25 – 0,5 m) 
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S02c S kladba okapového chodníku 

- BETONOVÁ DLAŽBA 50x50x5 cm 50 mm 

(šedá, mrazuvzdorná) 

- DROBNÉ DRCENÉ KAMENIVO fr. 4/8 40 mm 

- KAMENNÁ DRŤ fr. 0/32 150 mm 

(hutněná) 

- SEPARAČNÍ VRSTVA NETKANÁ TEXTILIE 500 g/m2 – mm 

 

V případě použití místních zemin do násypů pro terénní úpravy je nutno dodržet tyto zásady: 

- zabránit rozbřednutí těchto zemin srážkovou vodou před zhutněním  

- dosáhnout včasného zhutnění na předepsanou objemovou hmotnost při dodrženívlhkosti 

blízké vlhkosti optimální  

- při vlhkosti vyšší než vlhkosti wopt + 2 % je nutno docílit nižší vlhkosti buď časovou prodlevou 

nebo úpravou vlhkosti vápnem  

- hutnit zeminu po vrstvách o maximální mocnosti 0,3 m minimálně na 95 % PS  

Při použití odtěžených zemin do násypů pod komunikace je nutná úprava případně stabilizace 

těchto zemin. Veškeré odkopávky a odstraněné plochy budou odstraněny a odvezeny na 

nejbližší přilehlou skládku. 

Veškeré postupy je nicméně nutné konzultovat s geotechnikem přímo na stavbě. 

Veškeré zemí práce je nutné provádět za příznivých klimatických podmínek, aby nedošlo 

k degradaci zemin v podloží. 

Minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podloží zeminy Edef,2 je 30 MPa při 

splnění podmínky Edef,2/Edef,1<2,5 a to v prostoru komunikací.  

V případě požadavku na úpravu podloží komunikací je možná rovněž výměna zemin v podloží 

komunikací a zpevněných ploch dobře hutnitelnými materiály. 

Ostatní 

Vlastnosti zámečnických a klempířských výrobků jsou přesně definovány a popsány ve výpise 

výrobků v této dokumentaci. Jedná se především o výrobky vnějších výplní (vrata, skleněná 

výplň), klempířských výrobků (plechová krytina, odvětrání, apod.). Jednotlivé profese mají své 

požadavky definované ve své části dokumentace.  

r) změny a úpravy stavby, bourání, dekonstrukce, demontáž: dopady na okolí, preventivní a 

ochranná opatření při nakládání s azbestem a dalšími nebezpečnými odpady a látkami, odhad 

využitelných materiálů apod., 

Jedná se o stavební úpravy/ opravy stávajícího objektu garáží. V první fázi se provede odstranění 

případně úprava zdegradovaných podlah a provede se nové souvrství podlahy a finální nášlapné 

vrstvy. Všechny výplně otvorů se odstraní. Změna se týká zazdění stávajících vratových otvorů 

v zadní části garáží, kde tyto vrata ústí směrem k sousednímu pozemku ve vlastnictví jiné 

právnické osoby, než je investor. Dále to je výměna stávající skleněné výplně ze skleněných 

tvárnic za nové s požadovanou požární odolností. Stávající otvíravá vrata v čelní části garáží se 

vymění za nové sekční motoricky ovládané. V celém rozsahu se provede oprava stávajících 
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vnějších i vnitřních omítek (předpoklad je 30 % z celkové plochy stěn). Nesoudržné části omítek 

se odstraní. Obklady se odstraní v celé ploše. Finální povrchová úprava vnějších omítek se 

provede z tenkovrstvé probarvené silikonové omítky s perlinkou. U vnitřních omítek se použije 

štuková omítka. Stropní konstrukce (podhled) tvořen z heraklitových desek bude odstraněn. 

Konstrukce krovu se zachová. Kovové části se očistí, opraví a opatří novými ochrannými nátěry. 

Dřevěné prvky v dobré kondici se zachovají a opatří se ochranným nátěrem. Dřevěné prvky ve 

špatném stavu se nahradí za nový s ochranným nátěrem (předpoklad je 10%). Nosná konstrukce 

podhledu se zachová a opatří se novým ochranným nátěrem a doplní se o nosný rošt nového 

podhledu z cementotřískových desek s patřičnou požární odolností a opatří se tmelem a 

nátěrem. Prostor nad podhledem se doplní o minerální vatu s pojistnou paropropustnou fólií. 

Stávající krytina se nahradí za novou z trapézového plechu. Stávající funkční bezpečnostní 

(kamery) a technické (kabelové vedení) a technologické zařízení (např. na fasádě, energokanálu 

apod.) se zachovají, v případě potřeby demontují a znovu namontují. Nefunkční se odstraní 

(např. osvětlení).    

Stavební práce a úpravy nebudou mít zásadní vliv na veřejné okolí. V průběhu realizace bude 

zvýšena doprava stavebních strojů a nákladních aut v areálu TS a blízkém okolí. Bude probíhat 

dovoz stavebního materiálu a odvoz stavební suti a odpadů. Azbest ani jiné nebezpečné látky se 

na řešeném objektu nenachází. Způsob nakládání s odpady, jejich množství a likvidace je řešena 

v souhrnné technické zprávě v části B.10, e).      

s) vnější prostředí a zdroje (vstupy) pro objekt (kategorie, kapacity, podmínky a omezení - 

zejména ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy a korozí, před 

technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, vlhkostí, před 

hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, plyny (zejména výskyt metanu) apod.), 

Radon: Nejedná se o pobytové místnosti. Radonový průzkum se neprováděl. Jsou použity 

materiály, izolace a nátěrové hmoty na podlahy, které mají i protiradonovou ochranu. V rámci 

stavebních úprav se navrhuje nové přirozené větrání interiéru garáží. Budou splněny podmínky 

ČSN 73 0601 (odst. 5.8). Je nutné dodržovat zásady větrání stanovené hygienickými limity a 

provádět pravidelnou údržbu a kontrolu protiradonové ochrany. Celkové stavební úpravy zlepší 

protiradonové opatření.  

Bludné proudy: Nepředpokládá se jejich výskyt. 

Koroze: Stávající prvky budou ošetřeny nátěry a ochrannými prvky proti korozi. Nové prvky 

budou mít protikorozní opatření. 

Technická a přírodní seizmicita: Nepředpokládá se jejich výskyt. 

Podzemní a tlaková voda: Nepředpokládá se jejich výskyt. 

Vlhkost: V podlaze a spodní stavbě jsou použity hydroizolace na bázi povlaků a nátěrů, které 

budou chránit stavbu proti zemní vlhkosti. Střecha bude opatřena novou střešní krytinou. 

Minerální izolace v podhledu bude chráněna pojistnou fólií.  

Hluk a ostatní účinky: Nepředpokládá se jejich výskyt. 
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t) požadavky na ochranu proti hluku a vibracím z provozu stavby nebo zařízení, 

Charakter stavby nebude působit na okolí zvýšenými vibracemi a hlukem, viz B. souhrnná 

technická zpráva.  

u) požadavky požárně bezpečnostního řešení, 

Je řešena v samostatné části projektu D.3 Požárně bezpečnostní řešení.  

v) požadavky na výrobky. 

Mechanická odolnost a stabilita  

Objekt je navržen z materiálů a konstrukcí s odpovídající mechanickou odolností a stabilitou. 

Budou použity výrobky standardní a odpovídající kvality, životnosti, stálosti a použitelnosti. 

Nejsou přípustné náhražky nebo výrobky, které nebudou odpovídat standardní kvalifikaci. 

Použité prvky a materiály musí svými parametry (jakost, rozměry ap.) odpovídat příslušným 

normám, technickým podmínkám a technologickým předpisům. 

Připravenost stavby, způsob montáže a provádění musí respektovat příslušné normy, předpisy 

a technologické postupy. Při realizaci stavby nutno dodržovat všechny platné normy a předpisy. 

Skutečné rozměry prvků nutno před provedením přeměřit na stavbě - rozměry, počet ks, příp. 

tvar. Při realizaci stavby bude staveniště a komunikace udržovány v čistotě. 

Použité materiály a provedení konstrukcí bude po dobu životnosti stavby kontrolovány 

oprávněnou osobou nebo osobou tomu způsobilou stavebníkem případně uživatelem, který 

k tomuto účelu pověří oprávněnou sobou nebo osobu tomuto způsobilou. V případě potřeby 

budou opotřebené materiály nebo konstrukce opraveny nebo vyměněny na náklady stavebníka 

případně uživatele. 

D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce 

a) objekty stavby - objektová soustava, značení, návaznost a propojení, 

Řešený objekt je značen SO03 – objekt garáží. Další objekty nejsou řešeny v tomto projektu. 

Součástí stavby je další objekt, který se značí SO02 – objekt autoumývárny a dílny MHD. Objekty 

nejsou provozně ani komunikačně propojeny. Objekty jsou od sebe stavebně odděleny stěnou. 

Mají společnou elektro-přípojku a prochází jimi energokanál.    

b) celkové provozní řešení stavby, technologie provozu nebo výroby; dispoziční řešení, 

technické a bezpečnostní parametry - popis a výpočet, 

Objekt garáží slouží pro garážování části vozového parku technických služeb a technického 

vybavení vozového parku. Objekt je rozdělen na tři sekce po třech stání. Sekce jsou odděleny 

stěnou. Celkový počet stání je 9. Všechny stání mají přístup přes sekční vrata, z nichž některé 

mají integrované dveře. Rozměry a členní je patrné z grafické části. Stávající funkční 
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bezpečnostní a technické a technologické zařízení (např. na fasádě, energokanálu apod.) se 

zachovají, v případě potřeby demontují a znovu namontují. Nefunkční se odstraní.    

c) popis architektonického, výtvarného, materiálového, stavebně technického, konstrukčního 

a technologického řešení a příslušné parametry stavby nebo objektu, 

Objekt garáží tvoří společně s autoumývárnou a dílnou MHD jeden celek, byly realizovány 

zároveň a jedná se konstrukčně i materiálově o stejné řešení. Půdorysně tvoří obdélník o 

rozměru cca 19 x 50m. Garáže mají půdorysný rozměr 19 x 33m. Autoumývárna s dílnou MHD je 

po hřeben vysoká cca 9,5m. Garáže jsou nižší, po hřeben mají výšku cca 6,5m, tvořené ze tří sekcí 

o třech parkovacích stání. Ve všech případech se jedná o jednopodlažní objekt bez podsklepení 

se sedlovou střechou. Garáže mají opačnou orientaci sedlové střechy než autoumývárna s dílnou 

MHD. Konstrukčně se jedná o ocelovou rámovou konstrukci obezděnou cihlami. Nad ocelovými 

sloupy se nachází ocelové příhradové vazníky. Střecha je sedlová, tvořená příhradovými vazníky 

s plechovou krytinou. Vnější omítka objektu garáží je vápenocementová. Fasáda není barevně 

členěna. Vnější výplně otvorů jsou ocelové vrata a sklobetonové výplně. Z přední strany je fasáda 

převážně tvořena vraty, které vytváří řadu. Ze zadní strany jsou vrata řešena samostatně a od 

sebe odděleny sklobetonvou výplní. Volný štít je bez otvorů, druhý štít těsně navazuje na vyšší 

část autoumývárny a dílny MHD. Objekt je napojen na areálovou dešťovou kanalizaci a elektřinu.  

d) provozně bezpečnostní řešení stavby nebo zařízení včetně řešení ochrany obyvatelstva, 

Provozně bezpečnostní řešení stavby nebo zařízení včetně řešení ochrany obyvatelstva se 

nemění. Podrobně je řešeno v B. Souhrnné technické zprávě. Provozní řád TS se nemění.  

e) řešení požadavků přístupnosti stavby: popis navržených opatření - zejména přístup ke 

stavbě, vstup do objektu, vertikální a horizontální pohyb, hygienická zařízení a šatny, 

informační, orientační, komunikační a přístupové systémy, únikové cesty a popřípadě popis 

dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně 

technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů, 

Stavba je přístupná z areálu TS, který je napojen na veřejnou komunikaci. V současné době je 

objekt přístupný přes otvíravá garážová vrata. Vertikální pohyb se neřeší. Horizontální pohyb je 

umožněn chůzí a jízdou v před a vzad. Průjezd se nepoužívá. Hygienická zařízení a šatny se 

nachází vně řešený objekt. Informační, orientační, komunikační a přístupové systémy se nemění. 

Po stavebních úpravách budou garáže přístupny pro pěší integrovanými dveřmi a vozy sekčními 

vraty. Únikové cesty budou řešeny přes integrované dveře ve vratech.      

Přístupnost z bezbariérového hlediska je podrobně řešena v B. souhrnné technické zprávě.  

f) zemní práce - výkopy jam a rýh, popis a řešení, 

Zemní práce budou probíhat vně i uvnitř objektu. Vně objektu proběhne výkop pro nové uložení 

zemnění hromosvodu společně pro nové souvrství okapového chodníku a nové souvrství 

pojezdových ploch před vjezdem do objektu. Hloubka vnějších výkopu se předpokládá do 0,7m 

resp. 0,5m.  
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Podél obvodu budovy v rozsahu okapového chodníku, bude po odstranění stávající finální 

asfaltové nebo betonové vrstvy nebo zpevněné plochy ze zámkové dlažby a betonového 

chodníku, případně v zatravněném pásu proveden výkop rýhy šířky 0,5m. Stávající betonové 

panely před vjezdem do garáží budou odstraněny vždy v celých kusech, viz koordinační situace. 

Délka panelu je cca 2m. Dno výkopu bude provedeno do hloubky cca 500 mm pod úroveň 

terénu. V žádném případě nesmí dojít k podkopání základové spáry!! V místě pojezdových ploch 

se provede zhutnění, min. požadavek je Edef2 ≥ 30 MPa.   

Před začátkem těchto prací je nutné vytyčit inženýrské sítě, ověřit jejich průběh, aby nedošlo k 

jejich dotčení. Výkop bude prováděn strojně pomocí menší mechanické techniky, v případě 

nemožnosti provádění bude muset být výkop prováděn částečně ručně, aby nedošlo k porušení 

stávajících základů a přilehlé fasády. Výkopová rýha musí být patřičně chráněna proti možnému 

zatečení srážkové vody. Vytěžená zemina bude odvezena na skládku, ale část bude ponechána 

pro zásyp pod okapové chodníky a skladbu následné zpevněné asfaltové plochy. Materiál 

deponovaný na skládkách musí být potvrzen pro případné kontroly stavebního úřadu.  

Uvnitř objektu v prostřední sekci garáží proběhne odstranění stávající podlahy s podsypem. 

Hloubka jámy se předpokládá do 0,4m. Rostlý terén na dně jámy se dostatečně zhutní, min. 

požadavek je Edef2 ≥ 30 MPa.   

g) zajištění výkopů, 

Výkopy jsou mělké a není třeba je pažit a zajišťovat. Výkopy budou řádně označeny a budou 

splněny podmínky BOZP.  

h) založení stavby - návrh, výpočet a popis, se zapracováním výsledků průzkumu základových 

poměrů, 

Objekt garáží s autoumývárnou a dílnou MHD je zřejmě založen na základových pasech. V místě 

sloupů je možné, že se budou vyskytovat základové patky. Výška základových pasů pod řešenými 

objekty se předpokládá 1,0 m. Skutečný tvar a hloubka se ověří v rámci realizace pomocí 

kopaných sond. Stávající základové konstrukce nebudou navrženými úpravami dotčeny. Stávající 

základová spára nesmí být narušena ani podkopána!!! V případě, že základy budou odlišné 

oproti předpokladu nebo budou vykazovat statické nebo jiné nedostatky, bude tato skutečnost 

řešena v průběhu realizace oprávněnou sobou (statik nebo geotechnik, autorský dozor a 

technický dozor stavby).     

i) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby - popis stavby po 

konstrukčních částech stavby, včetně požadavků na kvalitu a provedení, svislé nosné 

konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, schodiště, střecha, příčky, výplně otvorů, obvodový 

plášť, střešní plášť, podlahy, podhledy, izolace, povrchové úpravy apod., 

1. Konstrukce podlahy 

Současný stav podlah není v dobré kondici a v rámci projektu se uvažuje s jejich nápravou, resp. 

výměnou. Skladba podlahy v garážích je tvořena pravděpodobně silničními panely tl. 150mm, 

které leží na podkladním podsypu ze štěrku. Bylo ověřeno sondou. Podlahy v krajních sekcích 
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jsou ve stavu, kdy se předpokládá, že je možné je opravit. Zde se uvažuje s použitím 

reprofilačních malt. Před zahájením stavebních úprav bude nutné podlahu očistit, zbavit 

mastnoty a prachu a nesoudržných částí a připravit pro položení nového souvrství. Podlaha 

v prostřední sekci je ve velmi špatném stavu a návrhem projektu je ji nahradit novou podlahou. 

Skladby a požadavky na kvalitu jsou specifikované v této zprávě v odstavci D.1.1.1, písm. q). 

V krajních sekcích dojde k navýšení podlah pokládkou nového potěru, který vyrovná a zpevní 

stávající podlahu. Jelikož by u vrat došlo k velkému nárustu výšky podlahy, provede se spádování 

v určité vzdálenosti od vrat. Podrobně je řešeno v grafické části projektu. V rámci nové skladby 

se řeší hydroizolační, ochranné a finální vrstvy. V prostřední sekci dojde k odstranění stávající 

skladby podlahy včetně podkladu. Podloží se zhutní a provede se nová skladba. Nosná složka 

bude tvořena ze zhutněného podsypu a ŽB podlahy z drátkobetonu. V rámci nové skladby se řeší 

hydroizolační, ochranné a finální vrstvy.    

2. Svislé konstrukce 

Konstrukční systém objektů tvoří příhradové ocelové rámy, které jsou částečně obezděné a 

prostor mezi ocelovými sloupy je vyzděný z kombinace plných pálených a dutých keramických 

cihel. Ocelové příhradové vazníky jsou uprostřed pole podepřeny obnaženými ocelovými sloupy. 

Jednotlivé sekce jsou od sebe odděleny příčkami, které jsou v poli ztuženy zděnými pilířky.  

Stávající vratové otvory v zadní části garáží budou zazděny porobetonovým zdivem tl. 300mm 

tak, aby navázali na stávající tloušťku stěn a následně vytvářeli po omítnutí celistvou plochu. 

Omítky vně i uvnitř navážou na stávající. V některých částech jsou zděné konstrukce narušeny, 

především se jedná u obložených kovových sloupů podepírající příhradové vazníky. Nejedná se 

o statický problém. Tyto nedostatky se opraví dozděním a následným zapravením omítkami. 

Obnažené ocelové sloupy budou očištěny a opatřeny ochranným nátěrem min. ve 2 vrstvách.    

3. Vodorovné konstrukce 

Překlady: 

Překlady se nemění a nejsou návrhem nové. Proběhne pouze kontrola stávajících a ověří se jejich 

stav. Stávající překlady jsou ocelové z válcovaných profilů, které jsou mezi sebou vyplněny 

plnými cihlami a zality betonem. V rámci zazdívání otvorů se zachovají.   

Stropní podhledy 

Stropní podhled je tvořen ocelovými L profily, které společně tvoří T profil a jsou přikotveny na 

spodní pásnici ocelového vazníku. Ne spodní hranu ocelových L profilů je položena heraklitová 

deska bez povrchové úpravy. Heraklitové desky se odstraní. L profily se očistí, zbaví se rzi a opatří 

se novým antikorozním nátěrem. Na spodní hranu L profilu se připevní ocelový rošt pro uchycení 

nového podhledu skládající se z cementotřískových desek. Podhled bude z horní strany opatřen 

izolací z minerální vaty, který bude z vrchu chráněna pojistnou paropropustnou fólií proti 

vlhkosti a zatékání vodou. Cementotřískové desky budou mít patřičnou požární odolnost dle 

PBŘ, budou vytmeleny a opatřeny finálním povrchovým bílým nátěrem min. ve 2 vrstvách. 
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Pozn. stávající podhled v garážích (heraklitové desky + ocelové svařované T profily) 

4. Konstrukce střechy 

Střecha je sedlová, tvořené ocelovými příhradovými vazníky, na kterých jsou osazeny dřevěné 

vazničky rozměru 80x140 mm, na nich je přišroubovaný trapézový plech. Na základě statického 

posouzení bylo zjištěno, že stávající konstrukce trubkových vazníků jsou vyhovující pro nové 

zatížení od FVE a není tedy nutná jejich výměna nebo úprava. Po odstranění střešního pláště 

dojde k následnému očištění trubkových vazníků a ochrannému antikoroznímu nátěru v min. 2 

vrstvách. Stávající dřevěné vazničky se v maximální možné míře zachovají a opatří novým 

ochranným nátěrem. Předpokládá se výměna 10% z celkového počtu vazniček z důvodu 

špatného stavu a budou nahrazeny novými o stejné dimenzi i rozteči. Na tyto profily se provede 

nový střešní plášť tvořený trapézovým plechem.  

V místě zateplení stěny autoumývárny ze strany od garáží bude nutné provést detail napojení 

střechy na svislou zateplenou stěnu, viz detail. 

5. Schodiště, zábradlí a madlo 

Nenachází se. 

6. Úpravy povrchů 

Stávající fasádní omítka na objektech je vápenocementová tl. 20-40 mm. V soklové části u obou 

objektů se nachází keramický obklad nebo stávající vápenocementová omítka. 

Na vnějších fasádách se odstraní ze nesoudržné omítky a části, které se vyspraví a srovnají VC 

omítkou. Předpoklad je 30% z celkových omítnutých fasádních ploch, které mohou být 

poškozené nebo nevhodné jako podklad pro další souvrství. Ve fázi projektové činnosti nelze 

přesně určit rozsah poškození a bude se vycházet pouze z předpokladu. Stavebně technický 

průzkum nebyl proveden. Následně se provede penetrace a natažení cementové stěrky 

vyztuženou perlinkou. Finální povrchová úprava se provede z probarvené silikonové omítky se 

zrnem tl. 1,5mm barevně shodnou s omítkou na autoumývárně a dílně MHD, která se řešila 

v rámci projektu zateplení. 
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V soklové části se namísto silikonové omítky použije marmolitová omítka do výšky 400mm od 

terénu.  

V rámci osazení nových výplní otvorů bude z vnější i vnitřní strany ostění a nadpraží zapraveno 

a provede se příprava podkladu pro montáž vnějšího i vnitřního parapetu. Vnější parapet bude 

klempířský výrobek. Vnitřní parapet se provede z cementové vrstvy ve spádu. Ostění a nadpraží 

a nezbytně nutné okolí kolem měněné výplně se zapraví vápenocementovou omítkou a opatří 

se z vnitřní strany štukem a vnější strany silikonovou omítkou.  

Vnitřní omítnuté povrchy se opraví a vyrovnají VC omítkou. Předpoklad je 30% z celkových 

omítnutých ploch, podobně jako u vnějších omítek. Následně se provede penetrace a finální 

štuková omítka bílé barvy. 

Níže jsou pospány stavební úpravy (projekt zateplení) u autoumývárny a dílny MHD, které 

navazují na námi řešenou část garáží. Tyto stavební úpravy je nutné respektovat.  

Výtah z projektu zateplení: U objektu SO02 autoumývárny bude z jihovýchodní a části 

severozápadní strany fasáda zateplena nehořlavým materiálem dle požadavku PBŘ. Na fasádu 

je navržen kontaktní zateplovací systém tvořený tepelným izolantem z EPS a kombinovanou 

izolací z EPS a minerální vlny tl. 200 mm, mechanicky kotvený s povrchovou úpravou 

z tenkovrstvé silikonové omítky. Zateplovací systém musí být certifikovaný podle ETAG 004 a 

v případě kombinované izolace s minerální vatou s třídou reakce na oheň minimálně A2-s1,d0 

podle ČSN EN 13 501-1 a indexem šíření plamene is=0 m/min. dle ČSN 73 0863-Požárně technické 

vlastnosti hmot. Kombinovaná izolace je použita ze strany garáží a v místě venkovní VZT 

jednotky.  

Z vnitřní strany přiléhajících garáží k objektu autoumývárny s dílnou MHD bude tato stěna také 

zateplena z kombinované izolace tl. 200 mm, mechanicky kotvenou s povrchovou úpravou 

z cementové stěrky, do které bude vložena sklovláknitá síťovina a následně bude tento povrch 

opatřen penetrací a vnitřní štukovou omítkou. 

V soklové části bude zdivo v rozsahu uvedeném v grafické části zatepleno do výšky min. 300 mm 

nad UT pomocí extrudovaného polystyrenu (popř. EPS Perimetr) tl. 200 mm. 

7. Výplně otvorů 

Vzhledem ke staří a potřebám zlepšení technického stavu stávajících výplní otvorů (skleněné 

luxfery, plechová vrata) je navržena úprava a výměna za nové s lepšími technickými parametry. 

Vrata budou vyměněna za nová motorizovaná sekční vrata s integrovanými dveřmi s panikovou 

klikou a uzamykatelné z vnější strany a jednou prosklenou sekcí. Každé vrata budou mít osazena 

větrací otvory pro větrání garáží. Na vrata není kladen požadavek na součinitel prostupu tepla. 

Nové skleněné luxfery budou mít certifikát na požadovanou požární odolnost dle PBŘ. Mezery 

kolem výplní budou zapraveny PUR pěnou. Přesné rozměry je nutné zaměřit před výrobou po 

provedení stavební připravenosti pro osazení nových výplní. Přesná specifikace výplní je 

uvedena ve výpise výrobků. 
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Konstrukce a práce PSV 

8.  Izolace proti vodě a radonu 

V rámci skladby podlah se řeší nové izolace proti vodě. Jedná se o dodatečné hydroizolace na 

bázi asfaltových nátěrů a hmot, stěrek a fólií z PVC. Tyto materiály zastoupí v kombinací s dalšími 

vrstvami i protiradonovou ochranu. Pro ochranu tepelné izolace z minerální vaty se použije 

z horní strany pojistná paropropustná fólie, která se volně položí na tepelnou izolaci. Skladby a 

požadavky na kvalitu jsou specifikované v této zprávě v odstavci D.1.1.1, písm. q). U soklu se 

použije na celou výšku hydrofobní nátěr proti odstřikující vodě.  

9. Izolace tepelné 

V půdních prostorech dojde k zateplení stropu (podhledu) minerální vatou tl. 120 mm,  λ=0,038 

W/m.K. V rámci dodávky stavby je požadavek na provedení tep. izolací v systému výrobce včetně 

veškerých doplňků, specifikace a vlastnosti (pevnost, nasákavost apod.) jednotlivých materiálů 

je dána jejich použitím ve stavbě. 

10. Nášlapná vrstva podlahy a obklady 

V rámci stavebních úprav jsou navrženy nové finální povrchy z epoxidových materiálů. Skladby 

a požadavky na kvalitu jsou specifikované v této zprávě v odstavci D.1.1.1, písm. q). U přechodu 

z interiéru do exteriéru se použije podkladní profil. Obklady se nachází z vnější strany na kratší 

části objektu a budou odstraněny. U podlah je nutné dodržet normově požadovaný protiskluz 

podlah.  

11. Malby 

Provede se kompletní výmalba interiéru vč. ostění a nadpraží (stěny, podhled). Pohledy budou 

před výmalbou zatmeleny a přebroušeny. Předpoklad je výmalba v plném rozsahu min.  ve dvou 

vrstvách. Součástí výmalby bude i penetrace.  

12. Nátěry 

Zámečnické výrobky: Zámečnické výrobky stávající i nové (příhradové střešní 

vazníky, sloupy, stávající kovové prvky apod.) budou 

obroušeny a znovu natřeny základovou (antikorozní) 

barvou min. ve 2 vrstvách. Pohledové a vnější prvky 

budou opatřeny rovněž finální povrchovou barvou. U 

vnitřních sloupů se použije bezpečnostní vzor žluté a 

černé. 

Klempířské výrobky: - 

13. Klempířské práce 

Střešní konstrukce bude provedena z trapézového pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 

proti atmosférickým vlivům a odolnou proti UV. Veškeré prvky na střeše (odvětrání hřebe, okraje 

střech, okap, apod.) budou řešeny systémově dle zvoleného dodavatele střešní krytiny. Stávající 

okapový systém bude rozebrán a po provedení potřebných stavebních prací bude instalován 
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nový okapový systém. Svody a žlaby budou provedeny z barveného pozinkovaného plechu. Dále 

bude nutné provést lemování u nové plechové krytiny u objektu autoumývárny přiléhající 

k obvodové stěně (styk nižší a vyšší části zastřešení). Dále bude doplněno oplechování u 

konstrukcí vystupujících nad střešní rovinu – např. prostupující VZT potrubí. Vnější parapety 

oken budou zhotoveny z lakovaného pozinkovaného plechu s PES povrchovou úpravou. Veškeré 

spáry a napojení bude opatřeno klempířským tmelem. Klempířské práce musí být prováděny v 

souladu s ČSN 73 3610. 

14. Konstrukce tesařské 

Předpokládá se výměna stávajících vazniček v konstrukci střechy z 10% z celkového počtu. 

Dřevěné vazničky jsou rozměru 80/140 mm a budou opatřeny ochranným nátěrem proti 

hnilobě. Rozměry je nutné ověřit na stavbě. Rozmístění nových vazniček bude korespondovat 

rozmístění stávající. 

15. Zasklení 

Průsvitné výplně jsou součástí dodávky vrat. 

16. Zámečnické výrobky 

Při stavebních úpravách dojde k demontáži zámečnických prvků (výložníky lamp, pomocné 

konstrukce, římsa apod.). Všechny prvky na fasádě, pokud to bude možné, budou demontovány.   

Stávající plynové potrubí bude respektováno. Provede se kontrola konzol vynášející plynové 

potrubí a dle potřeby se vymění nebo opraví a opatří se novým nátěrem. Pro montáž garážových 

vrat bude nutné osadit do úrovně podhledu ocelové profily, které budou vynášet kolejnice 

sekčních vrat a samotné vrata. Ve vnějším prostoru u sloupků vrat se namontují ochranné 

mantinely. Spodní hrana římsy se provede z pozinkovaného tahokovu. Další výrobky jsou 

vypsány a přesně specifikovány ve výpisu výrobků.   

17. Truhlářské výrobky 

V projektu není řešeno. 

18. Ostatní výrobky 

Jedná se o ventilační a vzduchotechnické zařízení na střeše (ventilační turbína, odvětrávací 

hranaté potrubí nad střechu). Dále se jedná o hasící přístroje, lapač splavenin. Podrobný výpis a 

specifikace se nachází ve výpise ostatních výrobků. 

19. Komunikace 

Kolem objektů bude proveden asfaltový povrch, okapový chodník z betonové dlažby. Podrobné 

řešení jednotlivých povrchů komunikací viz. situační výkresy a grafická část. 

20. Sjezd na místní komunikaci 

Zůstává stávající, není předmětem této dokumentace. 
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21. Oplocení 

Zůstává stávající, není předmětem této dokumentace. 

Interiér 

Projekt neřeší. Před zahájením stavebních prací bude všechen volný interiér vyklizen 

stavebníkem. 

Další úpravy na objektu 

• V rámci stavebních úprav dojde k renovaci stávajícího energokanálu vč. osazení nového 

krytu  

• Dojde k instalaci VZT potrubí pro odvětrání garáží a půdního prostoru nad rovinu střechy 

• Dojde k výměně stávajících svítidel a elektroinstalací  

• Dojde k novému napojení elektroinstalace  

• Dojde k demontáži všech prvků na fasádě, pokud to jejich stav dovolí. Nefunkční nebo 

nepoužívané se trvale odstraní. Používané se namontují zpět. Nedemontované části a 

rozvody se ochrání proti poškození.  

 

j) řešení netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost 

navržených konstrukcí; 

Stavební úpravy nezahrnují netradiční technologické postupy. Požadavky a jakost jsou 

specifikovány v této zprávě případně v souhrnné technické zprávě.  

k) v případě bouracích prací - návrh bourání a zajištění stavby - statické posouzení a posouzení 

stability, postup prací, případně technické podmínky bourání, opatření při nakládání s 

azbestem, nebezpečnými odpady a látkami, dekonstrukce, demontáž, selektivní třídění 

odpadů k dalšímu využití apod., 

Bourací práce musí postupovat a respektovat BOZP. Stavební úpravy nezahrnují bourací práce 

zasahující do nosných konstrukcí. Bourací práce jsou pospány výše v této zprávě, Postup 

bouracích prací si vypracuje realizační firma v rámci harmonogramu prací. Dále viz bod D.1.1.1 

písmeno r).   

l) při změnách stavby - popis stávajícího stavu stavby, dopady změn na stavební konstrukce, 

prostředí (zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance), 

Je podrobně řešeno v B. souhrnné technické zprávě, 3.4 Základní technický popis stavby.  

m) konstrukční systém stavby nebo konstrukce - popis, aplikace průzkumu stávajícího 

nosného systému stavby při návrhu změny stavby, 

Posouzení střešních vazníků a střešního pláště pro zatížení FVE 
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Na základě statického posouzení bylo zjištěno, že stávající konstrukce trubkových ocelových 

vazníků je vyhovující a jsou dostatečně únosné pro případné zatížení panelů FVE. Specifikace 

zatížení je stanovena v části D.2 Stavebně konstrukční řešení. 

FVE není předmětem tohoto projektu. Součástí projektu bylo pouze ověření stávajícího stavu 

pro případné zatížení panely FVE.  

n) popis řešení stavební fyziky, 

Tepelná technika:  

objekt není vytápěný 

Osvětlení, oslunění 

V rámci stavebních úprav dochází ke kompletní výměně vnitřního osvětlení u objektu autodílny 

i autoumývárny. 

Větrání:  

Je navrženo přirozené větrání dle ČSN 73 6058. Přirozené větrání garáží pro skupinu aut 2a – 

samostatná nákladní auta (bez přívěsu nebo návěsu). Pro jedno stání platí velikost odvětrávané 

plochy 0,045m2/stání. Garáž se skládá ze tří sekcí po třech stání. Do každé sekce je přístup třemi 

sekčními vraty. 

Polovina plochy větracích otvorů se umisťuje u podlahy (spodní hrana otvorů nejvýše 0,5m nad 

podlahou), polovina pod stropem (horní hrana otvorů nejníže 0,3m pod stropem). Spodní hrana 

otvorů u podlahy musí být na venkovní straně alespoň 0,3m nad terénem.  

Platí tedy, že pro jednu sekci garážového stání o třech stání je tedy zapotřebí zřídit větrané 

plochy 0,45*3=1,35m2. U podlahy 0,675m2. Pod stropem 0,675m2.  

Tři garážová sekční vrata pro jednu sekci budou mít po dvou otvorech o rozměru min. 0,3x0,6m. 

Pod stropem, pokud nebude problém z hlediska PBŘ, budou na jednu trojgaráž dva otvory o 

rozměru min. 0,5 x 0,7m nebo do střechy čtyři větrací hlavice o rozměru 0,4x0,4m. 

Akustika – hluk, vibrace popis řešení 

Nejsou předmětem. 

o) průkaz splnění limitů (zejména energetické, surovinové a dopravní kapacity, odpady a pod.) 

ve vztahu k technické infrastruktuře - popis a technické podmínky, 

Nedojde ke změně limitů  

p) popis řešení hygienických požadavků a ochrany proti hluku a vibracím během provozu, 

Staveniště musí být vybaveno mobilním záchodem případně musí být dohoda mezi stavebníkem 

a zhotovitelem stavby o pronájmu hygienického zařízení. Veškeré stavební práce musí 

respektovat BOZP. Pracovníci budou vybaveni reflexními vestami, helmami, ochrannými 

pomůcky pro vybrané činnosti, apod.  
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q) popis řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí, zejména před 

povodněmi, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní 

vodou, vlhkostí, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, plyny (zejména výskyt 

metanu), 

Objekt garáže a autoumývárny s dílnou MHD se nachází v záplavovém území Q20 a Q100. 

V blízkosti průmyslového areálu se nachází západním směrem řeka Morava, severním směrem 

řeka Bečva. Objekty nemají ochranné prvky nebo zařízení před povodněmi. V případě potřeby 

bude ochrana zajištěna mobilním zařízením (čerpadla apod.) a ochrannými prvky (pytle s pískem 

apod.).   

Objekty se nenachází v oblasti se sesuvy půdy nebo se zvýšenou seizmicitou. Hladina spodní 

vody se nachází cca 3,4m pod terénem. Objekt v rámci stavebních úprav se opatří novou 

hydroizolační vrstvou a nátěry proti vlhkosti. Ochrana proti hluku není vyžadována.  

r) popis řešení požadavků požární ochrany (například požární odolnost a ochrana stavebních 

konstrukcí, požární ucpávky) ve vztahu k dokumentaci požárně bezpečnostního řešení, 

Pro řešený projekt bylo zpracováno požárně bezpečností řešení a je nedílnou součástí projektu. 

Před zahájením a v průběhu realizace je nutné stavbyvedoucím případně další pověřenou 

osobou nebo osobou vykonávající práce, služby či dodávku konstrukcí nebo jejich dílčích částí se 

seznámit s tímto PBŘ a postupovat dle platných zákonů vyhlášek, ČSN.   

Podmínkou užívání stavby jsou pravidelné kontrolní prohlídky PBŘ oprávněnou osobou, které 

jsou stanoveny legislativně. Bude zajištěno stavebníkem případně uživatelem.   

s) řešení koordinace souběhu profesí (stavba, požárně bezpečnostní řešení, zdravotní 

instalace, zemní plyn, silnoproud, elektronické komunikace, vzduchotechnika, nátěry, izolace, 

měření a regulace apod.), 

Veškeré stavební práce musí být navzájem koordinovány a řešeny v dostatečném předstihu. 

Tímto úkolem bude prověřena oprávněná osoba, zpravidla to bývá stavbyvedoucí, který zajistí 

řádnou koordinační činnost a bude veškeré změny konzultovat s TDS a AD. Před zahájením 

stavebních a bouracích prací je nutné, aby se všichni zúčastnění seznámili s projektovou 

dokumentací, minimálně v rozsahu odpovídající k dané profesi.   

t) ostatní výpočty, 

Nenachází se. 

u) kontroly při realizaci a kontroly zakrývaných konstrukcí, kontrolní měření a zkoušky nad 

rámec povinných kontrol podle technologických předpisů a norem, 

TDI bude písemně vyzýván k přebírání konstrukcí, jejich vrstev atd. dle jeho požadavku, který si 

stanoví ve stavebním deníku nebo na KD.  



     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

24 

Název projektu: „Oprava řadových garáží, Areál technických služeb Kroměříž“ 
Investor: Kroměřížské technické služby, s.r.o., Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž 
Rozsah: Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

Veškeré uvedené hodnoty konkretizované tímto projektem a uvedenými normami a předpisy 

jsou pro dodavatele závazné. Před prováděním každé z prací bude předložen písemně 

zpracovaný technologický postup ke kontrole TDI.  

V této dokumentaci uvedené označení dodávek a materiálů slouží pouze k určení nejnižších 

standardů kvality díla, dodávky či materiálu.  

Veškeré výrobky a materiály zabudovávané dodavatelem do stavby musí být I. jakosti, což bude 

dokladováno společně s certifikáty a prohlášeními o shodě doloženo v předstihu před jejich 

zabudováním.  

Pokud si použitý materiál, konstrukční prvek nebo konstrukční řešení zvolené dodavatelem a 

odsouhlasené investorem vynutí změnu ostatních konstrukcí, je nutné toto konzultovat s 

autorským dozorem. V opačném případě za zvolené změněné řešení zodpovídá dodavatel. 

Před stanovením pevné ceny je nutno tento projekt jako závazný podklad písemně bez 

rozporové odsouhlasit investorem akce, technickým dozorem stavby a generálním dodavatelem 

stavby. Výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby. Cenové nabídky budou vypracovány 

na základě kompletní projektové dokumentace pro provedení stavby, a nejen dle výkazu výměr. 

Rovněž je nutné, aby se generální dodavatel seznámil s projektem a zohlednil požadavky na 

stavební připravenosti a přípomoce ve své cenové nabídce. Pokud zpracovatel cenové nabídky 

zjistí v dokumentaci chybějící či nadbytečné prvky, výrobky nebo materiál, uvede toto ve své 

nabídce v samostatné části. Přijetím zakázky generální dodavatel prohlašuje, že materiály a 

výrobky v požadované kvalitě jsou pro něj dostupné v požadovaných termínech.  

Musí být dodrženy veškeré podmínky stanovené stavebním povolením, vyjádřeními veškerých 

DOSS a právnických osob, které budou účastníky stavebního řízení. Nedílnou součástí tohoto 

projektu je zpráva požární ochrany. Veškeré průchody instalací přes požární úseky dotěsní 

dodavatel požárními ucpávkami v rámci dodávky. Součástí dodávky stavby jsou veškeré 

požadavky uvedené v požární zprávě, např. hasicí přístroje atp.  

Generální dodavatel je povinen seznámit všechny subdodavatele s obsahem projektu a je 

povinen dodržovat všechna ustanovení a doporučení v něm uvedená. Dodavatelé i 

subdodavatelé jsou povinni prostudovat celou projektovou dokumentaci stavební části (a všech 

profesí, které objednává generální dodavatel stavby), včetně PD požární ochrany celého objektu. 

Požární řešení je nedílnou součástí projektu a zhotovitelé stavby si tuto PD vyžádají od investora 

nebo generálního dodavatele této stavby. Za činnost subdodavatelů zodpovídá v plné míře 

generální dodavatel.  

Pověřený zástupce generálního dodavatele (stavbyvedoucí) zodpovídá za koordinaci tras vedení, 

v případě zjištění kolize tras a odchylky od projektového řešení bude o tomto neprodleně 

informovat zpracovatele dokumentace. Změny tras jsou možné pouze po předchozím písemném 

odsouhlasení.  

Dodavatelé všech částí stavby jsou povinni předat spolu s dokončením prací příslušné revize, 

výsledky tlakových zkoušek, provozní řády, pasporty, atesty, prohlášení o shodě a ostatní záruky, 



     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

25 

Název projektu: „Oprava řadových garáží, Areál technických služeb Kroměříž“ 
Investor: Kroměřížské technické služby, s.r.o., Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž 
Rozsah: Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

vztahující se k předmětu díla dle platných předpisů a norem. Veškeré tyto dokumenty musí 

dodavatel předat v jednotné ucelené formě. Forma dokumentu bude odpovídat návodu k 

užívaní stavby. Informacím neobsaženým následně v tomto dokumentu nebude přikládána váha 

při posuzování nároku na reklamaci, odstraňování vad a nedodělků díla.  

Při provádění stavby je nutno dodržovat všechny technologické postupy pro vybrané materiály 

a postupy prováděných stavebních prací, montáží nebo dodávek, účinně větrat vnitřní prostory 

stavby a neprodyšně neuzavírat, aby byl zajištěn trvalý odvod páry z vysychajících stavebních 

konstrukcí, a vhodně zvoleným postupem prací zamezit případnému vzniku kondenzace v 

některých částech konstrukcí, a tím zamezit narušení jejich funkčností, např. u tepelných izolací, 

ve vnitřních částech a dutinách. 

Dodavatel stavby musí zabezpečit všechny stávající nebo realizované objekty, konstrukce, 

materiály, místnosti, apod. takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození. V případě 

zaprášení, poškrábání či jiného znehodnocení je povinen je plnohodnotně nahradit nebo uvést 

do původního stavu (např. vymalování, nové nátěry, příp. výměna). Způsob oprav poškozených 

konstrukcí bude určen během výstavby TDI. 

v) stanovení návrhové životnosti stavby, konstrukcí, zařízení, požadavky na kontroly a údržbu 

stavby ovlivňující její životnost, řešení požadavků na jakost výrobků a zpracování, 

Životnost stavby se těmito úpravami prodlouží o dalších 30 let. Dílčí části, jako elektroinstalace, 

osvětlení, vrata apod. budou mít životnost kratší s ohledem na amortizaci a opotřebení.  Použité 

materiály a provedení konstrukcí bude po dobu životnosti stavby kontrolovány oprávněnou 

osobou nebo osobou tomu způsobilou stavebníkem případně uživatelem, který k tomuto účelu 

pověří oprávněnou sobou nebo osobu tomuto způsobilou. V případě potřeby budou opotřebené 

materiály nebo konstrukce opraveny nebo vyměněny na náklady stavebníka případně uživatele. 

w) specifikace výrobků a jejich požadovaných charakteristik (vlastnosti nebo výkon a jejich 

parametry) včetně výrobků zajišťujících přístupnost a bezbariérové užívání, 

Mechanická odolnost a stabilita  

Objekt je navržen z materiálů a konstrukcí s odpovídající mechanickou odolností a stabilitou. 

Budou použity výrobky standardní a odpovídající kvality, životnosti, stálosti a použitelnosti. 

Nejsou přípustné náhražky nebo výrobky, které nebudou odpovídat standardní kvalifikaci. 

Použité prvky a materiály musí svými parametry (jakost, rozměry ap.) odpovídat příslušným 

normám, technickým podmínkám a technologickým předpisům. 

Připravenost stavby, způsob montáže a provádění musí respektovat příslušné normy, předpisy 

a technologické postupy. Při realizaci stavby nutno dodržovat všechny platné normy a předpisy. 

Skutečné rozměry prvků nutno před provedením přeměřit na stavbě - rozměry, počet ks, příp. 

tvar. Při realizaci stavby bude staveniště a komunikace udržovány v čistotě. 
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x) položkový výkaz výměr. 

Je zpracován v rámci tohoto projektu a tvoří samostatnou část. Výkaz výměr je nedílnou součástí 

projektu. 

y) bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Před a během realizace: 

Pro řešený projekt byl zpracován plán BOZP. Jedná se o dokument, který je nedílnou součástí 

projektové dokumentace stavby a jehož účelem je zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na 

staveništi, eliminovat rizika ohrožení zdraví a majetku, zajistit ochranu životního prostředí a 

předejít vzniku mimořádných událostí, havárii a požárů.  

Plán BOZP byl zpracován na základě § 15 zákona č. 309/2006 Sb. a příloha k nařízení vlády č. 

591/2006 Sb.  

Vztahuje se na právnické i fyzické osoby zaměstnané dle zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) 

a OSVČ dle zákona č. 455/1991 Sb. 

V rámci realizace se povede registrace a docházka všech zaměstnanců, OSVČ a fyzických osob 

v písemné formě, které se podílí na stavbě či službách pro řešený projekt. Dále budou evidovány 

firmy, subdodavatelé a všechny právnické osoby, které se podílí na stavbě či službách pro řešený 

projekt. Generální dodavatel stavby případně jim pověřené osoby zajistí dodržování dokumentu 

BOZP a zamezí vstupu neoprávněným a nepovolaným osobám.  

Dodavatelé dodají technologické postupy pro veškeré práce včetně harmonogramu a 

plánovaným počtem zaměstnanců, včetně kontaktu na zodpovědné osoby.  

Tyto rizika a postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných 

právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový průběh 

prací při realizaci dané stavby, budou součástí plá-nu BOZP pro realizaci stavby, dle NV. č. 

136/2016 Sb.  

Při realizaci stavby musí být dodrženy všechny platné zákony, normy, vyhlášky, nařízení a 

předpisy týkající se provádění stavby a bezpečnosti práce.  

Základní právní prameny jsou uvedeny v plánu BOZP, ostatní potřebné budou na vyžádání nebo 

v případě potřeby dodány a doplněny koordinátorem pro realizaci stavby, bude-li stanoven.  

Nutnost stanovit koordinátora pro realizaci stavby vyplývá ze zákona 309/2006 Sb – pro tuto 

stavbu se předpokládá. 

Po dokončení stavby: 

Na základě zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících legislativních 

dokumentů, zejména pak nařízení vlády 362/2005 Sb., je nutné u stavebních konstrukcí, kde 

hrozí pád z výšky nebo do hloubky větší než 1500 mm, vytvořit taková opatření, která by 
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umožnila provádět jejich bezpečnou údržbu a kontrolu (vč. případných dalších zařízení na nich 

umístěných).   

Jako ochrana proti pádům z výšek pro předmětnou stavbu, kde se předpokládá častý pohyb 

údržby, a to zejména bez ohledu na povětrnostní podmínky, se navrhují záchytné systémy s 

trvale osazenými nerezovými lany. Ke kotvícímu systému v rámci zabezpečení ochrany proti 

pádu z výšky nebo pro případ zachycení možného pádu z výšky nebo propadnutí do hloubky jek 

pak možní připojit osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP). 

První použití zabezpečovacího sytému proti pádu z výšky a do hloubky je možné teprve po řádně 

provedené revizi a po předání zabezpečovacího systému do užívání oprávněnou osobou. 

Pravidelné prohlídky:  

Stavba, její dílčí části a všechny nezbytné objekty, konstrukce apod. budou pravidelně 

kontrolovány a ověřovány dle pokynů dodavatele nebo výrobce oprávněnou osobou nebo 

osobou k tomuto pověřenou na pokyn stavebníka případně uživatele. Systém zabezpečení proti 

pádu z výšky a do hloubky vyžaduje každoroční periodické prohlídky stanovené dle pokynů 

výrobce. V případě poškození nebo nedostatku bude o tomto zajištěn zápis a případný návrh 

řešení. 

z) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah 

výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Dodavatel zpracuje na veškeré dodávané výrobky výrobní dokumentaci a určí pracovní postupy 

zapracování výrobků a materiálů písemnou formou. V případě úpravy projektového řešení bude 

toto doloženo kompletní dokumentací. Je-li v zadávacích podkladech definován konkrétní 

výrobek, má se za to, že je tím definovaný minimální požadovaný standard a v nabídce může být 

nahrazen výrobkem srovnatelným, který však nesmí snížit zadavatelem navržený standard 

(žádáme Vás v tomto případě o přesnější specifikaci). Zhotovitel je povinen všechny výrobky 

před jejich zabudováním do stavby předložit k odsouhlasení AD a TDI (předložit vzorky), 

speciálně pak vzorky všech dlažeb, obkladů, podlahových krytin, podhledů, kování, zařizovacích 

předmětů, svítidel, technologií a dalších vybraných konstrukcí či materiálů ke schválení zástupci 

TDI a AD před vlastním použitím. Definitivní odsouhlasení pak provede technický dozor investora 

písemně. Jakékoli změny nebo úpravy technického řešení je nutno projednat s projektantem 

(profesním), hlavním inženýrem a technickým dozorem investora před započetím prací. 

Dodavatel nechá zpracovat dokumentaci skutečného provedení stavby. 

 

V Brně 10/2024        Ing. Petr Kopecký, Ing. Stanislav Smolík 


