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MONTÁŽ SEKČNÍCH VRAT (VYBRANÉ Z INTEGROVANÝMI DVEŘMI)

VYSPRAVENÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ, PŘÍPADNÉ DOPLNĚNÍ A SROVNÁNÍ POVRCHU
VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU, NOVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA (ODSTÍN STEJNÝ JAKO
U OBJEKTU SO02 - AUTOUMÝVÁRNY)

NOVÁ ZPEVNĚNÁ ASFALTOVÁ PLOCHA VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV
DO HLOUBKY CCA 500 mm

LEGENDA NOVÝCH PRACÍ

OCHRANNÝ NÁTĚR DŘEVĚNÝCH VAZNIC UMÍSTĚNÝCH NA STŘEŠNÍCH VAZNÍCÍCH
(PROTI PLÍSNÍM, HMYZU A HOUBÁM)

MONTÁŽ NOVÉHO OKAPOVÉHO SYSTÉMU Z POZINKOVANÉHO LAKOVANÉHO
PLECHU

NOVÝ BETONOVÝ OBRUBNÍK ZAHRADNÍ 1 000x200x50, ŠEDÝ

NANESENÍ BITUMENOVÉ SMĚSI PRO SPOJE NA ASFALTOVÝCH 
VOZOVKÁCH (NAPŘ. TOK PLAST)

POKLÁDKA BETONOVÉ DLAŽBY 500x500x50 mm PŘÍRODNÍ, TVOŘÍCÍ OKAPOVÝ
CHODNÍK, CHODNÍK BUDE OHRANIČEN ZAHRADNÍM OBRUBNÍKEM

ZAZDĚNÍ STÁVAJÍCÍCH  OTVORŮ -  OTVORŮ PRO
VRATA PÓROBETONOVÝM ZDIVEM

MONTÁŽ POMOCNÉHO OCELOVÉHO RÁMU PRO UCHYCENÍ VRAT

NOVÁ MARMOLITOVÁ OMÍTKA V SOKLOVÉ ČÁSTI OBJEKTU, VČETNĚ PŘÍPADNÉHO VYROVNÁNÍ,
BUDE PROVEDEN HYDROFOBNÍ NÁTĚR DO VÝŠKY SOKLU

VYZDÍVKA ČELA STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH RÁMŮ PÓROBETONOVÝMI
TVÁRNICEMI 50 - 100 mm, SVÁZÁNÍ SE STÁVAJÍCÍM OBEZDĚNÍM (PŘEDPOKLAD)

MONTÁŽ NOVÉHO TRAPÉZOVÉHO PLECHU

OCHRANNÝ NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH PŘÍHRADOVÝCH VAZNÍKŮ, 2x ZÁKLADNÍ (ANTIKOROZNÍ)
NÁTĚR, 1x VRCHNÍ NÁTĚR

NOVÉ OPLECHOVÁNÍ U PŘESAHU STŘECHY

NOVÝ HROMOSVODNÝ SYSTÉM - VEDENÍ, JÍMACÍ TYČE, SVODY

PROVEDENÍ OCHRANÉHO NÁTĚRU PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ (ŽLUTOU BARVOU)

PŘETAŽENÍ CEMENTOVLÁKNITÝM LEPIDLEM + VLOŽENÍ SKLOTEXTILNÍ, VÝZTUŽNÉ SÍŤOVINY
(U NOVÉHO ZDIVA, PŘETAŽENÍ SÍŤOVINY MIN. 0,75 m DO STRAN)

VLOŽENÍ NOPOVÉ FOLIE KE STÁVAJÍCÍMU ZDIVU + ŠTĚRKOVÁ VRSTVA cca 500x400 mm OBALENO
GEOTEXTILIÍ

OSAZENÍ NOVÝCH VENKOVNÍCH SVÍTIDEL NA ŘEŠENOU FASÁDU OBJEKTU

MONTÁŽ OSTATNÍCH PRVKŮ NA FASÁDU OBJEKTU (KAMEROVÝ SYSTÉM,
ELEKTROINSTALACE, ATD....)

INSTALACE NOVÝCH SKLENĚNÝCH LUXFER

PŘÍVODNÍ OTVOR V PRŮMYSLOVÝCH VRATECH, OPATŘEN MŘÍŽKOU

VÝFUKOVÝ OBLOUK PRO ODVOD VZDUCHU, OPATŘEN MŘÍŽKOU

VENTILAČNÍ TURBÍNA PRO ODVĚTRÁNÍ PODSTŘEŠNÍHO PROSTORU

VĚTRACÍ FASÁDNÍ MŘÍŽKA 150x150 mm
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NOVÉ KONSTRUKCE

NOVĚ ZAZDĚNÉ OTVORY

JIHOZÁPADNÍ POHLED

SEVEROVÝCHODNÍ POHLED

JIHOVÝCHODNÍ POHLED

NÁZEV PROJEKTU
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ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - NS D.1.1

POHLEDY - NOVÝ STAV NS04 1:75
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! VEŠKERÁ PRÁVA VYHRAZENA, TATO DOKUMENTACE JE 
AUTORSKÝM DÍLEM A MŮŽE BÝT UŽITA VÝHRADNĚ K ÚČELU NA 
NÍ UVEDENÉMU A SMLUVNĚ DOHODNUTÉMU MEZI AUTOREM A 
OBJEDNATELEM

"OPRAVA ŘADOVÝCH GARÁŽÍ, Areál technických služeb 
Kroměříž"
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