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A) POPIS NAVRZENEHO KONSTRUKCNIHO SYSTEMU STAVBY,
VYSLEDEK PRUZKUMU STAVAJICIHO STAVU NOSNEHO SYSTE-
MU STAVBY PRI NAVRHU JEJI ZMENY

Predmétem této dokumentace je posouzeni stavajiciho objektu — oznacen SO03 v ramci areélu tech-
nickych sluzeb Krométiz.
Objekt SO03 je zdénym objektem fadovych gardzi. Konstrukéné se jednd o zdénou stavbu na beto-

novych zakladech. Vnéjsi ptdorys objektu je obdélnikovy s venkovnimi rozmeéry 32,5 m * 18,35 m. Ob-

jekt je ptickami rozdélen na 3 vétsi garaze. Do kazdé z fadovych garazi je vjezd trojici vrat.

ZastteSeni objektu je sedlovou vaznikovou stfechou. Vazniky jsou ocelové, ptihradové z profilt L,

trubek a plechd.

V ramci pruzkumnych praci byla provedena kontrola a sondy podlahy tvofené betonovymi panely —
panely a podlozi ve stfedni ¢asti garazi je jiz degradované a je navrzena vymena konstrukénich vrstev

podlahy v této stfedni sekci. Krajni sekce jsou vyhovujici a podkladni vrstvy budou ponechéany.

Daéle byla provedena kontrola stavu zdiva, které je vyhovujici a podrobnd prohlidka, zaméteni a
zhodnoceni stavu prvkl ocelovych vaznikt. Byly ovéieny rozméry a stav jednotlivych prvkl — stavajici
stav veskerych prvki je vyhovujici.

V nové stavu dle ¢asti dokumentace D.1 je uvazovano s dodatecnym zateplenim objektu — stén a no-
vy zavéseny, zatepleny podhled.

Predmétem této ¢asti dokumentace je ovéieni inosnosti stfechy na navrhované pfitizeni podhledem a
ovéieni tinosnosti pro osazeni planované FVE na stfechu. Navrh samotné FVE neni pfedmétem této do-

kumentace.

B) NAVRZENE MATERIALY A HLAVNI KONSTRUKCNI PRVKY

1.ZEMNI PRACE

Prace budou provadény v souladu s normami: CSN 73 3050 z roku 1956, véetn& zmény la 1, CSN
EN 1610/1999, CSN 01 3424, CSN 01 3423.

V ramci navrhu nového stavu je v prostiedni ¢asti objektu uvazovano s vymeénou skladby podlah.
Stavajici podlahu tvofi betonové panely na §térkovém podsypu. Stav stavajici podlahy v prostifedni sekci
je nevyhovujici a bude tedy provedena jeji kompletni vyména. Panely budou bourany pneumatickymi

kladivy, v blizkosti obvodovych stén a pficek pouze lehkou ru¢ni mechanizaci s ohledem na vibrace.

Ing. Jan Cerny 3
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Pod nové konstrukce betonové podlahy bude provedeno prehutnéni zastizené zemni plan€ na mini-

malni hodnotu Eger, =45 MPa.

2.SVISLE A KOMPLETNI KONSTRUKCE

Prace budou provadény v souladu s normou CSN 73 2310 Provadéni zdénych konstrukei.

Stavajici cihelné zdivo z cihel plnych palenych na maltu vdpenocementovou je vyhovujici a nebudou
provadény zadné zasahy do nosnych ani délicich prickovych konstrukei. Obvodové zdivo bude pouze

dodate¢né zatepleno systémem ETICS dle béznych zasad a stavebnich postupti.

3. ZASTRESENI

Stavajici ocelové, piihradové vazniky jsou ve vyhovujicim stavu — z oceli S235 JR. V ramci navrhu
nového stavu je proveden navrh nového zavéSeného podhledu na ohybané L profily. Na vazniky bude
provedena nova sttesni krytina z trapézového plechu tl. 5 mm. Déle budou dle podrobného névrhu reali-
zacni firmy instalovadny FVE panely. Stavajici dievéné prvky zastfeSeni — vaznicky budou osetteny che-

mickym natérem proti Skiidciim a hnilobe¢.

4 . KOMUNIKACE

Podlaha garazi

V ramci pruzkumnych praci byla provedena kontrola a sondy podlahy tvofené betonovymi panely —
panely a podlozi ve stfedni ¢asti garazi je jiz degradované a je navrzena vymeéna konstrukénich vrstev
podlahy v této stfedni sekci. Krajni sekce jsou vyhovujici a podkladni vrstvy budou ponechany.

V krajnich sekcich bude na stavajici vyhovujici betonové panely, popt. podkladni beton tl. 150 mm pro-
veden penetracni natér na stabilizaci povrchu, hydroizolace na bazi tekutého asfaltu dle technologickych
postupll vyrobce. Na hydroizola¢ni vrstvu bude proveden cementovy potér tl. min. 30 mm a dale epoxi-
dovy natér. V prostiedni sekci bude provedena kompletni vyména konstrukénich vrstev podlahy az na
rostlou zeminu, viz Kapitola Zemni prace. Bude proveden novy hutnény stérkovy podsyp tl. 150 mm,
hlavni nosna vrstva je navrzena z betonové desky z dratkobetonu C25/30 s obsahem dratki 20 — 40

kg/m?. Celkova skladba konstrukce podlahy:
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S01b SKLADBA PODLAHY (PROSTREDNI SEKCE)

- ROSTLA ZEMINA - mm

C. HODNOTY UZITNYCH, KLIMATICKYCH A DALSICH ZATIZENi
UVAZOVANYCH PRI NAVRHU NOSNE KONSTRUKCE

Predpoklada se zatizeni stiesni konstrukce snéhem a vétrem podle oblasti. Objekt je dle mapy sn€ho-

vych oblasti v I. Snéhové oblasti a I. Vétrové oblasti
Uzitna zatiZeni - obyt. mistnosti 1,5 kN/m?
Uzitn4 zatizeni — pady, ploché stfechy 0,85 kN/ m?
Zatizeni snéhem —0,7 kN/ m?
Zatizeni vétrem — 0,6 KN/ m? (max hodnota do 600 m n.m.)

V ramci posouzeni Unosnosti stte$nich vaznikl a navazujicich konstrukci je ovéfena inosnost pro
planované pritizeni FVE. (Navrh samotné FVE neni pfedmétem této dokumentace — jedna se pouze o
ovéteni moznosti pritizent).

Uvazované zatizeni od FVE panelt a jejich pfisluSenstvi:

Zatizen! vertikalni

Oy cyotem inot atae = 0021 KN/m?
Wi prezzure - podle normy EN 1991-1-4
S; - podle normy EN 1991-1-3
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D. NAVRH ZVLASTNICH, NEOBVYKLYCH KONSTRUKCi NEBO
TECHNOLOGICKYCH POSTUPU

Neptedpokladaji se zadné zvlastni, neobvyklé konstrukce, konstrukéni detaily ani technologické po-

stupy.

E. ZAJISTENI STAVEBNI JAMY

V ramci uvazovanych stavebnich praci nebudou provadény zadné stavebni jamy.

F. TECHNOLOGICKE PODMINKY POSTUPU PRACI, KTERE BY
MOHLY OVLIVNIT STABILITU VLASTNi KONSTRUKCE, PRIPAD-
NE SOUSEDNI STAVBY

Bednéni musi byt dostate¢né tuhé tak, aby tvar konstrukce vyhovoval poZzadavkiim na maximalni
povolené odchylky i po provedeni betonaze. Odbednéni je mozné provést: u stén po nabyti pevnosti beto-

nu alespoil 5 MPa za podminky, ze beton bude po dobu 7 dnti udrzovén v prostfedi 100% vlhkosti.

BetonaZ - vyroba betonu, doprava, ukladani, hutnéni a o$etfovani musi vyhovovat CSN 73 2400. Z
kazdého mixu musi byt na stavbé, tj. za beton. Cerpadlem pred uloZzenim do bednéni, provedena zkouska
konzistence sednutim kuzele dle Abramse a sednuti musi vyhovovat pozadavkiim uvedenym na vykre-
sech. OSetreni povrchu betonu desek musi byt takové, aby betonova konstrukce byla drzena v prostiedi
100% vlhkosti po dobu alespont 7 dni, napt. zakrytim igelitovou folii bezprostfedné po skonceni povrcho-

vych tprav betonovych konstrukeci.
- rovinatost horniho lice hotové desky + 5 mm na 2 m lati

- struktura horniho lice desky: uprava musi vyhovovat dalsim povrchovym tpravam a dodavatel be-
tonové konstrukce musi ptredem dohodnout s dodavatelem dalSich Gprav podminky pfedani a prevzeti
povrchu betonové konstrukce, a to pisemné a dohodu predat investorovi pred zahajenim betonarskych

praci.

G. ZASADY PRO PROVADENI BOURACICH A PODCHYCOVACICH
PRACI A ZPEVNOVACICH KONSTRUKCI CI PROSTUPU

Podchycovaci prace nebudou s ohledem na rozsah navrhu nového stavu provadény. Bouraci prace

stavajici nevyhovujici ¢asti podlahy v prostfedni sekci budou s ohledem na stavajici nosné konstrukce

Ing. Jan Cerny 6
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provadény drobnou mechanizaci se zamezenim vétSich vlivi vibraci na stdvajici konstrukce. Stavajici

nosné konstrukce budou po dobu provadéni stavebnich praci sledovany.

Pted zapocetim, béhem praci a po jejich dokonceni bude provedena kontrola: z vnéjsi strany stav fa-

sady, z vnitini strany stav omitek — kontrola eventualniho vzniku trhlin.

Pfipadné neocekéavané stavebni tpravy, které nejsou zahrnuty v této projektové dokumentaci, je tie-

ba konzultovat s projektantem nebo statikem.

H. POZADAVKY NA KONTROLU ZAKRYVANYCH KONSTRUKCI

Betonaz betonové desky — rovinnost, protokol o zkouskéch krychelné pevnosti pouzitych betonti
Izolace proti vod¢ - prostupy hydroizolaci.

Kontrola svislé rovinnosti vSech prvki svislé konstrukce.

Kontrola vodorovné rovinnosti podhledt

Oplechovani a provedeni hydroizolacnich vrstev - ptevzeti vSech zakrytych vrstev.

Hrubé vnitini prace - pievzeti zakrytych konstrukei investorem (podlahy).

Cisté terénni upravy - zkousky hutnéni (po zasypech), protokoly o zkouskach betonii (po betonazi).

I. SEZNAM POUZITYCH PODKLADU, NOREM, TECHNICKYCH
PREDPISU, ODBORNE LITERATURY, VYPOCETNICH PROGRAMU

Normy

Eurokéd 1: CSN EN 1991-1-1 ZatiZeni konstrukei

Cést 1.1: Obecné zatizeni - Objemové tihy, vlastni tiha a uZitna zatizeni pro pozemni stavby
Cést 1-3: Obecna zatizeni - Zatizeni snéhem

Cést 1-4: Obecna zatizeni - Zatizeni vétrem

CSN EN 1992: Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukei

CSN EN 1993: Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukei

CSN EN 1995: Eurokod 5: Navrhovani dfevénych konstrukei

CSN EN 1996: Eurokod 6: Navrhovani zdénych konstrukci

CSN 01 3419 Vykresy ve stavebnictvi - Vyty¢ovaci vykresy staveb

CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb - Kresleni vykrest stavebni ¢asti

Ing. Jan Cerny 7
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CSN EN 12464-1 (36 0450) Svétlo a osvétleni - Cast 1: Vnitini pracovni prostory

CSN 73 0005 Modulova koordinace rozmérii ve vystavbé.

CSN 73 0035 Zatizeni stavebnich konstrukci

CSN 73 0037 Zemni a horninovy tlak

CSN ISO 13822 (73 0038) Zasady navrhovéani konstrukei - Hodnoceni existujicich konstrukei
CSN 73 1001 Zakladova ptida pod plognymi zaklady

CSN EN 1996-1-1 az 3 (73 1101) Navrhovani zdénych konstrukei

CSN EN 1995-1-1 (73 1701) Navrhovéni dievénych konstrukei - Cast 1-1: Obecna

pravidla - Spole¢né pravidla a pravidla pro pozemni stavby

CSN 73 1702 Navrhovani, vypoéet a posuzovéani dievénych stavebnich konstrukci - Obecna pravidla

a pravidla pro pozemni stavby
CSN 73 1901 Navrhovani stiech - Zakladni ustanoveni
CSN 73 2310 Provadéni zdénych konstrukci
CSN 73 2810 Devéné stavebni konstrukce - Provadéni
CSN 73 3050 Zemni prace. Vieobecné ustanoveni
CSN 73 3130 Stavebni prace. Truhlaiské prace stavebni. Zakladni ustanoveni
CSN 73 3150 Tesatské spoje dievénych konstrukei. Terminologie téidéni
CSN 73 3610 Navrhovani klempiiskych konstrukci
CSN EN 13914-1 az 2 (73 3710) Navrhovani, pfiprava a provadéni vngjsich a vnitinich omitek
CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni
Technické predpisy a odborna literatura
Karel Lorenz, Navrhovani nosnych konstrukei, Vydavatelstvi CVUT, prosinec 1993
RIGIPS, s.r.o., Navrhovani a montaz, ¢erven 2015
DEKHOME D, pfirucka pro projektanty, Kolektiv pracovnika Ateliéru DEK,
DEKPROIJEKT, s.r.o., Cervenec 2018
Vypocetni programy
MS Office

ZWCAD 2020 Professional CZ

Ing. Jan Cerny 8



"OPRAVA RADOVYCH GARAZI, Aredl technickych sluzeb Kroméiiz”

Stupen dokumentace: Projektova dokumentace pro provadéni stavby D.2 Stavebné konstrukcni resSeni: Technicka zprava

J. SPECIFICKE POZADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMEN-
TACE PRO PROVADENI STAVBY, PRIPADNE DOKUMENTACE ZA-
JISTOVANE JEJIM ZHOTOVITELEM.

Tato dokumentace je zpracovana ve stupni Dokumentace pro povoleni stavby a neslouzi
k realizaci. Vybranym zhotovitelem bude zpracovana vyrobné-technicka dokumentace (Dokumentace
pro provadéni stavby). V ramci statického navrhu je zpracovan globalni navrh a posouzeni, zhotovitelem

bude uptesnéno feseni detailu kotveni podhledu a dalSich nalezitosti nutnych k realizaci dila.

K. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI PRI PRACI

Pti provadéni praci na stavbeé je tieba dodrzovat zakon ¢. 309/2006 Sb. - Zakon, kterym se upravuji
dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec-
nosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajis-
téni dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) a ¢. 591/2006 Sb. - Natizeni vlady o bliz-

§ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

L. ZAVER

V ramci statického posouzeni bylo provedeno ovéteni inosnosti stavajicich prvki stfechy na navr-

hované pfitizeni (podhled) a na planované vyhledové ptitizeni od paneltt FVE s pfisluSenstvim.

Stavajici konstrukei je mozné v souladu s uvedenymi vstupnimi podminkami v této Technické zpra-
ve a Statickém posouzeni (Ptiloha D.2.2) mozné pfitizit planovanymi upravami a vyhledové panely FVE
s ptislusenstvim v souladu s uvazovanymi parametry zatizeni. Pfi uvazovaném pfitizeni dle uvedenych
podkladl a vstupnich parametrii zatizeni obsazenych v této dokumentaci neni nutné provadét konstrukéni

upravy stavajiciho krovu.

Stavba je navrzena tak, Ze zatizeni na ni piisobici v prub¢hu vystavby a uzivani nebude mit za nésle-
dek zficeni stavby nebo jeji Casti, vetsi stupen nepitipustného pretvoreni, poskozeni jinych casti stavby
nebo technickych zatizeni anebo instalovaného vybaveni v disledku vétsiho pretvoreni nosné konstrukce,

%

stavby a pozemky.

V piipadé planovaného pfitizeni FVE s vét§im, nez zatizenim uvedenym v této ¢asti dokumentace je

nutné provést piepocet pro toto vEtsi zatiZeni.
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V Olomouci dne 31. 8. 2024

zpracoval:

Ing. Jan Cerny
Projektova ¢innost ve vystavbé
Tel: 737 338 457

E-mail: honzaa.cerny@seznam.cz
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