VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Č. 2


	Veřejná zakázka

	Intenzifikace - ČOV Petrovice




Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

	Druh zadávacího řízení
	Zjednodušené podlimitní řízení

	Režim veřejné zakázky
	Podlimitní

	Druh zakázky
	Stavební práce

	Předpokládaná hodnota zakázky
	25 000 000,- Kč bez DPH

	Adresa profilu zadavatele
	https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/60418885

	Datum zahájení řízení
	7. 10. 2025




Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://ezak.e-tenders.cz/.
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	Zadavatel:
VODOVODY A KANALIZACE, 
Svazek vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu kraje Vysočina,                      se sídlem Kubišova 1172, Horka-Domky, 674 01 Třebíč
	Zastoupení podle § 43 Zákona:
QCM Administrace, s.r.o.              se sídlem Heršpická 813/5,            639 00 Brno                             zapsaná v obchodním rejstříku  spisová značka C 67995 vedená u Krajského soudu v Brně

	IČO: 60418885
	IČO: 29244919



V Brně dne 16.10.2025
ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE


Dotaz dodavatele č.1:


[image: Obsah obrázku text, Písmo, snímek obrazovky, bílé

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]



Odpověď č. 1:

Zadavatel opravil přílohu č. 2 Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Rozpočet), konkrétně 02.02 – stavební část (nově pod názvem „02.02 Stavební část ČOV_VV-2025-10-16“). Tímto krokem došlo k upřesnění odstranění provizorní panelové cesty. 



[image: Obsah obrázku text, snímek obrazovky, číslo, Písmo

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]





Dotaz dodavatele č.2:


Vážení,
tímto se obracíme na Zadavatele se zdvořilou žádostí o prodloužení lhůty pro podání nabídky o 10 pracovních dní, a to z kapacitních důvodů na straně účastníka, resp. jeho poddodavatele.
Zároveň se Zadavatele tážeme, zda by bylo možné vypsat ještě jeden termín prohlídky k dané soutěži.



Odpověď č. 2:


Zadavatel posoudil všechny relevantní skutečnosti a rozhodl se žádosti na vypsání dalšího termínu prohlídky a posunutí lhůty pro podání nabídek o 10 pracovních dnů v rámci předmětné zakázky nevyhovět.

Vypsání dalšího termínu prohlídky místa plnění by mohlo vést k porušení zásad rovného zacházení a transparentnosti (§ 6). Termín prohlídky byl vypsán v souladu se zadávací dokumentací – výzvou a zákonem. Zájemci o prohlídku měli dost času na zajištění své účasti. V případě vypsání dalšího termínu by mohlo dojít k nerovnému postavení dodavatelů, jelikož by byla jejich účast v jiných podmínkách než v případě termínu vyplývajícího ze zadávací dokumentace - výzvy (například v jiném počtu účastníků prohlídky).

Zadavatel má dále za to, že místo plnění je dostatečně popsáno v Příloze č. 1 – Technické podmínky- Projektová dokumentace, není tedy objektivní důvod pro konání další prohlídky. Dodavatel může stále využít institutu žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s bodem 10 zadávací dokumentace – výzvy.

Vypsání nového termínu prohlídky místa plnění souvisí s posunutím lhůty pro podání nabídek, což zadavatel považuje za neefektivní a bez přidané hodnoty.  Zadavatel má zájem zadat zakázku bez zbytečných průtahů, a má za to, že přidání dalšího termínu prohlídky místa plnění a zároveň prodloužení lhůty pro podání nabídek o požadovaných 10 pracovních dnů nepovede ke zvýšení kvality zadávacího řízení, ale právě k průtahům, což může mít nepříznivý vliv na hospodárnost vynakládaných veřejných prostředků. 


Zadavatel připomíná, že veřejná zakázka byla vyhlášena 7.10., přičemž konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na 29.10 (po Vysvětlení č. 2 Zadávací dokumentace). Celková délka lhůty je tak delší než zákonem stanovená minimální délka. Požadavek na prodloužení o dalších 10 pracovních dnů považuje zadavatel za nepřiměřený s ohledem na charakter a smysl zvoleného zadávacího řízení. Jednou z výhod zjednodušeného podlimitního řízení je právě kratší délka lhůty pro podání nabídek oproti otevřenému podlimitnímu řízení, což byl jeden z důvodů, proč ho zadavatel zvolil. 

 
Dotaz dodavatele č.3:

[image: Obsah obrázku text, Písmo, účtenka, bílé

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]



Odpověď č. 3:

Zadavatel uvádí, že součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby = dodavatelské dokumentace, kterou má budoucí dodavatel dopracovat, v souladu s jím nabízenými stroji, zařízeními a materiály. Nedílnou částí zadávací dokumentace je nejen soupis prací, ale i výkresová dokumentace. Výkresová část je zhotovena tak, aby z ní mohla osoba kvalifikovaná/znalá spolehlivě určit požadovaný rozsah jednotlivých položek a řádně jej do nabídky ocenit. Vše je nakresleno striktně ve vyznačeném měřítku, popsáno, barevně vyznačeno a doplněno detaily.

Zadavatel z tohoto důvodu nebude upřesňovat a doplňovat množství a druhy potrubí a armatur.
LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Vzhledem k tomu, že zadavatel upřesňuje zadávací podmínky, přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek skončí



dne 29. 10. 2025 v 10.00 hodin.

PODPIS

	Zadavatel:
VODOVODY A KANALIZACE, 
Svazek vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu kraje Vysočina,                      se sídlem Kubišova 1172, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 
	
Mgr. Veronika Tóthová

Smluvní zástupce Zadavatele, 
na základě plné moci

	IČO: 60418885
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Dotaz & 1:

DSO 101.1 - Piiprava tzemi
Technickd zpréva:

1.2.4 Provizomi panclové cesta

'V ramei PFipravy tizemi mé byt zfizena provizorni panelovi cesta v rozsahu 126 m2. Po
realizaci nové biologické linky se md ato cesta odstranit. Nikde v soupisu praci jsme
nenali polozky souviscjici se zrulenim této provizorni panelové cesty.

Z4dame zadavatele o upFesnéni a doplnéni.
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D2.1.PS Strojni ¢ast
V soupisu praci jsou uvedeny polozky potrubi a armatur jake kpl. Z pfedloZené

dokumentace neni moZné presné specifikovat mnoZstvi a druhy jak potrubi, tak
armatur.

Zadame zadavatele o up¥esnéni a doplnéni mnoZstvi a druhii potrubi a armatur.




