VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Č. 3


	Veřejná zakázka

	Intenzifikace - ČOV Petrovice




Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

	Druh zadávacího řízení
	Zjednodušené podlimitní řízení

	Režim veřejné zakázky
	Podlimitní

	Druh zakázky
	Stavební práce

	Předpokládaná hodnota zakázky
	25 000 000,- Kč bez DPH

	Adresa profilu zadavatele
	https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/60418885

	Datum zahájení řízení
	7. 10. 2025




Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://ezak.e-tenders.cz/.
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	Zadavatel:
VODOVODY A KANALIZACE, 
Svazek vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu kraje Vysočina,                      se sídlem Kubišova 1172, Horka-Domky, 674 01 Třebíč
	Zastoupení podle § 43 Zákona:
QCM Administrace, s.r.o.              se sídlem Heršpická 813/5,            639 00 Brno                             zapsaná v obchodním rejstříku  spisová značka C 67995 vedená u Krajského soudu v Brně

	IČO: 60418885
	IČO: 29244919



V Brně dne 23.10.2025
ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE


Dotaz dodavatele č.1:


Dobrý den,
jakým způsobem máme ocenit položku v části elektro - Přípojka NN viz níže? Máme za to, že se to bude platit distributorovi el. energie a měl by si to zajistit provozovatel - na něho bude smlouva.
"Navýšení rezervovaného příkonu z 32A na 80A dle vyh.16/2016 Sb. přílohy č.8 V3 A 48,00"
Děkuji za odpověď.



Odpověď č. 1:

Zadavatel uvádí, že danou položku účastník ocení hodnotou nula. 


Dotaz dodavatele č.2:

[image: Obsah obrázku text, Písmo, snímek obrazovky, dokument

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]


Odpověď č. 2:
Zadavatel opravil celý list SO 101 DSO 101.1 Pol. v příloze č. 2 Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Rozpočet), konkrétně 02.02 – stavební část (nově pod názvem „02.02 Stavební část ČOV_VV-2025-10-22“).

Dotaz dodavatele č.3:


[image: Obsah obrázku text, Písmo, účtenka, bílé

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
[image: Obsah obrázku text, Písmo, bílé, černobílá

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]

Odpověď č.3:

Zadavatel doplňuje informace do přílohy č. 2 Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Rozpočet), konkrétně do 02.03 Strojně -technologické části. Výčet položek 01.12, 02.21, 03.13. zohledňuje návrh dle zadávací dokumentace (nově pod názvem „02.03 Stavební část ČOV_VV-2025-10-22“).

Dotaz dodavatele č.4:

Dobrý den,
ve výkazu výměr u objektu SO 102 Nová biologická linka, pol. 11 Štětovnice je dle našeho názoru chybně uvedená váha štětovnic na m2.
Štětovnice IIIn. Váha je 155 kg/m2 nikoliv 62,2 kg/m2.
Prosíme o vysvětlení.
Odpověď č. 4:


[image: Obsah obrázku text, číslo, řada/pruh, Písmo

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]

Zadavatel opravil přílohu č. 2 Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Rozpočet), konkrétně 02.02 – stavební část (nově pod názvem „02.02 Stavební část ČOV_VV-2025-10-22“).

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Vzhledem k tomu, že zadavatel upřesňuje zadávací podmínky, přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek skončí



dne 3. 11. 2025 v 10.00 hodin.

PODPIS


	Zadavatel:
VODOVODY A KANALIZACE, 
Svazek vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu kraje Vysočina,                      se sídlem Kubišova 1172, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 
	
Mgr. Veronika Tóthová

Smluvní zástupce Zadavatele, 
na základě plné moci

	IČO: 60418885
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DoV 1011 - Friprava uzemi
1.2.4 Provizorni panelova cesta

Zadavatel ve vysvétleni a doplnéni zadavaci dokumentace ¢. 2 ze dne 16.10.2025 upfesnil a
opravil piilohu &. 2 Soupisy stavebnich praci, dodavek a shuzeb s vykazem vymér (Rozpocet),
Konkrétng 02.02 — stavebni &ist (nové pod nézvem ,02.02 Stavebni ast COV_VV-2025-10-
16%).

Timto krokem mélo dojit k upfesnéni odstranéni provizomi panelové cesty. Konkrétné se
jednd o polozky &12, 13, 14, 15 a 16 kde doplnil pouze text v¢. odstrangni.

Zadavatel ale nepromitl tyto odstraiiované polozky provizomi panelové cesty do dalsich
souvisejicich poloZek, a to konkrétné do dilu — Pfesuny suti a vybouranych hmot vE. poplatki
za skladku.
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D2 L.FS Stroyni cast

Dile zadavatel ve vysvétleni a doplnéni zadévaci dokumentace &. 2 ze dne 16.10.2025
vodpovédi nadotaz €. 3 nedoplnil pottebnou dokumentaci pro #4dné zpracovéni vykazu
vymér.
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Vzhledem k nedostatetné zpracovanému vykazu vymér, kiery je vrozporu s Vyhlaskou ¢.
169/2016 Sb. a neni v souladu s projektovou dokumentaci stavby, které vykazuje fadu chyb a
nesrovnalosti a neni obsahové na trovni uvadéné projektové dokumentace k proveden stavby
vrozsahu dle Stavebniho zékona & 283/2021 Sb. Zidéime zadavatele s ohledem na
charakter a nirofnost realizace této stavby o épravu a dopinéni projektové
dokumentace a prepracovini vjkazu vymér tak, aby mohla byt zachovina
transparentnost veFeiné zakdzky.
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