POLOZKOVY ROZPOCET

¥ Mérna jednotka
Stavba

Pocget jednotek 0

Nézev stavby

Z Naklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu |0
Objednatel
Dodavatel Zakazkové €islo 12005
Rozpottoval Poéet listl
ROZPOCTOVE NAKLADY

HSV celkem 581 518|Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 306 641|Oborova piirdZzka 0
R|M prace celkem 0|Pfesun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem 0|MimostaveniStni doprava 0
ZRN celkem 888 159|Zarizeni stavenisté 22 204

Provoz investora 0

HZS 0|Kompletagni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 888 159|Ostatni n&klady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 910 363|Ostatni néklady celkem 22 204

:Jméno : : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
~ |zaklad pro DPH 20,0|% 910 363 K&
DPH 20,0|% 182 073 K&
Zaklad pro DPH 0 K¢
0 K¢

DPH

Poznamka :

Zpracovéno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



Stavba :
Objekt :

ZV12005 Revitalizace MK Litovel - pfirodni koupaci bioto|

S001 Biologicka cast

Rozpotet: 3
Biologickéa ¢ast

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

1 Zemni prace

181 Sadové Upravy

5 Komunikace

8 Trubnf vedeni

99 Stavenistnl pfesun hmot
711 |zolace proti vodé

160 328
332085
31826
50 098
7201

0

OO0 0000

VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY

OO OO0 O0O0o

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

tizené vyrobni podminky 0 0,0 888 159
Oborova pfirazka 0 0,0 888 159 0
Pfesun stavebnich kapacit 0 0,0 888 159 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 888 159 0
Zafizeni stavenisté 0 2,5 888 159 29 204
Provoz investora 0 0,0 888 159 0
Kompletaéni éinnost (ICD) 0 0,0 888 159 0
Rezerva rozpottu 0 0,0 888 159 0
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Polozkovy rozpocet

Stavba :
Objekt :

Z\V12005 Revitalizace MK Litovel - pfirodni koupaci b

S001 Biologicka ¢ast

Rozpocet: 3

r vz

Biologick4 Cast

Dil: |1 Zemni prace

1 [122101101R00 |Odkopévky nezapazené v hor. 2 do 100 m3 m3 80,00 67,00 5 360,00
2 |162301101R00 |Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 500 m m3 80,00 48,70 3736,00
3 [162501102R00 |Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 3000 m dovoz na

tvarovani lagun m3 560,00 126,00 70 560,00
4 1167101102R00 |Naki&danf vykopku z hor.1-4 v mnozstvi nad 100 m3 m3 640,00 55,00 35 200,00
5 {171206111R00 |UloZeni zemin do nésypll pfedeps. tvarli s urovnanim m3 640,00 17,30 11 072,00
6 |1-01 Zasyp drénu kompostem v&. dodavky kompostu se zhutnénim

m3

34 400,00

Dil:

5

181 Sadové upravy

181 -01 Dodavka Litoraini porosty kus 6 000,00 25,20 151.200,00
8 [181-02 Vysadba porosti hod 420,00 269,50 113 180,00
9 [181-03 Pogéate&ni prihnojent litorélnich porostl v& hnojiva m2 862,50 2,30 1 983,75
10 {181-04 D+M umély travnik véetné Gpravy podkladu m2 80,90 812,00 65 690,80

Komunikace

564211111R00

Podklad ze &térkopisku po zhutnénf tloustky 4

m2

862

36,90

31 826,25

Dil: |8 Trubni vedeni
12 [8-01 D+M potrubi DN 100 flexi perforované bm 300,00 104,00 31 200,00
13 [8-02 D+M potrubf Pe DN 32 bm 60,00 65,30 3918,00
14 {8-03 D+M zpétna klapka 1" v&. pfechodu kus 2,00 715,00 1 430,00
15 [B8-04 D+M Kompresor membranovy 40m3/hod kus 13 550,00

Staveniétni pfesun hmot

Pfesun hmot, jimky a nadrze pozemni vySky do 25 m

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Dil: {711 1zolace proti vodé
17 [711-01 Dodévka Geotextilie 100 G m2 736,00 16,50 12 144,00
18 (711-02 Dodévka Geotextilie 500 G m2 975,00 35,00 34 125,00
19 |711-03 Poklédka geotextilie m2 1502,50 4,80 7 212,00
20 |711-04 Dod Hydroizolacni folie hra$kové zelend PVC 1,5mm m2 975,00 182,00 177 450,00
21 {711-06 Pokladka hydroizolaéni folie v&. svarovanl m2 862,50 73,00 62 962,50
22 1998711201R00 |Pfesun hmot pro izolace proti vodg, vySky do 6 m % 3642,15 3,50 12747 53

4

Strana 1



POLOZKOVY ROZPOCET

..... K80
SKP

5 Mé&rné jednotka
Stavba Nazev stavby Poget jednotek 0

0
Projektant Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu |0
Objednatel
Dodavatel Zakézkové Gislo 12005
Rozpottoval Poget listl

ROZPOCTOVE NAKLADY

7

Jméno :

T HSV celkem 3 388 633|Ztizené vyrobni podminky 0
Z [PSV celkem 2 406 122|Oborové pfiréZka 0
R{M prace celkem 0]Ptesun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem 0|Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 5 794 755)Zafizeni stavenisté 144 869

Provoz investora 0
HzS 0|Kompletaéni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 5 794 755|Ostatni néklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 5 939 623|Ostatni néklady celkem 144 869

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

Jméno : Jméno ;
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Z4klad pro DPH 20,0|% 5939623 K&
DPH 20,0(% 1187 925 K&
Zaklad pro DPH 0KE
DPH 0 Ké
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Stavba :

Objekt: |S002 Koupaci biotop

ZV12005 Revitalizace MK Litovel - pfirodni koupaci bioto|

Rozpodet: 3
Koupaci biotop

REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU

Zemni prace
181 Sadové Upravy

27 Zéklady

31 Zdi podpérné a volné

41 Stropy a stropnf konstrukece
43 Schodisté

56 Podkladnf vrstvy komunikaci a zpevnénych p
59 Dlazby a pfedlazby komunikacl
63 Podlahy a podlahové konstrukce
81 Potrubi z trub betonovych

89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni
893 Substraty

900 HZS

91 Doplfiujici prace na komunikaci

96 Bouréni konstrukef

99 Staveni$tn( pfesun hmot

711 |zolace proti vodé

767 Konstrukce zameénické

892 Cirkulaénf rozvody

D96  Presuny suti a vybouranych hmot

244 576
17 647
432 500
107 516
148 564
211 851
72 843
532198
117 657
40 360
324 700
231093
446 315
39 296
228 802
49 093
0

0

143 622

OO0 0O 000000000000

0

1 020 464
415915
969 743

0

OO0 OO0 O0O00D0D0O0D00000000O0

VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY

OO0 000000000000 0D00O0OO0OO0O
O O 00 0000000000000 0DDO0OO0O

Zpracovéano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

Ztizené vy p y 0 57947
Oborova pfirazka 0 5794 755 0
Pfesun stavebnich kapacit 0 5794 755 0
MimostaveniStni doprava 0 5794 755 0
Zafizenf stavenisté 0 5794 755 144 869
Provoz investora 0 5794 755 0
Kompletadni &innost (ICD) 0 5794 755 0
Rezerva rozpoétu 0 5794 755 0
g
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PoloZkovy rozpocet

Stavba : ZV12005 Revitalizace MK Litovel - pfirodni koupaci b Rozpoget: 3
Objekt : S002 Koupaci biotop Koupaci biotop

Dil: Zemni prace

1 |122201102R00 |Odkopavky nezapazené v hor. 3 do 1000 m3 m3 234,94 67,00 15 740,71
2 [122201108R00 |Pfiplatek za lepivost - odkopavky v hor. 3 m3 234,94 8,50 1 986,96
3 [131201101R0O0 |Hloubeni nezapaZenych jam v hor.3 do 100 m3 m3 39,38 229,00 9016,88
4 [131201109R00 |Pfiplatek za lepivost - hloubeni nezap.jam v hor.3 m3 39,38 19,50 767,81
5 |132201101R00 ]Hloubeni ryh $ifky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 56,50 542,00 30 623,00
6 [132201109R00 |Priplatek za lepivost - hloubeni ryh 60 cm v hor.3 m3 56,50 151,00 8 531,50
7 [132201201R00 [Hloubenf ryh Sifky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 120,00 341,00 40 920,00
8 [132201209R00 |Priplatek za lepivost - hloubeni ryh 200cm v hor.3 m3 120,00 19,50 234000
9 [139601102R00 |Rucnf vykop jam, ryh a Sachet v horniné . 3 m3 423 743,00 3 144,00
10 {161101101R00 |Svislé pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 120,00 65,00 7 800,00
11 |162301100U00 |PFemisténi vykopku tf.1-4 -500m : m3 330,63 46,70 15 440,21
12 [167101102R00 |Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnoZstvi nad 100 m3 m3 330,63 55,00 18 184,40
13 [|171206111R0O0 |UloZeni zemin do nésypll pfedeps. tvarll s urovnanim m3 330,63 17,30 5719,82
14 |174101101R00 |Zasyp jam, ryh, Sachet se zhutnénim m3 83,00 54,00 4 482,00

15 |175101101RT2 {Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny s dodénim Stérkopisku
frakece 0 - 22 mm m3 91,00 701,00 63 791,00
175101201R00 | Obsyp objektu bez prohozeni sypaniny m3 14,42 496,00 715282
1-01 Zapraveni hrany nadrze 255,00 8 925,00

181 Sadové upravy
181-04 D+M umély travnik véetné Gpravy podkiadu

17 647,20

Dil: |27 Zaklady

19 |[27321311R00  |Zelezobeton zakladovych patek C 16/20 (B 20) m3 2,15 2570,00 5 528,07
20 |274272120RT2 |Zdivo zékladové z bednicich tvarnic, tl. 20 cm vyplf tvérnic

betonem C 12/15 : m2 134,06 784,00 105 103,04
21 |274321311R00 [Zelezobeton zékladovych pasti C 16/20 (B 20) m3 6,87 2 470,00 16 964 21
22 {274351215R00 |Bednéni stén zékladovych pasil - zfizenf m2 11,00 340,00 3740,00
23 |274351216R00 |Bednéni st&n zékladovych pasl - odstranéni m2 11,00 73,00 803,00
24 |274361821R00 |Vyziuz zékladovych pastl z betonéfské oceli 10 505 t 0,34 27 500,00 9 443,50
25 |275351215R00 |Bednani stén zékladovjch patek - zfizeni m2 3,18 212,00 674,16
26 [275351216R00 |Bednénf stén zékladovych patek - odstranéni m2 3,18 71,80 228,32
27 |275361821R00 |VyztuZ zékladovych patek z betonaiské oceli 10505 t 0,06 34 100,00 1964,16
2B |279321311R00 |Zelezobeton zakladovych zdi C 16/20 (B 20) m3 1037 2570,00 26 64576
29 |279351105R00 {Bednéni stén zékladovych zdi, oboustranné-ziizenl m2 69,12 350,00 24 192,00
30 [279351106R00 |Bednéni stén zakladovych zdi, oboustranné-odstran. m2 69,12 159,00 10 990,08
31 |279351131R00 |Bednéni zakladovych zdi - priplatek za zaobleni m2 89,12 333,00 2301696
32 [279361821U00 |Vyztuz zakl zdi nosnych ocel 10 505 t 3,29 27 500,00 90 345,75
33 [274-01 Priplatek za zaobleni hlavy opérnych zdi \ bm 146,80 125,00 18 350,00
34 |274-02 Priplatek za kotvenf stén ze ztraceného bednéni do stévajicich

betonovych k-ci - 4ks/bm bm 60,30 630,00 37 989,00
35 |279-01 Kotveni 2b stén do stavajiciho korpusu bazénu do stén a dna -

10 kotev/bm - chem. kotvy + trny 56 522,00

Zdi podpérné a volné
Sanace stavajicich stén a dna bazénu

107 §16,25

Dil: |41 Stropy a stropni konstrukce
37 [411321313R00 |Stropy deskové ze Zelezobetonu C 16/20 (B 20) m3 1,20 2775,00 3396,60
38 |411351101R00 |Bednéni stroptl deskovych, bednéni viastni -zfizeni m2 8,10 306,00 2 478,60
39 |411351102R00 |Bednéni stropil deskovych, viastni - odstranéni m2 8,10 91,20 738,72
40 (411354171R00 |Podpérna konstr. stropl do 5 kPa - zfizeni m2 8,00 128,00 768,00
41 |411354172R00 |Podpérna konstr. stropl do 5 kPa - odstranéni m2 6,00 32,50 195,00

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



PoloZkovV rozpocet

Stavba
Objekt :

Z\V12005 Revitalizace MK Litovel - pfirodni koupaci b

$002 Koupaci biotop

Rozpocet; 3

Koupaci biotop

42 921RT8 |Vyztuz strbpﬂ svafovanou siti z drét taZenych svafovana sit -

drét 8,0 mm, oka 100 / 100 mm t 0,17 19 800,00 3 360,06
43 [417321313R00  |Ztuzujici pasy a vénce z betonu Zelezového C 16/20 m3 13,90 1 463,00 20 339,21
44 |417351115R00 |Bednéni ztuZujicich past a véncl - zfizeni m2 2591 267,00 6 916,64
45 [417351116R00 |Bednéni ztuZujicich past a véncl - odstranéni m2 25,91 57,80 1 497,31
46 1417361821R00 |WyziuZ ziuzujicich pash a véncl z oceli 10505 t 0,69 26 980,00 18 637,78
47 |417-001 Kotven{ vénce - dobetonévek - vrtani a viepovani trnl do ctév.

beton. k-ci kus 345,40 261,25 90 235,75

43 Schodisté

48 |430321313R00 |Schodistové konstrukce, Zelezobeton C 16/20 (B20) m3 9,23 2730,00 25 184,25
49 {430351110R00 |Bedneni schodist jakykoliv sklon m2 15,30 477,60 7 307,28
50 |430351129R00 [Odbed schodist jakykoliv sklon m2 15,30 111,00 1 698,30
51 |430361921RT8 |WyztuZ schodistovych konstrukef svafovanou siti svafovana sit -

drat 8,0 mm, oka 100 /100 mm t 052| 27980,00 14 549,60
52 143-01 Napojeni nového schodisté na stav.sténu bazénu vrtdnia

vlepovani trni na chem kotvy 3ks/bm kus 30,00 258,40 7 752,00
53 [43-02 D+M Trubkové zdbradli nerez dvoutySové bm 37,40 4 154,00 155 359,60

56

Podkladni vrstvy komunikaci a zpevnénych ploch

54 |564211111R00 |Podkiad ze Stérkopisku po zhutnéni tioustky 5 cm m2 552,18 33,00 18 221,94

55 |564752111R00 |PodKlad z kam.drceného 32-63 s vyplii.kamen. 15 cm m2 267,50 160,50 42 933,75
56 |564772111R00 |Podkiad z kam.drceného 32-63 s vyplii.kamen. 25 cm nasyp v

Sachté m2 6,00 230,50 1 383,00

57 [564782111R0D |Podklad z kam.dreeného 32-63 s vyplii.kamen. 30 cm m2 31,50 318,50 10 032,75

564801112R00 2 o5

Dil: [59 DlaZby a predlazby komunikaci
59 [596211111U00 |Klad zamk dI tI60 skA -100m2 chod m2 16,00 185,00 2 960,00
60 |596811111RT5S [Kladeni diaZdic kom.pro p&si, loZe z kameniva t€Z. véetné
dla3dic betonovjch HBB 50/50/6 cm m2 18,50 585,00 10 822,50
61 1596841111RV4 |Kladeni dlaZby z diaZdic kom.pro p&si do ter&l v&.dlaZby
betonové vymyvané VMD 50/50/6 cm m2 754,45 682,00 514 534,90
62 59245140 Dlazba zdmkova HBB 24x12x6 cm Seda m2 16,80 231,00 3 880,80

Dil: |63 Podlahy a podlahové konstrukce
63 |631313611R00 |Mazanina betonovatl. 8 - 12 cm C 16/20 (B 20) m3 23,00 2 930,00 67 390,00
64 |631319153R00 |Priplatek za pfehlaz. mazanin pod poviaky tl. 12cm m3 23,00 360,00 8 280,00
65 |631319173R00 |Pfiplatek za strZeni povrchu mazaniny tl. 12 cm m3 23,00 121,00 2 783,00
66 |631361921RT4 [VyztuZ mazanin svafovanou siti z drétl taZenych svafovana sit -
drat 6,0 mm, oka 100/100 mm . t 1,33 29 530,00 38 204,03

81

Potrubi z trub betonovych

894410010RA0

67

Repase $achty uzavéru spodni vypusti

1,00

16 050,00

16 050,00

894410010RAB

68

Dil: |89

Repase $achty z betonovych dileli pro DN 200 vyména pokiopu,
opravy stén, stupadel

310,00

Ostatni konstrukce na trubnim vedeni

24 310,00

89-01

D+M Cerpadio 2x40m3, 1,5kW, Hmin 10m, 1Ba

kus

2,00

43 600,00

87 200,00

D+M Filtrace gravitacni - princip Vortex

118 750,00

237 500,00

11893 Substraty
71 |893-01 Dod. Substraty - vépenec a struska 382,89 412,50 157 943,36
72 |893-03 UloZenf substratl 73 150,00

Dil:|900

HZS

Zpracovano progra

mem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

ZS - 05

Dil: |91

Doplnujici prace na komunikaci

Stavba : ZV12005 Revitalizace MK Litovel - pfirodni koupaci b Rozpoget: 3
Objekt : S002 Koupaci biotop Koupaci biotop
73 |Hzs -0 Mont. prace vysoce kvalifikovanych osob mimo cenik hod 350,00 358,30 125 405,00
74 |HZS -02 Prace nekvalifikovanych osob hod 1 200,00 232,00 278 400,00
75 |HZS-03 Spolupréce s reviznim technikem hod 25,00 270,00 6 750,00
H Spolupréce s investorem

35 760,00

: {96

77 |916561111RT4

Osazeni zahon.obrubnik( do loZe z B 12,5 s opérou véetné

obrubniku ABO 4-5 50/5/25

Bourani I(onst?ukm

962052211R00

"Dil: |99

Bouréni zdiva Zelezobetonového nadzakladového

m3

1840,00

Stavenis$tni presun hmot

228 802,05
051

79 {998144471R00

"Dil: |711

Izolace

Pfesun hmot, jimky a nédrze pozemni vySky do 25 m ]

proti vo

80 |(711482020RZ1

Izolagni systém nopova folie, svisle vietné dodévky nopové folie

a doplfikl m2 23,20 225,00 5 220,00
81 |[711-01 Zapiskovani pod izolaci v&. materiglu m3 41,49 635,00 26 349,20
82 711-02 Dodévka Geotextilie 500 G m2 3 639,38 35,00 127 378,33
83 |711-03 Pokladka geotextilie m2 3 164,68 4,80 15 190,46
84 711-05 Dod Hydroizolaéni folie hraSkové zelena PVC tl 2mm m2 2598,46 231,00 600 244,14
85 |[711-06 Pokladka hydroizolacni folie v&. svafovani m?2 2372,51 88,00 208 780,57
86 |998711201R00 |Pfesun hmot pro izolace proti vodé, vySky do 6 m % 37 301,19

Dil:

Dil: {767 Konstrukce zdmeénické
B7 767 - 01 D+M pfistupovy Zebfik do Sachty pro Cerpadia v. 2m kus 1,00 4720,00 4720,00
88 {767 -02 D+M bazénovy zvedak pro invalidy véetné cepu kus 1,00| 176 500,00 176 500.00
B89 |767-02 D+M ocelovy poklop &achty pro erpadia vS. ramu 600 x 500mm '
kus 1,00 3 380,00 3380,00

90 |[767-03 D+M ocelovy odvétravaci kominek Sachty kus 1,00 1 125,00 1 125,00
91 |[767-04 D+M plovouci zabrana oddélujici brouzdali$té od neplavecké

Gasti, plavecké dréhy bm 177,00 930,00 164 610,00
92 |[767-05 D+M ocelovy nerezovy Zebfik dl. 2500mm vstup do koupaci

¢asti biotopu - v&. kotveni kus 1,00 15 580,00 15 580,00
93 {767 -06 D+M nerezova rozptylova klec vyustni objekt do technologie

vodnich pI'Vkl‘-l 50 000’00 50 000.00

Presuny suti a vybouranych hmot

892 Cirkulaéni rozvody

94 |892-01 D+M Trubni rozvody PVC DN 63 bm 152,00 125,00 19 000,00
95 |892-02 D+¥M PVC DN 80 \ bm ' 101 10 149,70 \ 15 134,67
96 1892-03 D+M tlakové PVC DN 110 bm 37,00 258,50 9 564,50
97 |892-04 D+M SKIMMER bognf kus 3,00 5 645,00 16 935,00
98 [892-05 D+M potrubi Pe DN 63 dopoustéci bm 177,00 2 355,00 416 835,00
99 |(892-06 Instalace cirkuladnich rozvod( a zafizeni hod 450,00 245,00 110 250,00
100 {892-07 Dod. Ventily a armatury 63mm kus 35,00 335,00 11 725,00
101 |892-08 Opravy spodni vypusti kpl 1,00 5115,00 5 115,00
102 |892 - 09 D+M PVC sbéra¢ drendznich potrubi kus 3,00 2 785,00 8 355,00
103 |892-10 Trubni rozvody PVC DN 100 perforované drény flexibilni D+M

bm 452,00 245,00 110 740,00
104 (892~ 11 Trubni rozvody PVC KG 250 bm 28,50 753,00 22 213,50
105 [892-12 D+M vyustni objekt do biotopu na pffvedu vody z laguny kus 1,00 11 875,00 11 875,00
106 [892-13 D+M potrubi HDP DN400x15,3 bm 80,00 2 650,00 212 000,00

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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PoloZkovy rozpocet

Stavba :
Objekt :

ZV12005 Revitalizace MK Litovel - pfirodni koupaci b

S002 Koupaci biotop

Rozpocet: 3

Koupaci biotop

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

979011111R00 |Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 283,05 143,00 40 476,73
108 |979081111R00 |Odvoz suti a vybour. hmot na sklddku do 1 km t 283,05 157,00 44 439 49
109 {979081121R00 |Priplatek k odvozu za kaZzdy dalSi 1 km t 849,16 8,80 7 472,63
110 |979082111R00 |Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 283,05 125,00 35 381,76
979082121R00 |Priplatek k vnitrost. dopravé suti za dalSich S m t
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POLOZKOVY ROZPOCET

S M&rné jednotka
Poset jednotek 0
1 Néklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu {0
Objednatel
Dodavatel Zakazkové Cislo 12005
Rozpoétoval Pocet listd

ROZPOCTOVE NAKLADY

HSV celke 437 203|Ztizené vyrobni podminky

0
Z|PSV celkem 0|Oborova pfirdZka 0
R|M prace celkem 0]Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem O]Mimostaveni$tni doprava 0
ZRN celkem 437 203|Zafizeni stavenisté 10 930
Provoz investora 0
HzS 0|Kompletaé&ni ginnost (ICD) 0
ZRN+HZS 437 203|Ostatni n&klady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 448 133]|Ostatni naklady celkem 10 930
jfnéno : Jméno : Jméno :
Datum : ' Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Z&klad pro DPH 20,0{% 448 133 K&
DPH 20,0|% 89 627 K¢
Zaklad pro DPH 0K
DPH 0 KE

Poznamka :

Zpracovéano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 1



Stavba :  |ZV12005 Revitalizace MK Litovel - pfirodni koupaci biotoRozpoCet: 3
Objekt :  |S003 Inzenyrské sité v arealu InZenyrské sité v aredlu

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

1 Zemn( préce 234 146 0 0 0 0
45 Podkladnf a vedlejs! konstrukce 77 724 0 0 0 0
894  Arealové rozvody vody 42878 0 0 0 0
897  Arealové vedeni splaskové kanalizace 44 352 0 0 0 0
g5 Dokongovaci konstrukce na pozemnich stav 25000 0 0 0 0
og Stavenistn{ pfesun hmg’s 13 304 0 0 0 0

VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY

Ztizené vyrobni podminky
Oborova piirdzka 0 437 203 0
Pfesun stavebnich kapacit 0 437 203 0
Mimostavenistni doprava 0 437 203 0
Zartizeni stavenisté 0 437 203 10 930
Provoz investora 0 437 203 0
Kompletaéni &innost (ICD) 0 437 203 0
Rezerva rozpo&tu 0 437 203 0
9]

Zpracovéno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



Polozkovy rozpocet

Stavba : ZV12005 Revitalizace MK Litovel - pfirodni koupaci b

Objekt : S003 InZenyrské sité v arealu

Rozpoget: 3
InZenyrské sité v arealu

174101101R00

- 145

Dil: {1 Zemni prace
1 [132201102R00 |Hloubeni ryh &itky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3 m3 372,24 302,60 112 639,82
2 [132201109R00 |PFiplatek za lepivost - hioubeni ryh 60 cm v hor.3 m3 372,24 151,00 56 208,24
3 [139601102R00 |Rugéni vykop jam, ryh a Sachet v horniné tf. 3 m3 11,88 743,00 8826,84
4 |161101101R00 |Svislé piemisténi vykopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 372,24 65,00 24 195,60
5 [162201102R00 |Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 50 m m3 200,88 30,00 6 026,40
6 [167101102R00 |[Nakiadéni vykopku z hor.1-4 v mnozZstvi nad 100 m3 m3 200,88 55,00 11 048,40
7 [171201101R0O0 {UloZeni sypaniny do nasypll nezhutnénych m3 200,88 17,30 3 475,22
8 Zasyp jam, ryh, Sachet se zhutnénim 11 725.56

9 [451572111R00 |LoZe pod potrubi z kameniva téZeného O - 4 mm podsypy a
obsypy m3

Areélové rozvody vody

77 724,00

10 |894-01 Pitna voda - D+M potrubi HDPE DN 25 bm

56,00 63,00 3 528,00
11 |894-02 Pitna voda - D+M potrubi HDPE DN 50 bm 145,00 123,50 17 907,50
12 |894-03 UZitkova voda - D+M potrubi HDPE DN 50 bm 172,00 123,50 21 242,00

Arealové vedeni splaskové kanalizace

Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbach

44 352,00

Rekonstrukce stévajici vodomérné Sachty vychodné od biotopu

Stavenistni presun hrﬁ6

998011001R00 | Presun hmot pro budovy zdéné vysky do 6 m

Zpracovéno programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Stavba

Nézev stavby

Pocet jednotek

Projektant Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu [0
Objednatel
Dodavatel Zakazkové &islo 12005
Rozpoétoval Poget listh
ROZPOCTOVE NAKLADY

ZRN+ost.naklady+HZS

HSV celkem 635 204|Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 0]Oborova pfirazka 0
R|M prace celkem O|Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodévky celkem 0{Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 635 204|Zafizeni stavenisté 15 880

Provoz investora 0

HZS 0|Kompleta&ni &innost (ICD) 0

ZRN+HZS 635 204|Ostatni naklady neuvedene 0
851 084|Ostatni naklady celkem

Poznamka :

Zpracovéno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Jméno : Jméno ; Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 20,0{% 651 084 K&
DPH 20,0|% 130 217 K&
Z&klad pro DPH OKE
DPH 0 Ké

Strana 1



Stavba .
Objekt :

ZV12005 Revitalizace MK Litovel - pfirodni koupaci bioto|
S004 Komunikace a zpev. plochy v areélu

Rozpoéet :

3

Komunikace a zpev. plochy v arealu

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

1 Zemnf préace
11 PFipravné a pfidruzené prace
56 Podkladnf vrstvy komunikaci a zpevnénych pj

59 Dlazby a pfedlazby komunikacf
91 Doplfiujici prace na komunikaci
99 Stavenistni pfesun hmot

D96  Presuny suti a vybouranych hmot

38 055
73 461
114 909
300779
73 108
4 901
29 991

OO O 00O 0O

OO0 00O 0O0O0o

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

[eR=N=loNelNolo

OO O O000OO0

Zpracovéano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

ZtiZzené vyrobni podminky 0 635 204 0
Oborova pfirazka 0 635 204 0
Presun stavebnich kapacit 0 635 204 0
MimostaveniStni doprava 0 635 204 0
Zafizeni stavenisté 0 635 204 15 880
Provoz investora 0 635 204 0
Kompletaéni &innost (ICD) 0 635 204 0
Rezerva rozpottu 0 635 204 0
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Polozkovy rozpocet

Stavba :
Objekt :

S004 Komunikace a zpev. plochy v aredlu

ZV12005 Revitalizace MK Litovel - pfirodni koupaci b

Rozpoget: 3
Komunikace a zpev. plochy v areélu

1|1 Zemni prace
1 |122201102R00 |Odkopévky nezapaZené v hor. 3 do 1000 m3 118,92 67,00 7 967,77
2 [162201102R00 |Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 50 m 118,92 30,00 3567,66
3 [167101101R0D |Nakladani vkopku z hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3 118,92 143,20 17 029,63
4 |171201101R00 |UlcZeni sypaniny do nasypu nezhutnénych 17,30 2 057,35
5 [181201102R00 {Uprava plané v nasypech v hor. 1-4, se zhutn&nim 12,50 7 43263

Vytrhani obrub zahonovych

: |56

Podkladni vrstvy komunikaci a zpevnénych p

Dil: |11 Ptipravné a pridruzené prace
6 [113106121R00 |Rozebrani diaZeb z betonovych dlaZdic na sucho m2 328,10 30,20 9 908,62
7 [113107112R00 |OQdstranéni podkladu pl. 200 m2,kam.t&Zené t1.20 cm m2 289,77 83,00 24 050,91
8 [113107122R00 |Odstranéni podkladu pl. 200 m2,kam.drcené .20 cm m2 109,00 224,00 24 416,00
9 {113107142R00 |Odstranéni podkladu pl.do 200 m2, Zivice tl. 10 cm m2 53,50 125,00 6 687,50
10 [113201111R00 |Vytrhéni Zlabl betonovych m 17,20 83,00 1 427,60
11 |113204111R00 6

12 |564211111R00 |Podklad ze &térkopisku po zhutnéni tioustky 3 cm 295,67 32,50 9 60928
13 |564211112R00 |Podklad ze Stérkopisku po zhutnéni tloustky 5 om 288,94 33,00 9 865,02
14 |564752111R00 |Podklad z kam.drceného 32-63 s vyplii.kamen. 15 cm

95 434,91

Dil: {91

159 Dlazby a pfedlazby komunikaci
15 {596211111U00 |Klad zamk d! ti60 skA -100m2 chod m2 298,94 185,00 55 303,90
16 |596811111RV4 |Kladeni dlaZdic kom.pro p8si, loZe z kameniva t&2. vEetng dlazby
betonové vymyvane VMD 50/50/6 cm 585,00 172 966.95
17 159245140 DlaZba zamkova HBB 24x12x6 cm Seda 231,00 72 507:90

Dopliiujici prace na komunikaci

18 (916561111RT4

99

Osazeni zahon.obrubnikd do lo2e z B 12,5 s opérou véetné
obrubniku ABO 4-5 50/5/25

Stavenls{hl presun hmot

73 107,72

998223011R00

PFesun hmot, pozemni komunikace, kryt dié2dény

b

D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot
20 [979081111R00 [Odvoz suti a vybour. hmot na skiddku do 1 km t 163,53 157,00 25 674.07
21 [979081121R00 |Priplatek k odvozu za kazdy daldi 1 km 8,80 431717

Zpracovéano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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POLOZKOVY ROZPOCET

Nézev stavby

Mérné jednotka

Pocet jednotek

Néklady na m.j.

Projektant Typ rozpoétu

Zpracovatel projektu [0

Objednatel

Dodavatel Zakézkové éislo 12005
Rozpottoval Pocet list

ROZPOCTOVE NAKLADY

HSV celkem 20 124}Ztizené vyrobni podminky 0
Z|P8V celkem 0]Oborova piirazka 0
R|M préce celkem 0|Pfesun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem 0|Mimostavenitni doprava 0
ZRN celkem 20 124|Zarizeni stavenisié 503

Provoz investora 0
HZS 0|Kompletaéni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 20 124|Ostatni nakiady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 20 627)Ostatni naklady celkem 503
:iméno Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Zaklad pro DPH 20,0|% 20 627 K&
DPH 20,0|% 4 125 K¢
Zéaklad pro DPH 0,0(% 0 K&
DPH 0,0(% 0 K&

Strana 1



Stavba: |ZV12005 Revitalizace MK Litovel - pfirodni koupaci biotoRozpocet : 3
Objekt : |S0O05 Uprava studniéni vody Uprava studniéni vody

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

Zemni prace

Zaklady
56 Podkladnf vrstvy komunikacl a zpevnénych p
89 Ostatnf konstrukce na trubnim vedeni

Stavenistnl pfesun hmot

OO0 000
3O O O O O

VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY

Zpracovéno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

ené vyrobni podminky 0 0
Oborova pfirazka 0 0,0 20 124 0
Presun stavebnich kapagit 0 0,0 20 124 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 20124 0
Zafizeni stavenisté 0 2,5 20 124 503
Provoz investora 0 0,0 20 124 0
Kompletaéni €innost (ICD) 0 0,0 20 124 0
Rezerva rozpoétu 0
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Polozkovy rozpocet

Stavba : ZV12005 Revitalizace MK Litovel - pfirodni koupaci b Rozpoget: 3
Objekt : S$005 Uprava studnicni vody Uprava studniéni vody

9

1 Zemni prace

1 |131101101R00 [Hloubeni nezapaZenych jam v hor.2 do 100 m3 7,54 123,00 927,40
2 [161101101R00 |Svislé pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 2,5 m 7,54 65,00 490,09
3 [162201102R00 |Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 50 m 4,79 30,00 143,73
4 |167101101R00 |Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnoZstvi do 100 m3 479 143,00 685,10
5 [171201101R00 |UloZeni sypaniny do nasypl nezhutnénych 479 17,30 82,88
6 [174101102R00 |Zasyp ruéni se zhutnénim 241,00 257 89
7 |175101201R0O0 |Obsyp objektu bez prohozeni sypanin 450,30 1 237,83

]

Dil: [27 Zaklady
278381144R00 |Z&klad pod stroje plochy do 0,50 m2 z bet. C 16/20

: |56
564791111R00

Podklad pro zpevnén{ z kameniva drceného O - 63 mm | m3

Dil: |89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni
10 [B894421112RT1 |Osazeni betonovych dilct Sachet skruze rovné, na krouzek, do
1,41 kus 4,00 489,00 1 956,00
11 |899304111R00 {Osazeni poklopu Zelezobetonového kus 2,00 423,00 846,00
12 |59225565.A Skruz studiova TBH 42-150 150x50x10cm s PP kus 4,00 2 210,00 8 840,00
13 [59225782 Deska zakrytova pllena TBN-Q/1300/75/2 kus 2,00 1 020,00 2 040,00

99 Stavenistni pfesun hmot

14 1998011001R00 |Pfesun hmot pro budovy zdéné vySky do 6 m I t 529 96,00 508,15

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



POLOZKOVY ROZPOCET

Nézev stavby Pocet jednotek 0

Naklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpottu
Zpracovatel projektu |0
Objednatel
Dodavatel Zakazkové &islo 12005
Rozpotioval Pocet listd

ROZPOCTOVE NAKLADY

HSV celkem 925 119|Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 188 619|Oborova pfirdzka 0
R|M prace celkem 0|Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem O|MimostaveniStni doprava 0
ZRN celkem 1 113 738|Zafizeni stavenisté 27 843

Provoz investora 0
HZS 0|Kompletagni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 1 113 738|Ostatni n&klady neuvedené 0
ZRN+ost.na 1 141 582|Ostatni naklady celkem

Datum : Datum : Datum ;
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 20,0 1141 582 K&
DPH 20,0 228 316 K&
Zaklad pro DPH 0,0 0 K&
DPH 0,0 0 K&

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



Stavba :
Objekt :

ZV12005 Revitalizace MK Litovel - pfirodni koupaci biotoiRozpoget: 3
S$0086 Pfiprava Gzemi - navyseni terénu, WC pro OSPO

Priprava Uzemi - navyseni terénu, WC j

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

1 Zemni prace
27 Zéklady
31 Zdi podpérné a volné .

34 Stény a pricky

61 Upravy povrchil vnitfni

62 Upravy povrchi vngjsi

63 Podlahy a podlahové konstrukce
64 Vypiné otvord

93 Dokoncovaci préce inZenyrskych staveb

95 Dokonéovacl konstrukce na pozemnich stavh
96 Bouréani konstrukef

98 Stavenistnl pfesun hmot

711 Izolace proti vodé

721 Vnitfnf kanalizace

722 Vnitfnf vodovod

725  Zafizovaci pfedméty

762  Konstrukce tesafské

764  Konstrukce klempifské

766  Konstrukce truhléafské

771 Podlahy z dlazdic a obklady
781 Obklady keramické

783  Natéry

784  Malby

DO6  Presuny suti a vybouranych hmot

180 788
79312
5 966
8872
7107
2988
28 409
3872
27 800
85 000
310 286
21534

OO0 0O 00000000

24 025
1250
1250

35058

25200

62 118
6 033
7 544

23 429
1462
1250

(=)
OO0 0000000000000 O0DO0ODO0O00O0O

OCO0OO0000D 0000000000000 0CDOO0O0OC0

HO O OO0 000D 0000000000000 O00O0 O

Zpracovéano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

st

Ztizené vyrobni podminky 0 1113 738 0
Oborova pfirazka 0 1113 738 0
Presun stavebnich kapacit 0 1113738 0
Mimostavenistni doprava 0 1113 738 0
Zafizeni stavenisté 0 1113 738 27 843
Provoz investora 0 1113738 0
Kompletaéni ¢innost (ICD) 0 1113 738 0
Rezerva rozpoliu ) 1413738 0
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Polozkovy rozpocet

Stavba :
Objekt :

ZV12005 Revitalizace MK Litove! - pfirodni koupaci b
S006 Pfiprava Gzemi - navyseni terénu, WC pro OSP

Rozpoget: 3

PFiprava izemi - navySeni terénu, WC pro OSPO

(27

Zaklady

Dil: |1 Zemni prace
1 1139711101R00 |Vykopévka v uzavienych prostoréch v hor.1-4 m3 40,23 1 754,00 70 555,53
2 [161101101R00 |Svislé pfemisiéni vykopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 40,23 65,00 2 614,68
3 |162201203R00 [Vodorovné pemist.vykopku, kolecko hor.1-4, do 10m m3 40,23 124,50 5 008,07
4 1162301100000 |Premisténi vykopku tF.1-4 -500m m3 730,00 46,70 34 091,00
5 [167101102R00 |Nakldani vykopku z hor.1-4 v mnoZstvi nad 100 m3 m3 730,00 55,00 40 150,00
6 [167101201R00 |Nakladani vykopku z hor.1 + 4 - ruéné m3 40,23 374,00 15 044,34
7 {171201101R00 |UloZeni sypaniny do nasypl nezhutnénych m3 770,23 17,30 13 324,90

Dil:

31

Zdi podpérné a volné

8 [274272110RT2 |Zdivo zakladové z bednicich tvarnic, tl. 15 cm vyplf tvérnic
betonem C 12/15 m2 32,48 668,00 21 696,64

9 |274272120RT2 |Zdivo zékladové z bednicich tvarnic, tl. 20 cm vypli tvarnic
betonem C 12/15 m2 35,04 784,00 27 471,36
10 |278381166R00 {Zaklad pod stroje plochy do 2,00 m2 z bet. C 25/30 m3 0,40 5 850,00 2 34D.00
279311113R00 |Postupné podbetonovani zakl. zdiva B12,5 (C12/15) 4090,00 27 803,82

311271177R00

Zdivo z tvémic pordbetonovych hladkych tl. 30 cm

5 966,40

61

1134 Stény a pricky
13 |342255024R00 |Pricky z desek pérobetonovych tl. 10 cm m2 8,35 485,00 404975
14 |342255028R00 |PFicky z desek porobetonovych tl. 15 cm m2 7,29 662,00

Upravy povrchii vnitini

612475121R00

62

Omitka vnitinich stén vdpenocem. dvouvrstva

Upravy povrchu vnéjsi

622451151R00

63

Omitka vnéjsi stén brizolit, Skrabang, sloz. 1 - 2

Pocﬁéhy a podlahové konstrukce

64

17 {631313411R0D |[Mazanina betonova tl. 8 - 12 em C 8/10 (B 10) podkladni
m3 3,53 2730,00 9 640,45
18 |[631313611R00 |Mazanina betonovatl. 10 cm C 16/20 (B 20) m3 0,86 3 150,00 2 699,87
19 |[631319153R00 |Pfiplatek za pfehlaz. mazanin pod poviaky tl. 12cm m3 4,39 384,50 1 687,34
20 {631319173R00 [PFiplatek za strzeni povrchu mazaniny tl. 12 cm m3 3,563 120,30 424,82
21 1631361921RT4 |VyztuZ mazanin svafovanou siti z drat taZenych svafovand sit -
drat 6,0 mm, oka 100/100 mm t 0,31 29 530,00 9 056,85
632451065R00 25 MPa, t. 50 mm 253,00

doddvky zérubné CgH 70x197x11 cm

Dokoncovaci prace inzenyrskych staveb

23 |642042111RU3 |Osazenf zarubni dvefnich ocelovych, pl. do 2,5 m2 véetné

doddavky zérubné CgH 70x 197 x 16 cm kus 1,00 1212,00 1212,00
24 (642942111RU4 |[Osazeni zarubni dvefnich ocelovych, pl. do 2,5 m2 véetné

doddvky zérubné CgH B0 x 197 x 16 cm kus 1,00 1 320,00 1320,00
25 |p42944121RT3 |Osazeni ocelovych zarubni dodatené do 2,5 m2. vietné

Dil: |95

Oprava betonovych pfepadovych $achet mezi lagunami biologii -

nadvy3eni, repase, uzavieni

Dokoncovaci konstrukce na pozemnich stavbach

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpodet

99

Stavenistni presun hmot

Stavba : ZV12005 Revitalizace MK Litovel - pfirodni koupaci b Rozpoget: 3
Objekt : S006 Priprava uzemi - navySeni terénu, WC pro OSP)| Pfiprava tizemi - navjeni terénu, WC pro OSPO
D+M prostupek pro potrubi v&. tésnénf osazovanych do betonu
Dil: |96 Bourani konstrukci
28 |961051000U00 |Bourani zékladu Zeiezobetonového brouzdalisté m3 178,40 1 600,00 285 440,00
29 |962031132R00 |Bourani pricek cihelnych tl. 10 cm m2 33,93 70,20 2 381,89
30 |965043431RT2 |Bourani podkladl bet., potér tl. 15 cm, pl. 4 m2 mazanina tl. 15 -
20 cm s potérem m3 6,38 2 200,00 14 034,24
31 |965081713RT1 |Bourani dla2dic keramickych tl. 1 cm, nad 1 m2 m2 34,20 48,00 1 641,41
32 |[967031132R00 |Prisekani rovnych osténi cihelnych na MVC m2 1,15 81,50 93,73
33 |968061125R00 |Vyvéseni dfevénych dvefnich kfidel pl. do 2 m2 kus 7,00 9,80 68,60
34 |[968072455R00 |Vybourani kovovych dvefnich zérubni pl. do 2 m2 m2 8,60 232,00 199520
35 |974031132R00 |Vysekéni ryh ve zdi cihelné 5x 7 cm m 3,30 71,00 234,30
36 |978059521R00 |Odsekani vnitfnich obkladd stén do 2 m2 m2 4396,98

37 |999281111R00

Pfesun hmot pro opravy a Gdrzbu do vysky 25 m |

354,00

Vnitini kanalizace

1711 Izolace proti vodé
38 |711-01 Priplatek za napojeni hydroizolace na stavajici bm 38,24 139,40 5 330 66
39 |711111001RZ1 |lzolace proti vihkosti vodor. natér ALP za studena 1x natér - ’
véetné dodévky penetraéniho laku ALP m2 30,86 23,40 722,03
40 |711112001RZ1 |lzolace proti vihkosti svis. nétér ALP, za studena 1x natér -
vEetné dodéavky asfaltového laku m2 35,04 38,00 1331,52
41 |711141559RZ3 |lzolace proti vihk. vodorovna pasy pfitavenim 1 vrstva - véetné
dodévky typu "S" - modifikovany s vyzt. sklen&nou mfZkou
m2 8,57 198,00 1 697,06
42 1711142559RZ4 |lzotace proti vihkosti svisia pasy pfitavenim 2 vrstva - vBetné
doddavky typu "S" - modifikovany s vyzt. sklenénou mfizkou
32,48 432,00 14 031,36
43 {998711201R00 |Pfesun hmot pro izolace proti vodg, vySky do 6 m 240,07 3,80 912,26

721 -01

Uprava leZatych odpadl pro WC invalidu

kus

1,00

625,00

625,00

44
45 721 -02

Uprava leZatych odpadti pro WC COMBI

kus

Dil: |722 Vnitfni vodovod
46 |722-01 Uprava leZatych odpadt pro WC invalidi kus 1,00 625,00 625.00
47 {722-02 Uprava leZatych,odpadd pro WC combi a vylevku kus 1,00 625,00

625,00

1762

Konstrukce tesars'kew

: [726 Zarizovaci predméty
48 |[725-08 D+M baterie nasténna k vylevce - dlouhé rameno kus 1,00 1 483,00 1 483,00
49 |725-01 D+M WC pro invalidy v&. napojeni na odpad a pfivod vody
kus 1,00 9 820,00 9 820,00

50 |725-02 D+M Madla do WC invalidd kus 3,00 950,00 2 850,00
51 [725-03 D+M Umyvadlo do WC invalid(i v&. napojeni na odpad a pfivody

vody kus 1,00 165,00 165,00
52 {725-04 D+M Baterie umyvadlova bezdotykova na WC invalidi kus 1,00 6 340,00 6 340,00
53 |725-05 D+M Zrcadlo na WC invalidi kus 1,00 2 820,00 2 820,00
54 |725-06 D+M WC Combi VE. napojeni na odpad a pfivod vody kus 1,00 7 350,00 7 350,00
55 [725-07 D+M Vylevka vE. napojeni na odpad a privod vody

4230,00

Zpracovéno programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

Stavba :
Objekt :

ZV12005 Revitalizace MK Litovel - pfirodni koupaci b
S006 Priprava Uzemi - navyseni terénu, WC pro OSP

Rozpodet: 3
Pfiprava-(zemf - navySeni terénu, WC pro OSPO

764

m2

63,00

400,00

Konstrukce klempirské

764311822R00

Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30°

m2

' Dil:

764835100R00

Trapézové profily T-20, tl. 0,5 mm, na dfevo

766 Konstrukce truhlarské
59 |766660001U00 |MtZ dvefe -BOcm 1kF oc zarubeft kus 3,00 512,00 1 536,00
60 |766695212R00 |Montaz prahll dvefi jednokfidlovych §. do 10 cm kus 3,00 69,00 207,00
61 (61160162 Dvefe vnitfni hladké piné 1 kfid. 70x197 lak C kus 2,00 1280,00 2 560,00
62 |61160192 Dvefe vnitfni hladké piné 1 kfid. 80x197 lak C kus 1,00 1380,00 1380,00
63 [61187136 Prah dubovy délka 70 cm ifka 10 om tl. 2 cm kus 1,00 71,00 71,00
64 61187141 Prah dubovy délka 70 cm &itka 15 cmtl. 2cm kus 1,00 95,00 95,00
65 61187161 Prah dubovy délka 80 cm Sifka 15 cm tl. 2 cm kus 1,00 110,00 110,00

Dil:

998766201R00

771

Presun hmot pro truhlafské konstr., vySky do 6 m

Podlahy z diazdic a obklady

67

771575010RAB

DlaZba do mrazuvzdomého tmele 15 x 15 cm do
mrazuvzdorného tmele

m2

850,00

o SRR

Dil: |781 Obklady keramické
68 |781410014RAB |[Obklad vnitfni pérovinovy 15 x 15 cm do mrazuvzorného tmele

Dil:

783

Natsry

69

Dil:

783225100R00

784

Nétér synteticky kovovych konstrukef 2x + 1x email

m2 |

3,46

Malby

784195212R00

Malba tekutd, bilg, 2 x

D96 Presuny suti a vybouranych hmot
71 |979081111R0O0 |Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 451,41 157,00 70 871,75
72 |979081121R00 |Priplatek k odvozu za kaZdy dalSi 1 km t 451,41 8,80 3972,43
73 |979082111R00 |VnitrostaveniStni doprava suti do 10 m t 451,41 125,00 56 426,55
74 |979086112R00 |Nakladani nebo preklédani suti a vybouranych hmot t 51912,43

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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POLOZKOVY ROZPOCET

Nézev objektu

Projektant Typ rozpottu

Zpracovatel projektu [0

Objednatel

Dodavatel Zakazkové Cislo 12005
Rozpoétoval Poget listll

ROZPOCTOVE NAKLADY

Datum :

Podpis:

Datum :

Podpis:

HSV celkem 13 626|Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 0JOborové pfirdzka 0
R|M prace celkem 0|Presun stavebnich kapacit 0
N|{M dodavky celkem O]Mimostavenisini doprava 0
ZRN celkem 13 626]Zafizeni stavenisté 341

Provoz investora 0

HzS 0]Kompletaéni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 13 626|Ostatni néklady neuvedené 0
13 966|Ostatni naklady celkem 341

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Zé&klad pro DPH 20,01% 13 966 K&
DPH 20,0|% 2793 K&
Zaklad pro DPH 0 K&
DPH 0 K&

Strana 1




Objekt: |{SO07 Stanovisté plavéika

Stavba : |{ZV12005 Revitalizace MK Litovel - prirodni koupaci bioto

Rozpoget: 3
Stanovisté plavéika

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

1 Zemnl prace
56 Podkladni vrstvy komunikacf a zpevnénych pl
59 Dlazby a pfedlazby komunikaci

91 Depliiujici prace na komunikaci
93 Dokoncovaci prace inZenyrskych staveb
98 Stavenistnl pfesun hmot

OO0 O 00O

OO0 OO0 O0O0o

OO0 O O0OO0OO0o

OO O 0O OO

VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY

1

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

ZtiZzené vyrobni podminky 0 0,0 13 626 0
Oborova pfirazka 0 0,0 13 626 0
-|Presun stavebnich kapagcit 0 0,0 13 626 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 13 626 0
Zafizeni stavenisté 0 2,5 13 626 341
Provoz investora 0 0,0 13 626 0
Kompletaéni €innost (ICD) 0 0,0 13 626 0
Rezerva rozpo&tu 0 0,0 13 626 0

Strana 1




PoloZkovy rozpocet

Stavba :
Objekt :

ZV12005 Revitalizace MK Litovel - pfirodni koupaci b

$007 Stanovisté plavcika

Rozpoget:

3

Stanovisté plavéika

1 Zemni prace
1 |122101101R00 |Odkopévky nezapaZené v hor. 2 do 100 m3 m3 551 80,00 441,00
2 [162201102R00 |Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 50 m m3 551 30,00 165,38
3 |167101101R0O0 |Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozZstvi do 100 m3 m3 551 143,00 788,29
4 [171201101R00 |UloZeni sypaniny do nasypl nezhutnénych m3 5,51 17,30 95,37

56 Podkladni vrstvy komunikaci a zpevnénych ploch
5 [564231111R00 |Podklad ze Stérkopisku po zhutnéni tiouStky 10 cm m2 10,89 75,00 816.75
6 |564752111R00 {Podklad z kam.drceného 32-63 s vyplfi.kamen. 15 cm m2 10,89 160,00 174240

59

Dlazby a predlazby komunikaci

7 |596811111RV4

Dopliujici prace na komunikaci

Kladeni dla2dic kom.pro p&si, loZe z kameniva téZ. v&etné dlazby

m2

betonové vymyvané VMD 50/50/6 cm

8 |{916561111RT4

Dil: |93

Osazeni z&hon.obrubniki do loZe z B 12,5 s opérou vietné
obrubniku ABO 4-5 50/5/25 )

12,00

201,00

Dokoncovaci prace inzenyrskych staveb

9 93-01

Plastovy stul pro plavéika se sadou zidIf

1,00

900,00

99

Sluneénik

Stavenistni pfesun hmot

11 |998223011R00

diéZdény

Presun hmot, pozemni ko k

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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POLOZKOVY ROZPOCET

Nazev objektu

2l M&rna jednotka

Pocet jednotek 0
7 Néklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpottu
Zpracovatel projektu [0
Objednatel
Dodavatel Zakézkové &islo 12005
Rozpottoval Pocet listli

ROZPOCTOVE NAKLADY

Myprasovato o i

Datum :

Podpis :

HSV celkem 462 823|ZtiZzené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 0]Oborova pfirdzka 0
R|M préace celkem 0|Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem OlMimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 462 823|Zafizeni stavenisté 11 571

Provoz investora 0
HZS 0|Kompletaéni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 462 823|Ostatni nklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 474 394|Ostatni néklady celk 11 571

Jméno :

Datum :

Podpis:

Jméno ;

Datum :

Podpis:

Poznamka :

Zaklad pro DPH 20,01% 474 394 K&
DPH 20,0(% 94 879 K&
Zéaklad pro DPH 0 K&
DPH =

Zpracovéno programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Stavba: |ZV12005 Revitalizace MK Litovel - pfirodni koupaci biotojRozpodet : 3
Objekt: |SO08 Aredl.rozvody NN, Venk. osvétleni Venkovni osvétleni

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

896  Arealové vedenf NN 462 823 0 0 0 0

N
ZtiZené vyrobni podminky 0 0,0 462 823 0
Oborova piirazka 0 0,0 462 823 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0 462 823 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 462 823 0
Zarizeni stavenisté 0 2,5 462 823 11 571
Provoz investora 0 0,0 462 823 0
Kompletaéni Einnost (ICD) 0 0,0 462 823 0
zpott 0 6 0

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 1



Polozkovv rozpocet

Stavba : Z\V12005 Revitalizace MK Litovel - pfirodni koupaci i Rozpoget; 3
Obijekt : S008 Areal.rozvody NN, Venk. osvétleni Venkovni osvétlenf

Dil: |896 realové vedeni NN
1 |896 - 01 D+M Areédlové rozvody NN, Venkovni osvétleni viz pfiloha
l kpl

462 823,16

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1
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POLOZKOVY ROZPOCET

i Mérna jednotka
Stavba Nazev stavby Pocet jednotek
Projektant Typ rozpo&tu
Zpracovatel projekiu |0
Objednatel
Dodavatel Zakazkové Gislo 12005
Rozpottoval Pocet listl
ROZPOCTOVE NAKLADY
HSV celkem 526 892|Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem . 0|Oborova pfirdzka 0
R{M prace celkem 0]Presun stavebnich kapacit 0
N[M dodévky celkem 0|Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 526 892|Zafizeni staveniité 13 172
Provoz investora 0
HZS 0|Kompleta&ni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 526 892|Ostatni n&klady neuvedené 0
ZRN+ostnéklady+HZS| 540 064|Ostatni naklady celkem 13172
e

Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Zéaklad pro DPH 20,0

540 064 K&

DPH 20,0(%

108 013 K&

Zaklad pro DPH

0 K&

DPH

Poznamka :

Zpracovéano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.
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Stavba :

Objekt: |S009 Terénni a sadové upravy

ZV12005 Revitalizace MK Litovel - pfirodni koupaci biotoj

Rozpocet: 3
Terénni a sadové (ipravy

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

1 Zemnl préace
11 Ptipravné a pfidruzené prace

83 162

443 730

o

o
[e=]
(=]

VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY

Zpracovéano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

0 526 892 0
Oborova pfirdzka 0 526 892 0
Presun stavebnich kapacit . 0 526 892 0
Mimostavenistni doprava 0 526 892 0
Zafizeni stavenisté 0 526 892 13172
Provoz investora 0 526 892 0
Kompletacni €innost (ICD) 0 526 892 0
Rezerva rozpo&iu

Strana 1



PoloZzkovy rozpocet

Stavba :
Objekt :

ZV12005 Revitalizace MK Litovel - pfirodni koupaci b

S009 Terénni a sadové Upravy

Rozpocet: 3
Terénni a sadové lpravy

Dil: |1 Zemni prace
1 |139601102R00 |Ruéni vykop jam, ryh a 8achet v horniné tf. 3 m3 3,14 743,00 2333,02
2 [162201102R00 |Vodorovné piemisténi vykopku z hor.1-4 do 50 m m3 3,14 30,00 94,20
3 [167101101R00 |Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3 m3 3,14 143,00 449,02
4 |171201101R00 |UloZeni sypaniny do nasypl nezhutnénych m3 3,14 17,30 54,32
5 |180401111R00 |ZaloZeni travniku vysevem v roviné har 0,45 17 500,00 7 918,75
6 [184102112R00 [Vysadba dievin s balem D do 30 cm, v roviné kus 90,00 60,00 5 400,00
7 1184B01121R00 |OS3etfovani vysazenych dfevin soliternich, v roviné kus 90,00 50,00 4500,00
8 00572440 Smés travni kg 452,50 125,00 56 562,50
9 |1-01 Dodévka dievin s balem - napf. tisovité 5 850.00

Dil: |11 Pripravné a pridruzené prace

10 |181301112R00 |Rozprostfent ornice, rovina, l.10-15 cm,nad 500m2 srovnani

nasypu pred vysadbou m2 4525,00 10,00 45 250,00
11 |900100002RA0 |Oploceni z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky vySka 2,0m

100 m 3,20 48 500,00 158 400,00

12 |900100002RAA |Oploceni z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky zvySeni

vysky na 4 m ) 100 m 0,50 48 600,00 24 300,00
13 |90-01 D+M Ocelova bréna otvirava 2k. pevna 4,0 x 2,05m v&. sloupkl

a patek kus 1,00 26 500,00 26 500,00
14 |90-02 D+M Ocelova vstupni branka pevna 1,50 x 2,05 v&. sloupki a

patek kus 1,00 8 500,00 8 500,00
15 |90-03 D+M Ocelova brana otvirava 2kf. lehka 4,0 x 2,05m v&. sloupki

a patek kus 1,00 21 300,00 21 300,00
16 {90-04 D+M Ocelova brana otvirava 2kf. iehka 3,5 x 2,05m v&. sloupki

a patek kus 1,00 18 500,00 18 500,00
17 |80-05 D+M Ocelova brana otvirava 2kf. lehka 2,4 x 2,05m v&. sloupki ]

a patek kus 1,00 13 480,00 13 480,00
18 190-06 D+M Ocelova vstupni branka lehka 1,0 x 2,05 v&. sloupki a

patek kus 1,00 4 600,00 4 600,00
19 [90-08 D+M Ocelodrevéné lavigky - dI. 150cm kus 15,00 1.300,00 19 500,00
20 1{90-09 D+M Odpadkovy koS kovovy s popelnikem kus 7,00 1 200,00 8 400,00
21 {90-10 D+M Pfeviékaci kabiny v. min. 2m - mobilni kus 4,00 9 500,00 38 000,00
22 190- 11 D+M Ocelovy stojan na kola - pro 25 ks sténi v&. sloupki a

tek kus 9500,00

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

57 000,00
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P rojektant

4 Nézev stavby

SLEPY ROZPOCET

Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu |0
Objednatel
Dodavatel ZakazKové Elslo 12005
Rozpottoval Pocet listd
ROZPOCTOVE NAKLADY

HSV celkem 52 500
Z|PSV celkem 0
R{M prace celkem 0
N|[M dodavky celkem 0
ZRN celkem 52 500
HZS 0

52 500

ZRN+HZS
ZRN+ost.né

Jméno :

Datum :

Podpis:

Jméno :

Datum :

Podpis:

Zéklad pro DPH 20,0 52 500 K&
DPH 20,0 10 500 K&
Z&klad pro DPH 0 K&
DPH 0 K¢

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 1



Stavba: |ZV12005 Revitalizace MK Litovel - pfirodni koupaci biotoiRozpodet : 3
Objekt: |S0O10 Povinna publicita Povinna publicita

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

1 Povinné publicita 52 500 0 0 0 0

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 1



Slepv rozpocet

Stavba : ZV12005 Revitalizace MK Litovel - pfirodni koupaci b Rozpoget: 3
Objekt : S010 Povinna publicita Povinné publicita

1 Velkoplosny reklamni panel ks 1,00 35 000,00 35 000,00
2 Pamétni deska ks 1,00 17 500,00 17 500,00

Zpracovéano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



POLOZKOVY ROZPOCET

Mé&rné jednotka

|stavba

Nézev stavby

Pocet jednotek

Projektant Typ rozpottu

Zpracovatel projektu [0

Objednatel

Dodavatel Zakazkové Eislo 12005
Rozpoétoval Pocet listl

HSV celkem

1 741 562|ZtiZzené vyrobni podminky

ROZPOCTOVE NAKLADY

Jméno :

0

Z|PSV celkem 0]Oborova piirazka 0
R|M prace celkem 0}Presun stavebnich kapacit 0
N|[M dodavky celkem 0JMimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 1 741 562|Zafizeni stavenisté 43 539
Provoz investora 0

HZS 0|Kompletaéni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 1 741 562|Ostatni néklady neuvedené 0
ZRN+ost.néklady+HZS 1 785 101|Ostatni naklady celkem 43 539

Poznamka :

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 20,01% 1785101 K&
DPH 20,0|1% 357 020 K&
Zaklad pro DPH % 0 K¢
DPH % 0 KeE

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 1



Objekt :  |PS 01 Skluzavka TRIO SLADE

Stavba: |ZV12005 Revitalizace MK Litovel - pfirodni koupaci bioto

Rozpoget: 3
Skluzavka TRIO SLADE

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Skluzavka TRIO Slade

9.12

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

NBZEVIVRN s Zartdon

Ztizené vyrobni podminky 1741 562

Oborové piirazka 0 1741 562 0
Presun stavebnich kapacit 0 1741 562 0
Mimostavenistni doprava 0 1741 562 0
Zafizeni stavenisté 0 1741 562 43 539
Provoz investora 0 1741 562 0
Kompletacni ginnost (ICD) 0 1741 562 0
Rezerva rozpoé&tu 0

Strana 1



Polozkovy rozpocet

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Stavba : ZV12005 Revitalizace MK Litovel - pfirodni koupaci bj Rozpoget: 3
Objekt : PS8 01 Skluzavka TRIO SLADE Skluzavka TRIO SLADE
Dil: [9.12 Skluzavka TRIO Slade
1 |139801102R00 [Rugni vykop jam, ryh a Sachet v horniné . 3 m3 3,82 743,00 291256
2 [161101101R00 |Svislé pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 3,92 65,00 254,80
3 |162201102R00 |Vodorovne pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 50 m m3 3,92 30,00 117,60
4 |167101101R00 |Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3 m3 3,92 123,00 482,16
5 [171201101R00 |UloZeni sypaniny do nasypl nezhutnénych m3 3,92 17,30 67,82
6 {275321311R00 |Zelezobeton zakiadovych patek C 16/20 (B 20) m3 412 2 570,00 10578,12
7 1275351215R00 |Bednéni stén zékladovych patek - zfizeni m2 6,72 212,00 142464
8 [275351216R0D |Bednéni stén zakladovych patek - odstranéni m2 6,72 71,80 482,50
9 |275361821R00 (Vyztuz zékladovych patek z betonarské oceli 10505 t 0,41 27 500,00 11 319,00
10 [9.12-01 D+M Skluzavka TRIO SLADE v¢. schodisté ze skiolaminétu
kus 1,00{ 1712902,00 1712 902,00
11 |998011001R00 |Pfesun hmot pro budovy zdéné vysky do 6 m 96.00 1 020.69

Strana 1




POLOZKOVY ROZPOCET

Néazev objektu

Pocet jednotek

Naklady na m.j.

Projektant Typ rozpottu

Zpracaovatel projektu {0

Objednatel

Dodavatel Zakézkové E&islo 12005
Rozpottoval Pocet listl

¥

Jméno :

HSV celkem 584 657|Ztizené vyrobni podminky 0

Z |PSV celkem 0]Oborova piirédzka 0

RIM prace ceikem 0{Presun stavebnich kapacit 0

N|M dodavky celkem 0|Mimostavenistni doprava 0

ZRN celkem 584 657]Zafizeni stavenisté 14 616

Provoz investora 0

HZS 0lKompletagni &innost (ICD) 0

ZRN+HZS 584 657|Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 599 273]Ostatni naklady celkem

Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 20,0 599 273 K¢
DPH 20,0 119 855 K¢&
Z4klad pro DPH 0,0 0 Ké

DPH 0,0

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 1



Stavba ;
Objekt :

PS 02 Vodni herni prvky pro déti

ZV12005 Revitalizace MK Litovel - pfirodni koupaci bioto

Rozpodget :

Vodni herni prvky pro déti

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

1

27
9.02

O O

Zemni prace 1116

Zaklady 7 161

Perlicka 576 380
56

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

ZtiZzené vyrobni podminky 0 584 657 0
Oborova pfirdzka 0 584 657 0
Presun stavebnich kapacit 0 584 657 0
Mimostavenistni doprava 0 584 657 0
Zatizeni stavenist& 0 584 657 14 616
Provoz investora 0 584 657 0
Kompletaéni &innost (ICD) 0 584 657 0
R a rozpo&tu 0 584 657 0

Strana 1




Polozkovy rozpocet

Stavba :
Objekt :

Z\V12005 Revitalizace MK Litovel - pfirodni koupaci b

PS 02 Vodni herni prvky pro déti

Rozpocet: 3
Vodni herni prvky pro déti

ik Zemni prace
139601102R00  [Rudni vykop jam, ryh a Sachet v horning tf. 3 1,12 743,00 830,30
161101101R00 |Svislé pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 2,5 m 112 65,00 72,64
162201102R00 [Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do S0 m 1,12 30,00 33,53
167101101R00 | Nakiadani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3 1,12 143,00 159,80
171201101R00 |UloZeni sypaniny do nasypl nezhutnénych 112 17,30 19,33

275361821R00

I: |27 Zaklady
6 |275321311R0D |Zelezobeton zékladovych patek C 16/20 (B 20) 147 2570,00 3 015,64
7 |275351215R00 |Bednéni stén zékladovych patek - zFizeni 3,24 212,00 686,88
8 [275351216R00 |Bednéni stén zékladovych patek - odstranéni 3,24 71,80 232,63
9

Vyztuz zékladovych patek z betondrské oceli 10505

9.02

i 'Perllcka

10 [9.02-01

D+M Vodni herni prvky pro déti viz pfiloha

1,00 576 380,00

Zpracovéno programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

576 380,00

Strana 1



Rz
bjekt

POLOZKOVY ROZPOCET

Néazev objektu
Nézev stavby

Projektant Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu |0
Objednatel
Dodavatel Zakézkové &islo 12005
Rozpottoval Pocet listh
ROZPOCTOVE NAKLADY

HSV celkem 2 078 816|Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 0]|Oborova prirazka 0
R{M prace celkem 0|Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem 0]|Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 2 078 816|Zarizeni stavenisté 51 970

Provoz investora 0

HZS 0]Kompletaéni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 2 078 816}Ostatni néklady neuvedeng 0
ZRN+ost.naklady+HZS 2 130 786|Ostatni naklady celkem 51 970

Datum :

Podpis :

Datum :

Podpis:

Datum :

Podpis:

Poznamka :

Zéaklad pro DPH 20,0|% 2130 786 K&
DPH 20,0|% 426 157 K&
Zaklad pro DPH 0,01% 0 Ké
DPH 0,0{% 0KE

Zpracovéno programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

Strana 1



Stavba: |ZV12005 Revitalizace MK Litovel - prirodni koupaci biotojRozpoget: 3
Objekt: |PS 03 Relaxaéni zdbavni sestava Relaxaénf zdbavni sestava

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

1 emni prace
27 Zakiady
9.056 Houpaci bazén
9.06 Véz

O O O Of:

1O O O Of

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Ztizené vyrobni podminky 0
Oborova pfirdzka 0 2 078 816 0
Presun stavebnich kapacit 0 2078 816 0
Mimostavenistni doprava 0 2078 816 0
Zafizeni stavenisté 0 2078 816 51 970
Provoz investora 0 2078 816 0
Kompletaéni &innost (ICD) 0 2078 816 0
Rezerva rozpottu 0 2078 816 0

Zpracovéno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



Polozkovy rozpocet

Stavba :

Objekt :

PS 03 Relaxatni zdbavni sestava

ZV12005 Revitalizace MK Litovel - pfirodni koupaci b

Rozpodet; 3
Relaxadni zdbavni sestava

Véz

K Zemni prace
1 [139601102R00 |Rudni vykop jam, ryh a Sachet v horniné t¥. 3 m3 419 734,00 3075,09
2 [161101101R00 |Svislé pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 25 m m3 419 65,00
3 [162201102R00 |Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 50 m m3 419 30,00
4 |167101101R00 |Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3 m3 419 143,00
5 UloZeni sypaniny do n&syptl nezhutnénych
27 Zaklady
6 [275321311R00 |Zelezobeton zakladovych patek C 16/20 (B 20) m3 2 570,00 11 305,43
7 |275351215R00 |Bednéni stén zékladovych patek - zfizeni m2 212,00 160272
8 [275351216R00 |Bednénf stén zékladovych patek - odstranéni m2 71,80 542,81
9 |275361821R00 |Vyztuz zékladovych patek z betonérské oceli 10505 t 12 097 25
Dil: {9.06 Houpaci bazén

10 1[131101101R00 [Hloubeni nezapazenych jam v hor.2 do 100 m3 m3 18,00 123,00 2214,00
11 |161101101R00 |Svislé pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 18,00 65,00 1170,00
12 {162201102R00 |Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 50 m m3 7,89 30,00 236,64
13 [167101101R00 |Naklddani vykopku z hor.1-4 v mnoZstvi do 100 m3 m3 7,89 143,00 112798
14 [171201101R00 |UloZeni sypaniny do nasypll nezhutnénych m3 7,89 17,30 136,46
15 {174101102R0C |Zasyp ruéni se zhutnénim m3 2,91 241,00 701,79
16 |175101201R00 |Obsyp objektu bez prohozeni sypariny m3 7,20 450,30 324216
17 [274272110RT2 |Zdivo zakladové z bednicich tvarnic, tl. 15 cm vypli tvérnic

betonem C 12/15 m2 3,20 668,00 2137,80
18 |274272120RT2 |Zdivo zakladové z bednicich tvarnic, tl. 20 cm vypli tvamic

betonem C 12/15 m2 21,32 784,00 16714,88
19 [279361821U00 |VyztuZ zaki zdi nosnych ocel 10 505 t 034|  27500,00 9 454,50
20 {631313511R00 |Mazanina betonovatl. 10 em C 12115 (B 12,5) m3 0,50 2 650,00 1322,35
21 [631351101R00 {Bednéni stén, ryh a otvorl v podlahéch - zfizeni m2 1,90 185,30 352,07
22 |631351102R00 [Bednéni stén, ryh a otvortl v podiahéch -odstranéni m2 1,90 60,00 114,00
23 |631571004R00 |Nasyp ze Stérkopisku 0 - 32, tF. | m3 0,21 905,00 188,24
24 |632451065R00 |Potér piskocementovy, min. 25 MPa, tl. 50 mm zaobleny m2 1,84 253,00 46552
25 |711471051RZ5 |lzolace, tlak. voda, vodorovna f6lii PVC, volné véetné dodavky

fdlie Fatrafol 803 tl. 1,5 mm m2 919 264,00 2 42550
26 {711472051RZ5 [lzolace, ttakova voda, svisla folii PVC, volné vEetné dodavky félie

Fatrafol 803 1. 1,5 mm m2 29,43 320,00 9 416,06
27 {711491172R00 |lzolace tlakova, ochranna textilie, vodorovnd m2 9,19 30,00 275,63
28 |711491271R00 |[lzolace tlakové, podkladni textilie svisia m2 29,43 52,30 1538,94
29 |69366008 Textilie netk.vpichovana §.200cm 500g/m2 m 44,40 3250 144315
30 [998011001ROD |PFesun hmot pro budovy zd&né vysky do 6 m t 23,91 96,00 ) 229558

31

9.06 - 01

D+M Relaxacni zabavni sestava viz priloha

l soubor |

1,001 1882 150,00

1992 150,00

Zpracovéno programem BUILDpower, ® RTS, a.s.
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