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B.1. Popis území stavby 
a) Sběrný dvůr je umístěn na pozemku p. č. 1849/3, celková plocha areálu sběrného 

dvora je 4 221 m2. Pozemek je ve vlastnictví stavebníka. Stavební pozemek se nachází 
v zastavěné části Města Týn nad Vltavou v oploceném areálu. Přístup na stavební 
pozemek po dobu výstavby bude zajištěn ze sousední komunikace p. č. 2349/1ve 
vlastnictví stavebníka. Areál sběrného dvora je napojen stávající vodovodní přípojkou 
na veřejný vodovod, stávající kanalizační přípojkou na veřejnou kanalizační síť. Areál 
je napojen stávající přípojkou NN na distribuční soustavu NN. Město Týn nad Vltavou 
má schválenou územně plánovací dokumentaci. Dokumentace provedena v souladu se 
schválenou územně plánovací dokumentací. 

b) Stavební pozemek se nenachází v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu. 
c) Pozemek neleží v záplavovém území, pozemek není poddolován. 
d) Areál sběrného dvora nebude mít negativní dopad na okolní stavby a pozemky. 

Pozemek je v současné době využíván pro sběr tříděného odpadu od občanů. 
Odtokové poměry v území se nemění, areál je v současné době odvodněn stávající 
přípojkou kanalizace do městské kanalizace. Dešťová voda bude zaústěna stávající 
přípojkou do městské kanalizace, bude vedena přes podzemní retenční nádrž pro 
zadržení přívalového deště. 

e) Nevznikají požadavky na kácení dřevin, bude nutné demontovat stávající oplocení. 
f) Pozemek je veden v KN jako ostatní plocha, nevzniká požadavek na zábor 

zemědělského půdního fondu. 
g) Územně technické podmínky umožňují provedení stavby jak z hlediska dopravní 

obslužnosti, tak z hlediska existence stávajících sítí, na které bude areál sběrného 
dvora napojen jednotlivými přípojkami (vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, 
přípojka NN). Stávající přístup do areálu z přilehlé komunikace p. č. 2349/1 – ostatní 
plocha – ostatní komunikace a p. č. 1860/25 – ostatní plocha – ostatní komunikace. 

h) Předpoklad realizace stavby  IX/2013 – V/2014. Objekty v areálu sběrného dvora 
nevyžadují žádné podmiňující investice. 
 

B.2. Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby 
Sběrný dvůr bude sloužit občanům Města Týn nad Vltavou k likvidaci tříděného odpadu 
vzniklého v domácnostech. Ke skladování komodit tříděného odpadu budou využity 
velkokapacitní kontejnery objemů 6 m3, 9 m3, 12 m3. Objem kontejnerů vychází z hmotnosti 
jednotlivých komodit. Sběrný dvůr bude dále vybaven mobilním EKO skladem pro uložení 
nebezpečných druhů odpadu (monočlánky, zářivky, výbojky, kyseliny, oleje). Pro uložení 
polystyrenu a elektrozařízení budou osazeny stojany na big-bagy. Sběrný dvůr bude vybaven 
dalším zařízením  - štěpkovač větví, rudlík. Po naplnění kontejnerů budou odváženy vozidly 
do smluvně zajištěných třídíren nebo míst dalšího zpracování či uskladnění. O pohybu 
surovin bude vedena přesná dokumentace a evidence. 
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Předpokládané kapacity provozu sběrného dvora vycházejí z evidence odpadů  
Sběrný dv ůr Týn nad Vltavou: 8 417 obyvatel 

 
 
  průměr na 1 obyv. ČR v kg projektovaná kapacita v tunách za rok 
papír 0,040 167 
plast 0,028 117 
sklo 0,012 50 
kovy 0,005 21 
bioodpad 0,027 113 
minerální odpad 0,004 15 
pneu 0,002 8 
stavební odpady 0,010 42 
obj.odpad 0,021 86 
N odpady 0,001 2 
EEZ 0,005 21 
textil 0,008 33 

celkem spádová oblast   676 
z toho SD v plné výši 195 
z toho suroviny cca z 1/5 66,976 
z toho bio, textil cca z 1/2 73 

celkem SD   335 
 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Na stavební pozemek se nevztahuje žádná územní regulace. Prostorové řešení areálu, 
zejména umístění objektů, vychází z provozních potřeb sběrného dvora, hlavně pak 
z dopravní obslužnosti uvnitř areálu. 

b) Areál sběrného dvora bude sloužit občanům města a okolí pro ukládání tříděného 
odpadu do kontejnerů a nádob k tomu určených. Pro tento účel budou umístěny 
automobilové velkokapacitní kontejnery objemů 6 m3 (3335x1820x1000), 9 m3 
(3335x1820x1500) a 12 m3 (3335x1820x2000) pro jednotlivé komodity tříděného 
odpadu. Velkoobjemové kontejnery budou uloženy na panelové ploše pod betonovou 
rampou V areálu bude dále umístěn samostatný uzavřený kontejner – EKO sklad - 
s bočními vraty na nebezpečné látky (monočlánky, zářivky, výbojky, kyseliny, oleje, 
apod). Navržený skladový objekt bude sloužit ke skladování vyřazených 
elektrospotřebičů (lednice, televizory apod.) a skladování barevných kovů. V objektu 
budou uskladněny drobné mechanismy pro provoz sběrného dvora (štěpkovač větví, 
lis, váha, rudlík, nádoba na posyp). V objektu bude vybudováno zázemí pro obsluhu 
sběrného dvora. Skladový objekt je navržen jako ocelová konstrukce s opláštěním 
sendvičovými panely. Rozměry objektu jsou 24,40x15,50 m. Max. výška objektu 
v hřebeni je +7,13 m od podlahy 1.NP. Areál bude oplocen oplocením 
z pozinkovaných plechů výšky 2,0 m.  Vjezd do areálu bude zabezpečen posuvnou 
bránou na elektrický pohon. Plocha sběrného dvora je 4 221 m2. 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Sběrný dvůr je určen k likvidaci tříděného odpadu vzniklého v domácnostech občanů. 
Nakládání s odpady a jejich likvidace bude realizována v souladu s ustanovením zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a dle jeho prováděcích předpisů. 
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Ke skladování komodit tříděného odpadu budou využity velkoobjemové automobilové 
kontejnery objemů 6 m3 (3335x1820x1000) až 12 m3 (3335x1820x2000).  Objem kontejnerů 
vychází z hmotnosti jednotlivých komodit. Sběrný dvůr bude dále vybaven mobilním EKO 
skladem pro uložení nebezpečných druhů odpadu (monočlánky, zářivky, výbojky, kyseliny, 
oleje). Pro uložení polystyrenu a elektrozařízení budou osazeny stojany na big-bagy. Ve 
sběrném dvoře bude další zařízení  - štěpkovač větví, váha, rudlík. 

Popis technologického vybavení areálu: 
Vybavení EKO skladu: 
- Plastová nádoba na odpad o objemu 240 litrů – odpovídající DIN EN840-1,odolné proti 

UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám, uvnitř hladké plochy bránící 
ulpívání odpadu, rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům 

- Plastový box o objemu 500 litrů - pro skladování a přepravu starých akumulátorů   
- Plastová nádoba o objemu 20 litrů - pro skladování a přepravu starých monočlánků a 

menších baterií, vhazovací otvory lze přizpůsobit, nádoba je vybavena zámkem víka   
- Kovový kontejner na kyseliny o objemu 200 l – pro skladování a přepravu tekutých 

chemických látek 
- IBC kontejner o objemu 1.000 litrů - pro skladování a přepravu tekutých nebezpečných 

kapalin – olejů. Stohovatelné obaly s vnitřní nádobou z UV stabilizovaného 
vysokomolekulárního HDPE a vnější ochrannou kostrou z ušlechtilé pozinkované oceli. 
Vrchní plnící otvor DN 150m spodní vypouštěcí vyměnitelný ventil DN 50. Nádrži je 
vyznačena stupnice umožňující dostatečně přesný dohad objemu kapaliny v nádrži při 
vyprazdňování či plnění. Součástí obalu je i PE paleta odolná proti mechanickým a 
korozivním vlivům. Paleta je výhodná zejména při stáčení a manipulaci s chemikáliemi. 
Atest pro skladování s přepravu nebezpečných látek 31/HA1/Y/D/BAM. 

- Plastový sud s odnímatelným víkem o objemu 60 litrů - pro skladování a přepravu 
jedlých olejů 

- Kovový sud s odnímatelným víkem o objemu 200 litrů - pro skladování a přepravu 
sypkých, pastovitých a tuhých látek. Sudy jsou schváleny pro přepravu dle 
mezinárodních přepravních předpisů : IMDG-code = námořní doprava, RID = 
železniční doprava, ADR = silniční doprava. Sud je vyroben z ocelového plechu, plášť 
je svařen a zpevněn lisovanými výztuhami. Dno a víko je spojeno s pláštěm 
vícenásobným bezpečnostním zadrápkováním. Víko sudu je opatřeno pryžovým 
těsněním a je zajištěno svěracím kruhem s vnějším pákovým uzávěrem. 

Velkoobjemové kontejnery: 
- Kontejner oceloplechový velkoobjemový automobilový – 6 m3 - určen pro stavební suť. 

Kontejnery jsou vyrobeny z uzavřených ocelových profilů, opláštění a dno kontejneru je 
z ocelového plechu tl. 3 a 5 mm. Kontejner je možno dodat v provedení se sklopným 
čelem nebo dvoukřídlými vraty. Je vyroben pro hákové natahování. 

- Kontejner oceloplechový velkoobjemový automobilový – 6 m3 - určen pro ukládání 
železa. Kontejnery jsou vyrobeny z uzavřených ocelových profilů, opláštění a dno 
kontejneru je z ocelového plechu tl. 3 a 5 mm. Kontejner je možno dodat v provedení se 
sklopným čelem nebo dvoukřídlými vraty. Je vyroben pro hákové natahování. 

- Kontejner oceloplechový velkoobjemový automobilový – 9 m3 - určen pro ukládání 
skla. Kontejnery jsou vyrobeny z uzavřených ocelových profilů, opláštění a dno 
kontejneru je z ocelového plechu. Kontejner je možno dodat v provedení se sklopným 
čelem nebo dvoukřídlými vraty. Je vyroben pro hákové natahování. 

- Kontejner oceloplechový velkoobjemový automobilový – 9 m3 – pro ukládání 
směsného odpadu. Kontejnery jsou vyrobeny z uzavřených ocelových profilů, opláštění 
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a dno kontejneru je z ocelového plechu. Kontejner je možno dodat v provedení se 
sklopným čelem nebo dvoukřídlými vraty. Je vyroben pro hákové natahování. 

- Kontejner oceloplechový velkoobjemový automobilový - 12 m3 - pro biologický odpad. 
Kontejnery jsou vyrobeny z uzavřených ocelových profilů, opláštění a dno kontejneru je 
z ocelového plechu tl. 3 a 5 mm. Kontejner je možno dodat v provedení se sklopným 
čelem nebo dvoukřídlými vraty. Je vyroben pro hákové natahování. 

- Kontejner oceloplechový velkoobjemový automobilový - 12 m3 - pro objemný odpad. 
Kontejnery jsou vyrobeny z uzavřených ocelových profilů, opláštění a dno kontejneru je 
z ocelového plechu tl. 3 a 5 mm. Kontejner je možno dodat v provedení se sklopným 
čelem nebo dvoukřídlými vraty. Je vyroben pro hákové natahování. 

- Kontejner oceloplechový velkoobjemový automobilový – 12 m3 - určen pro ukládání 
plastů. Kontejnery jsou vyrobeny z uzavřených ocelových profilů, opláštění a dno 
kontejneru je z ocelového plechu. Kontejner je možno dodat v provedení se sklopným 
čelem nebo dvoukřídlými vraty. Je vyroben pro hákové natahování. 

- Kontejner oceloplechový velkoobjemový automobilový – 12 m3 - určen pro ukládání 
pneumatik. Kontejnery jsou vyrobeny z uzavřených ocelových profilů, opláštění a dno 
kontejneru je z ocelového plechu. Kontejner je možno dodat v provedení se sklopným 
čelem nebo dvoukřídlými vraty. Je vyroben pro hákové natahování. 

- Kontejner oceloplechový velkoobjemový automobilový – 12 m3 – pro ukládání papíru. 
Kontejnery jsou vyrobeny z uzavřených ocelových profilů, opláštění a dno kontejneru je 
z ocelového plechu. Kontejner je možno dodat v provedení se sklopným čelem nebo 
dvoukřídlými vraty. Je vyroben pro hákové natahování. 

- Kontejner oceloplechový velkoobjemový automobilový – 12 m3 – pro ukládání lepenky 
IPA. Kontejnery jsou vyrobeny z uzavřených ocelových profilů, opláštění a dno 
kontejneru je z ocelového plechu. Kontejner je možno dodat v provedení se sklopným 
čelem nebo dvoukřídlými vraty. Je vyroben pro hákové natahování. 
 

- Stojan na BIC-BAGGY se stříškou  - sloužící pro uložení polystyrenu  
 

Ostatní vybavení: 
- Štěpkovač – slouží pro štěpkování větví a podobného druhu dřevěného odpadu v místě 

vzniku odpadu, ve sběrném dvoře bude uskladněn 
- Teleskopický manipulátor 
- Drobné vybavení - rudlík, nádoba na posypový materiál, paketovací vozík, váha, 

drobné vybavení (lopaty, krompáče, atd.) 
- Kamerový a zabezpečovací systém pro monitorování areálu sběrného dvora vč. 

oplocení a vrat. Záznam z kamer bude ukládán na disku PC v místnosti obsluhy. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
V souladu s § 2 odst. 1 vyhl. MMR  398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb je zabezpečen bezbariérový přístup do areálu 
sběrného dvora. Z hlediska zákazníka sběrného dvora bude odebrání tříděného odpadu od 
osob s omezenou schopností pohybu a orientace zajištěno obsluhou. Z hlediska zaměstnávání 
osob s omezenou schopností pohybu a orientace se na navržený objekt nevztahují podmínky 
vyhl. MMR 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Objekty navržené v areálu sběrného dvora jsou navrženy z materiálů a konstrukcí, jejichž 
vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby zaručují, že stavba při správném provedení a běžné 
údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a 
stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při 
užívání stavby. Bezpečnost provozu bude zajištěna pravidelnou údržbou objektu. 
Provozovatel dále zajistí pravidelné předepsané revize zařízení a prohlídky objektu. 
S ohledem na provoz a specifičnost provozu - zdvíhání těžkých břemen, manipulace 
s nebezpečnými látkami, provoz speciálních mechanizmů - budou pracovníci proškoleni 
v potřebném rozsahu dle povahy prací a budou dodržovat určený provozní řád a platné 
předpisy BOZP. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 
Stavební objekt SO 01 – Skladovací objekt bude sloužit pro uskladnění mechanizmů 
sběrného dvora (štěpkovač větví, lis, váha, rudlík) a pro uskladnění rozměrných 
elektrospotřebičů (lednice, televizory). Max. rozměry objektu jsou 24,40x15,50 m. 
Max. výška objektu v hřebeni je +7,13 m od podlahy 1.NP.  Zastavěná plocha objektu 
je 378,00 m2, obestavěný prostor objektu je 2 684 m3. Objekt je navržen jako ocelová 
skeletová konstrukce. Objekt bude založen na základových patkách. Opláštění objektu 
a opláštění zastřešení objektu bude provedeno montovanými PUR panely 
s povrchovou úpravou lakovaným plechem. Vrata budou sekční ovládaná elektrickým 
pohonem. Podlaha objektu bude ze strojně hlazeného drátkobetonu  s povrchovou 
úpravou vsypem Pambex. V objektu bude provedena vestavba kanceláře a hygienické 
zázemí pro obsluhu sběrného dvora – 3 zaměstnanci. Vestavba bude provedena 
z cihelného zdiva.                 
Stavební objekt SO 02 EKO kontejner – uzavřený kontejner s bezpečnostní záchytnou 
vanou pro uložení ekologicky škodlivých druhů odpadu (monočlánky, zářivky, 
výbojky, kyseliny, oleje) rozměrů 6,00x2,35x2,35 m. Kontejner je vyrobený 
z ocelových pozinkovaných nosných profilů s opláštěním z pozinkovaného plechu. 
Kontejner obsahuje záchytnou nepropustnou vanu odolnou kyselinám a minerálním 
olejům. Podlaha tvořena roštem. Kontejner vybaven dvoukřídlovými dveřmi se 
zámkem. Kontejner uložen na zpevněnou plochu. 
Vybavení EKO skladu: 

- Plastová nádoba na odpad o objemu 240 litrů – odpovídající DIN EN840-1,odolné 
proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám, uvnitř hladké plochy 
bránící ulpívání odpadu, rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům 

- Plastový box o objemu 500 litrů - pro skladování a přepravu starých akumulátorů   
- Plastová nádoba o objemu 20 litrů - pro skladování a přepravu starých monočlánků a 

menších baterií, vhazovací otvory lze přizpůsobit, nádoba je vybavena zámkem víka   
- Kovový kontejner na kyseliny o objemu 200 l – pro skladování a přepravu tekutých 

chemických látek 
- IBC kontejner o objemu 1.000 litrů - pro skladování a přepravu tekutých 

nebezpečných kapalin – olejů. Stohovatelné obaly s vnitřní nádobou z UV 
stabilizovaného vysokomolekulárního HDPE a vnější ochrannou kostrou z ušlechtilé 
pozinkované oceli. Atest pro skladování s přepravu nebezpečných látek 
31/HA1/Y/D/BAM. 
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- Plastový sud s odnímatelným víkem o objemu 60 litrů - pro skladování a přepravu 
jedlých olejů 

- Kovový sud s odnímatelným víkem o objemu 200 litrů - pro skladování a přepravu 
sypkých, pastovitých a tuhých látek.  
Stavební objekt SO 03 – Mostová váha – bude sloužit pro vážení odpadů a 
jednotlivých druhů vytříděných komodit. Mostová váha rozměrů 8*3 m bude 
z prefabrikovaných montovaných dílců. Uložena bude na základové lože z hutněného 
kameniva.  
Stavební objekt SO 04 – Betonová rampa – železobetonová konstrukce rampy bude 
sloužit k třídění jednotlivých druhů odpadů občany do jednotlivých kontejnerů, které 
budou uloženy na asfaltové ploše pod rampou. Výška rampy je 2,6 m.  
Stavební objekt SO 05 – Zpevněná plocha -  zpevněná plocha bude provedena tak, aby 
byla zajištěna dopravní obslužnost jednotlivých objektů nákladními automobily.  Před 
výkopovými pracemi bude rozebrána stávající panelová plocha. Zpevněná plocha bude 
tvořena asfaltovou plochou o výměře 1988 m2 v hlavní části sběrného dvora, kde 
budou přijímány suroviny od klientů sběrného dvora.  
Skladba asfaltové plochy   

- podklad ze štěrkopísku tl. 150 mm  
- podklad z kameniva zpev. cementem tl. 150 mm  
- obalované kamenivo 70 mm  
- asfaltobeton 50mm 
Pod vrstvami, které tvoří asfaltovou plochu, dojde k výměně podloží (nedostatečná 
únosnost zeminy) v tl. 500 mm. Tato vrstva bude nahrazena vrstvami kameniva: 
- hutněné kamenivo fr. 0-125 mm tl. 200 mm 
- hutněné kamenivo fr. 0-200 mm tl. 300 mm 
Asfaltovým krytem bude tvořena rampa v komunikace, kterou bude vyrovnáno 
výškové převýšení mezi plochou sběrného dvora pro klienty a plochou, kde budou 
umístěny kontejnery. 
V části areálu pod betonovou rampou, kde budou uloženy kontejnery, bude zpevněná 
plochy provedena ze stávajících silničních panelů, které budou znovu uloženy na 
podkladní vrstvu ze štěrkodrtě fr. 0-16 mm v tl,. 150 mm a kladecí vrstvu tl. 40 mm 
z kameniva fr. 4 mm. Panelová plocha má výměru 830 m2. Prostor mezi panely 
v prostoru umístění vpustí na dešťové vody bude dobetonován. 
Manipulační plocha o výměře 1 033 m2 v areálu sběrného dvora bude zpevněna 
hutněným kamenivem – skladba: 
- hutněné kamenivo fr. 0-32 mm tl. 100 mm 
- hutněné kamenivo fr. 0-125 mm tl. 200 mm 
Zpevněná plocha v areálu je vyznačena ve výkresové části.  
Stavební objekt SO 06 – Oplocení – bude provedeno z pozinkovaného trapézového 
plechu kotveného na ocelové sloupky. Sloupky budou kotveny do betonových 
základových patek.  Výška oplocení je navržena 2,0 m. Vjezd do areálu bude 
zabezpečen dvěma posuvnými bránami na elektrický pohon. Celková délka oplocení 
je 328,0 m. 
Stavební objekt SO 07 – Areálová kanalizace – bude odvádět splaškové vody od 
hygienického zázemí v objektu SO 01 do stávající kanalizační přípojky, dále bude 
odvádět dešťové vody z areálu sběrného dvora přes vsakovací objekt z plastových 
prvků do stávající kanalizační přípojky. Potrubí areálové kanalizace bude provedeno 
z kanalizačních hrdlových trub PVC 160 a PVC 200 uložených do zemní rýhy. Na 
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potrubí budou osazeny betonové šachty kryté litinovými poklopy. Dešťové vody ze 
zpevněných ploch budou odváděny pomocí betonových uličních vpustí s litinovou 
mříží. Délka kanalizačního potrubí 274,0 m. Vsakovací objekt z plastových prvků 
rozměrů 4,2*10,8*0,84 m o objemu 38 m3. 
Stavební objekt SO 08 – Areálový rozvod vody – bude napojený na stávající 
vodovodní přípojku za hranicí areálu. Zde bude ve vodoměrné šachtě umístěna 
vodoměrná sestava. Od vodoměrné šachty bude vedeno vodovodní potrubí do 
navrženého objektu SO 01, kde bude napojeno na vnitřní rozvody vody v hygienickém 
zázemí. Potrubí areálového rozvodu je navrženo z polyetylenových trub PE 32. 
Potrubí bude vedeno v zemní rýze v hl. 1,5 m pod terénem. Celková délka potrubí 
bude 55,0 m. 
Stavební objekt SO 09 – Areálový rozvod NN – bude napojený ve stávajícím pilíři NN 
a bude zásobovat objekty sběrného dvora elektrickou energií. Rozvod NN k objektům 
bude proveden zemním kabelem uloženým v zemní rýze. Celková délka venkovních 
rozvodů NN bude 180,0 m. 
Kamerový systém a elektronický zabezpečovací systém – bude snímat prostor areálu 
sběrného dvora vč. oplocení a vrat. Záznam z kamer bude ukládán na disku PC 
v kanceláři. 
 

b) Konstrukční a materiálové řešení 
Stavební objekt SO 01 – Skladovací objekt je navržen jako ocelová skeletová 
konstrukce. Objekt bude založen na základových patkách. Opláštění objektu a 
opláštění zastřešení objektu bude provedeno montovanými PUR panely s povrchovou 
úpravou lakovaným plechem. Vrata budou sekční ovládaná elektrickým pohonem. 
Podlaha objektu bude ze strojně hlazeného drátkobetonu s povrchovou úpravou 
vsypem Pambex. 
Stavební objekt SO 02 EKO kontejner  je vyrobený z ocelových pozinkovaných 
nosných profilů s opláštěním z pozinkovaného plechu. 
Stavební objekt SO 04 – Betonová rampa – navržena jako železobetonová konstrukce. 
Stavební objekt SO 06 – Oplocení – bude provedeno z pozinkovaného trapézového 
plechu kotveného na ocelové sloupky. Sloupky budou kotveny do betonových 
základových patek. 
 

c) Mechanická odolnost a stabilita 
Všechny stavební objekty v areálu sběrného dvora jsou navrženy tak, aby zatížení 
působící na nosné konstrukce nemělo za následek 
- zřícení stavby nebo její části 
- větší stupeň nepřípustného přetvoření 
- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného      
  vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 
- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 
Všechny nosné konstrukce jsou navrženy dle platných norem ČSN EN. Byl proveden 
výpočet zatížení na konstrukcích (zatížení stálé a proměnné; zatížení při výstavbě a 
montáži) a na základě výpočtu byly všechny nosné konstrukce navrženy tak, aby 
splnily mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti. Tím je zaručeno, že 
konstrukce budou přenášet zatížení po celou dobu jejich životnosti a že nedojde 
k překročení dovolených napětí a deformací. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Ke skladování komodit tříděného odpadu budou využity velkoobjemové kontejnery se 
sklopnými a pevnými bočnicemi objemů 6 m3 (3335x1820x1000) až 12 m3 

(3335x1820x2000).  Objem kontejnerů vychází z hmotnosti jednotlivých komodit. Sběrný 
dvůr bude dále vybaven mobilním EKO skladem pro uložení nebezpečných druhů odpadu 
(monočlánky, zářivky, výbojky, kyseliny, oleje). Pro uložení polystyrenu a elektrozařízení 
budou osazeny stojany na big-bagy. Sběrný dvůr bude vybaven dalším zařízením  - štěpkovač 
větví, váha, rudlík, lis. Soupis technologického vybavení areálu je rozepsán v samostatné 
příloze, rozmístění uvedeno ve výkresové části. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostní řešení je v samostatné zprávě. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Navržená skladová hala není vytápěná, vestavba v objektu – zázemí pro obsluhu – je 
navržen jako zděná konstrukce s keramickým stropem. Navržené konstrukce splňují 
platné ČSN v oblasti tepelné techniky. 
Navržený EKO kontejner není vytápěný. 

b) Vytápění:       tepel. ztráty   4 000 W,  ohřev TUV 2 000 W, celkem 6,0 kW 
Roční potřeba tepla                                                        12 240 kWh/rok 
El. energie:    soudobý výkon  40 kW 
Roční spotřeba el. energie  přibližně                             61 200 kWh/rok 

c) Není uvažováno s alternativními zdroji energie 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Hygienické zázemí pro obsluhu sběrného dvora je odvětráno nuceně podtlakově elektrickým 
ventilátorem s vyústěním do venkovního prostoru. Kancelář a denní místnost jsou větrány 
přirozeně. Vytápění těchto prostor je zajištěno elektrickými přímotopnými topidly. Vnitřní 
prostory jsou uměle osvětleny v souladu s platnými hodnotami dle ČSN. Objekt je zásobován 
pitnou vodou z veřejného vodovodního řadu. Tím je zajištěna předepsaná kvalita pitné vody. 
Vliv stavby na okolí je řešen v b. B6. 
 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Navržené objekty neslouží k trvalému pobytu osob, není řešena ochrana proti 
pronikání radonu z podloží. Vodorovná izolace proti vodě a vlhkosti slouží jako 
zábrana pronikání radonu z podloží 

b) Na stavebním pozemku není předpoklad vzniku bludných proudů.  
c) Stavební pozemek se nenachází v území se zvýšenou technickou seizmicitou (silniční 

doprava, kolejová doprava, trhací práce, průmyslová výroba) 
d) Provozem sběrného dvora nebudou překročeny přípustné hodnoty dle Nařízení vlády 
č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

e) Sběrný dvůr se nachází mimo záplavové území. 
 
 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu  
a) Areálové rozvody vodovodu, kanalizace a elektrické energie budou napojeny na 

stávající přípojky zakončené na stavebním pozemku. 
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b) Areálové rozvody vody budou napojeny na stávající vodovodní přípojku PE 32. 
Potrubí areálového rozvodu je navrženo z polyetylenových trub PE 32. Celková délka 
potrubí bude 55,0 m 
Areálová kanalizace bude napojena na stávající kanalizační přípojku DN 150 mm. 
Potrubí areálové kanalizace bude provedeno z kanalizačních hrdlových trub PVC 160 
a PVC 200. Délka kanalizačního potrubí 270,0 m. 
Rozvody elektrické energie budou napojeny ve stávajícím pilíři NN a budou 
zásobovat objekty sběrného dvora elektrickou energií. Rozvod NN k objektům bude 
proveden zemním kabelem uloženým v zemní rýze. Celková délka venkovních 
rozvodů NN bude 180,0 m. 
 

B.4. Dopravní řešení 
a) Dopravní obslužnost sběrného dvora –  tj. doprava kontejnerů nákladním 

automobilem a doprava tříděných odpadů občany bude probíhat po zpevněné 
asfaltové ploše a ploše ze silničních panelů. 

b) Stávající přístup do areálu sběrného dvora je zajištěn z přilehlé komunikace p. č. 
2349/1 – ostatní plocha – ostatní komunikace a p. č. 1860/25 – ostatní plocha – 
ostatní komunikace. 

c) Návrh řešení dopravy v klidu – manipulace se surovinami a kontejnery bude 
prováděna na zpevněné asfaltové ploše v areálu sběrného dvora nákladními vozidly 
provozovatele (nebudou v areálu parkovat). Velkoobjemové kontejnery budou 
uloženy na panelové ploše pod betonovou rampou. 

 
B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
V areálu sběrného dvora, který bude tvořen neprůhledným oplocením (náhrada stávajícího 
drátěného pletiva), nevzniknou žádné nezpevněné plochy. Stávající vegetace za oplocením 
zůstane zachována. 
 
B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí 

a) Řešení ochrany ovzduší 
Při výstavbě objektu nebudou provozovány bodové zdroje znečišťování ovzduší. Při 
realizaci záměru bude povinností zhotovitele stavby eliminace negativních vlivů (tj. 
čištění komunikace, kropení, dobrý technický stav vozidel apod.). Při provozu areálu 
bude rovněž údržbou prostranství dvora zajištěno, aby nedocházelo k víření prachu a 
ohrožování zdraví zaměstnanců, zákazníků a obtěžování okolí. Při nakládání 
s materiály způsobujícími prašnost (stavební suť apod.) je nutné udělat taková 
opatření, aby prašnost byla omezena na minimum (např. kropením, zakrytím, atd). 
Realizací záměru nedojde ke vzniku zdroje znečišťování ovzduší. 
Řešení ochrany proti hluku 
Použité materiály a stavební konstrukce budou spolehlivě odolávat škodlivému 
působení vlivu hluku dle Nařízení vlády 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hluk bude vznikat provozem zařízení v areálu 
sběrného dvora. Sběrný dvůr bude provozován v denních hodinách. Vytříděné 
komodity v kontejnerech budou ze sběrného dvora odváženy dopravními prostředky 
v denních hodinách.  Vzhledem k umístění objektu v dostatečné vzdálenosti od 
stávajících objektů bydlení nedojde k překročení limitů stanovených v platných 
předpisech. 
Ochrana vod 
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V otevřených kontejnerech  a ve skladovém objektu budou uloženy komodity, které 
nejsou nebezpečné z hlediska znečištění vod. Závadné látky budou uloženy ve 
speciálním uzavřeném skladovém kontejneru se záchytnou vanou. 
Odpady 
Sběrný dvůr je určen k likvidaci tříděného odpadu vzniklého v domácnostech občanů. 
Nakládání s odpady a jejich likvidace bude realizována v souladu s ustanovením 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a dle jeho prováděcích předpisů. 
Dle těchto předpisů musí původce odpadů předat odpad do vlastnictví pouze právnické 
nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití 
nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osobě, 
která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst.2 zákona nebo za podmínek 
stanovených v § 17 též obec.    
Během realizace stavby bude vznikat řada odpadů z použitých stavebních materiálů, z 
jejich obalů, dřevo z tesařských prací, kabely z elektroinstalací, umělé hmoty (rozvody 
vody a kanalizace a podobně). Na zařízení staveniště budou vznikat klasické 
komunální odpady a odpady z hygienického zařízení.  
Zařazení odpadů dle vyhl. 381/2001 Sb.: 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
15 01 03 Dřevěné obaly 
17 01 01 Beton 
17 02 01 Dřevo 
17 02 03 Plasty 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 11 Kabely 
17 05 04 Zemina 
17 06 04 Izolační materiály 
2 01 01 Papír a lepenka 
20 01 39 Plasty 
20 03 04 Kal ze septiků a žump 
V tomto případě zajistí odstranění odpadů prostřednictvím oprávněné osoby dodavatel 
stavby. Povinností původce odpadů je kromě správného nakládání s odpady dle 
požadavků zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů především jejich 
minimalizace. Vzniklé odpady budou v maximální míře recyklovány. Podrobná 
specifikace druhů a množství vznikajících odpadů bude možná během realizace 
stavby.  
Splaškové vody z hygienického zázemí pro obsluhu budou odvedeny  do městské 
kanalizace vedené na ČOV.   
Ochrana půdy 
Stavební pozemek je veden v KN jako ostatní plocha, není nárok na zábor ZPF. 

b) Sběrný dvůr je umístěn v zastavěném území města Týn nad Vltavou v areálu, kde je 
provozováno sběrné místo. Výstavbou sběrného dvora nedojde k ohrožení dřevin, 
památných stromů, rostlin a živočichů. 

c) Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
d) Sběrný dvůr nepodléhá řízení EIA. 
e) Provoz sběrného dvora nevyžaduje zřízení ochranných ani bezpečnostních pásem. 
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B.7. Ochrana obyvatelstva 
Provoz objektu nebude mít vliv na ohrožení obyvatelstva, objekty nebudou využívány 
k ochraně obyvatelstva. 
 
B.8. Zásady organizace výstavby 

a) Staveniště bude zásobováno el. energií ze stávajícího pilíře NN, na který bude napojen 
staveništní rozvaděč.  
Voda bude odebírána z vodovodní přípojky, která je zakončena na pozemku staveniště 
sběrného dvora. Na přípojce bude osazena vodoměrná sestava.  Za vodoměrnou 
sestavou bude zhotoveno odběrné místo pro potřeby stavby. 

b) Odvodnění staveniště bude provedeno do stávající kanalizační přípojky. 
c) Stávající přístup na staveniště z přilehlé komunikace p. č. 2349/1 – ostatní plocha – 

ostatní komunikace a p. č. 1860/25 – ostatní plocha – ostatní komunikace. 
d) Navržené objekty v areálu sběrného dvora nebudou mít negativní dopad na okolní 

stavby. V areálu sběrného dvora nebudou provozována žádná zařízení, která by byla 
zdrojem hluku (stroje, zařízení). Objekty bydlení jsou v dostatečné vzdálenosti od 
areálu sběrného dvora. Nebudou překročeny hygienické limity hluku. Při výstavbě 
dojde při provádění stavebních prací k určitému zvýšení hlučnosti. Dodavatelskou 
firmou bude zajištěno, že nedojde k překročení limitů stanovených v platných 
zákonech a předpisech. Pro výstavbu, skladování materiálů při výstavbě bude 
používán pouze stavební pozemek stavebníka. 

e) Staveniště je oploceno stávajícím oplocením. Provádění stavby nevyžaduje žádné 
demolice, kácení dřevin. 

f) Staveniště bude zřízeno na stavebním pozemku. Nejsou nutné žádné další zábory pro 
staveniště. 

g) Během realizace stavby bude vznikat řada odpadů z použitých stavebních materiálů, z 
jejich obalů, dřevo z tesařských prací, kabely z elektroinstalací, umělé hmoty 
(rozvody vody a kanalizace a podobně). Na zařízení staveniště budou vznikat klasické 
komunální odpady a odpady z hygienického zařízení.   
Zařazení odpadů dle vyhl. 381/2001 Sb.: 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
15 01 03 Dřevěné obaly 
17 01 01 Beton 
17 02 01 Dřevo 
17 02 03 Plasty 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 11 Kabely 
17 05 04 Zemina 
17 06 04 Izolační materiály 
2 01 01 Papír a lepenka 
20 01 39 Plasty 
20 03 04 Kal ze septiků a žump 
Likvidaci odpadů vzniklých při provádění zajistí prostřednictvím oprávněné osoby 
dodavatel stavby. Povinností původce odpadů je kromě správného nakládání s odpady 
dle požadavků zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů především jejich 
minimalizace. Vzniklé odpady budou v maximální míře recyklovány. Podrobná 
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specifikace druhů a množství vznikajících odpadů bude možná během realizace 
stavby. 

h) Přebytečná výkopová zemina ze základů objektu a ze zpevněných ploch bude 
likvidována uložením na stávající skládce zeminy a suti. 

i) Při výstavbě bude postupováno v souladu s platnými zákony a předpisy o ochraně 
životního prostředí. Stavba je situována v zastavěné části obce mimo ochranná pásma 
vodních zdrojů chráněných přírodních území. Odpady vzniklé při výstavbě objektu 
budou zlikvidovány zhotovitelem dle plánu odpadového hospodářství. 

j) Při realizaci stavby budou naplněny body a), b)  odst.1 § 15 zákona č. 309/2006. Dle 
tohoto zákona bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi.  
Za bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci na staveništi zodpovídá 
zhotovitel stavby. 
Na staveništi nebudou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví.  
Stavební práce budou prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy, 
bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. 
Dále budou při stavbě dodržovány tyto právní předpisy: 
Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
ve výškách 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu 
Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení a dalšími souvisejícími předpisy a 
technickými normami 

k) V souladu s § 2 odst. 1 vyhl. MMR  398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb je zabezpečen bezbariérový 
přístup do areálu sběrného dvora. Z hlediska zákazníka sběrného dvora bude odebrání 
tříděného odpadu od osob s omezenou schopností pohybu a orientace zajištěno 
obsluhou.  

l) Při provádění stavby nejsou nutná žádná dopravně inženýrská opatření ani dopravní 
omezení. 

m) Pro provádění stavby nejsou stanoveny žádné speciální podmínky. 
n) Postup výstavby 

- rozebrání stávající panelové plochy 
- provedení zemních prací základových konstrukcí skladového objektu a opěrné zdi 
- provedení základových konstrukcí 
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- provedení montáže ocelové konstrukce skladového objektu 
- provedení izolací proti vlhkosti 
- provedení opláštění skladového objektu 
- provedení zdících prací a stropní konstrukce vestavby skladového objektu 
- osazení výplní otvorů 
- provedení tepelných izolací 
- provedení instalací 
- provedení podlah a povrchových úprav 
- provedení bednění, montáž výztuže a betonáž opěrné zdi 
- provedení zemních prací pro zpevněné plochy 
- provedení zemních prací pro inženýrské sítě 
- montáž potrubí, uložení kabelového vedení 
- provedení základového polštáře pro mostní váhu 
- montáž oplocení 
 
 

 
 
 


