



 <b>Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r. o., Na Stězině 1079, 500 03 Hradec Králové</b> tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vis@vishk.cz			
<b>ZADÁVACÍ DOKUMENTACE</b>			
HLAVNÍ ING. PROJEKTU ING. KNÍŽÁK 	ZODP. PROJEKTANT ING. KNÍŽÁK 	PROJEKTANT PEKÁČ 	KONTROLOVAL ING. KNÍŽÁK 
INVESTOR  <b>OBEC PAŠINKA</b>	OBJEDNATEL  <b>OBEC PAŠINKA</b>	FORMÁT      10 A4	
		DATUM            06/2019	
		STUPEŇ            ZD	
KRAJ  <b>STŘEDOČESKÝ</b>	OBEC  <b>PAŠINKA</b>	Č. ZAK.            06218-330	
		ARCH. Č            06218	
		AKCE  <b>AKTUALIZACE A DOPRACOVÁNÍ PD-VODOVOD PAŠINKA</b>	
PŘÍLOHA  <b>VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ PE100RC(PP)</b>		MĚŘÍTKO 1 : 20	
		ČÍSLO PŘÍLOHY  <b>D.1.1 - 09</b>	
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPIROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM			