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ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ, OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY
TLAKOVOU VODOU
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO TRAPÉZOVÉHO PLECHU

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OKAPŮ, SVODŮ

VYBOURÁNÍ SKLENĚNÝCH LUXFER

DEMONTÁŽ PLECHOVÉHO VENKOVNÍHO PARAPETU

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PLECHOVÝCH VRAT

ODSEKÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU VČETNĚ LEPÍCÍHO TMELU,VYROVNÁNÍ
POVRCHU, VYSPRAVENÍHYDROIZOLACE, POPŘ. NATAVENÍ NOVÉ Z ASF. PÁSU

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ U VRAT

OČIŠTĚNÍ, OCHRANNÝ NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH VAZNIC

ODSTRANĚNÍ ZEMINY KOLEM SOKLU DO HLOUBKY CCA 400 mm

ODSTRANĚNÍ BETONOVÝCH PANELŮ (PŘEDPOKLÁDANÁ TLOUŠŤKA 200 mm),
VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV DO HLOUBKY CCA 500 mm

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ

ODSTRANĚNÍ ZEMNÍCÍCH TYČÍ, SVODŮ, VEDENÍ

PŘED REALIZACÍ BUDE PŘEPOJEN ELEKTRO KABEL VEDOUCÍ NA OBJEKT

DEMONTÁŽ ELEKTRO / DATOVÝCH KABELŮ VEDOUCÍ PO FASÁDĚ OBJEKTU

VIZUÁLNÍ POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍCH VAZNÍKŮ, OČIŠTĚNÍ VČETNĚ 2x PROVEDENÍ OCHRANNÉHO
ANTIKOROZNÍHO NÁTĚRU

ODSTRANĚNÍ / PŘÍPADNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KAMER

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PVC POTRUBÍ VEDENÉHO PO STĚNĚ

ODSTRANĚNÍ VENKOVNÍCH LAMP KOTVENÝCH DO VNĚJŠÍHO ZDIVA

ODSTRANĚNÍ / ODPOJENÍ VENKOVNÍHO ROZVADĚČE

VYBOURÁNÍ VĚTRACÍHO OTVORU 150x150 mm

SU
01

SU
02

SU
03

SU
04

SU
05
SU
06
SU
07
SU
08
SU
09
SU
10
SU
11
SU
12
SU
13

SU
14

SU
16

SU
15

SU
17
SU
18
SU
19
SU
19
SU
20
SU
21

BOURANÉ KONSTRUKCE

JIHOZÁPADNÍ POHLED

SEVEROVÝCHODNÍ POHLED

JIHOZÁPADNÍ POHLED
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!  VEŠKERÁ PRÁVA VYHRAZENA, TATO DOKUMENTACE JE
AUTORSKÝM DÍLEM A MŮŽE BÝT UŽITA VÝHRADNĚ K ÚČELU NA
NÍ UVEDENÉMU A SMLUVNĚ DOHODNUTÉMU MEZI AUTOREM A
OBJEDNATELEM

"OPRAVA ŘADOVÝCH GARÁŽÍ , Areál technických služeb
Kroměříž"

GARANT projekt s.r.o.
Staňkova 103/18, 602 00 Brno
IČ: 06722865, DIČ: CZ06722865
E-mail: info@garantprojekt.cz
mob.: 608 213 528
web: garantprojekt.cz
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