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A) POPIS NAVRŽENÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU STAVBY, 

VÝSLEDEK PRŮZKUMU STÁVAJÍCÍHO STAVU NOSNÉHO SYSTÉ-

MU STAVBY PŘI NÁVRHU JEJÍ ZMĚNY 

Předmětem této dokumentace je posouzení stávajícího objektu – označen SO03 v rámci areálu tech-

nických služeb Kroměříž.  

Objekt SO03 je zděným objektem řadových garáží. Konstrukčně se jedná o zděnou stavbu na beto-

nových základech. Vnější půdorys objektu je obdélníkový s venkovními rozměry 32,5 m * 18,35 m. Ob-

jekt je příčkami rozdělen na 3 větší garáže. Do každé z řadových garáží je vjezd trojicí vrat.  

Zastřešení objektu je sedlovou vazníkovou střechou. Vazníky jsou ocelové, příhradové z profilů L, 

trubek a plechů. 

V rámci průzkumných prací byla provedena kontrola a sondy podlahy tvořené betonovými panely – 

panely a podloží ve střední části garáži je již degradované a je navržena výměna konstrukčních vrstev 

podlahy v této střední sekci. Krajní sekce jsou vyhovující a podkladní vrstvy budou ponechány.  

Dále byla provedena kontrola stavu zdiva, které je vyhovující a podrobná prohlídka, zaměření a 

zhodnocení stavu prvků ocelových vazníků. Byly ověřeny rozměry a stav jednotlivých prvků – stávající 

stav veškerých prvků je vyhovující. 

V nové stavu dle části dokumentace D.1 je uvažováno s dodatečným zateplením objektu – stěn a no-

vý zavěšený, zateplený podhled.  

Předmětem této části dokumentace je ověření únosnosti střechy na navrhované přitížení podhledem a 

ověření únosnosti pro osazení plánované FVE na střechu. Návrh samotné FVE není předmětem této do-

kumentace.  

B) NAVRŽENÉ MATERIÁLY A HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY 

1 . ZEMNÍ PRÁCE 

Práce budou prováděny v souladu s normami: ČSN 73 3050 z roku 1956, včetně změny 1a 1, ČSN 

EN 1610/1999, ČSN 01 3424, ČSN 01 3423. 

V rámci návrhu nového stavu je v prostřední části objektu uvažováno s výměnou skladby podlah. 

Stávající podlahu tvoří betonové panely na štěrkovém podsypu. Stav stávající podlahy v prostřední sekci 

je nevyhovující a bude tedy provedena její kompletní výměna. Panely budou bourány pneumatickými 

kladivy, v blízkosti obvodových stěn a příček pouze lehkou ruční mechanizací s ohledem na vibrace.  
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Pod nové konstrukce betonové podlahy bude provedeno přehutnění zastižené zemní pláně na mini-

mální hodnotu Edef,2 = 45 MPa. 

2 . SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 

Práce budou prováděny v souladu s normou ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí. 

Stávající cihelné zdivo z cihel plných pálených na maltu vápenocementovou je vyhovující a nebudou 

prováděny žádné zásahy do nosných ani dělících příčkových konstrukcí. Obvodové zdivo bude pouze 

dodatečně zatepleno systémem ETICS dle běžných zásad a stavebních postupů. 

3 . ZASTŘEŠENÍ 

Stávající ocelové, příhradové vazníky jsou ve vyhovujícím stavu – z oceli S235 JR. V rámci návrhu 

nového stavu je proveden návrh nového zavěšeného podhledu na ohýbané L profily. Na vazníky bude 

provedena nová střešní krytina z trapézového plechu tl. 5 mm. Dále budou dle podrobného návrhu reali-

zační firmy instalovány FVE panely. Stávající dřevěné prvky zastřešení – vazničky budou ošetřeny che-

mickým nátěrem proti škůdcům a hnilobě. 

4 . KOMUNIKACE 

Podlaha garáží 

V rámci průzkumných prací byla provedena kontrola a sondy podlahy tvořené betonovými panely – 

panely a podloží ve střední části garáži je již degradované a je navržena výměna konstrukčních vrstev 

podlahy v této střední sekci. Krajní sekce jsou vyhovující a podkladní vrstvy budou ponechány. 

V krajních sekcích bude na stávající vyhovující betonové panely, popř. podkladní beton tl. 150 mm pro-

veden penetrační nátěr na stabilizaci povrchu, hydroizolace na bázi tekutého asfaltu dle technologických 

postupů výrobce. Na hydroizolační vrstvu bude proveden cementový potěr tl. min. 30 mm a dále epoxi-

dový nátěr. V prostřední sekci bude provedena kompletní výměna konstrukčních vrstev podlahy až na 

rostlou zeminu, viz Kapitola Zemní práce. Bude proveden nový hutněný štěrkový podsyp tl. 150 mm, 

hlavní nosná vrstva je navržena z betonové desky z drátkobetonu C25/30 s obsahem drátků 20 – 40 

kg/m2. Celková skladba konstrukce podlahy: 
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C. HODNOTY UŽITNÝCH, KLIMATICKÝCH A DALŠÍCH ZATÍŽENÍ 

UVAŽOVANÝCH PŘI NÁVRHU NOSNÉ KONSTRUKCE 

Předpokládá se zatížení střešní konstrukce sněhem a větrem podle oblasti. Objekt je dle mapy sněho-

vých oblastí v I. Sněhové oblasti a I. Větrové oblasti 

Užitná zatížení - obyt. místností 1,5 kN/m2 

Užitná zatížení – půdy, ploché střechy 0,85 kN/ m2 

Zatížení sněhem –0,7 kN/ m2 

Zatížení větrem – 0,6 kN/ m2
 (max hodnota do 600 m n.m.) 

V rámci posouzení únosnosti střešních vazníků a navazujících konstrukcí je ověřena únosnost pro 

plánované přitížení FVE. (Návrh samotné FVE není předmětem této dokumentace – jedná se pouze o 

ověření možnosti přitížení). 

Uvažované zatížení od FVE panelů a jejich příslušenství: 
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D. NÁVRH ZVLÁŠTNÍCH, NEOBVYKLÝCH KONSTRUKCÍ NEBO 

TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ 

Nepředpokládají se žádné zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily ani technologické po-

stupy. 

E. ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY 

V rámci uvažovaných stavebních prací nebudou prováděny žádné stavební jámy. 

F. TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY POSTUPU PRACÍ, KTERÉ BY 

MOHLY OVLIVNIT STABILITU VLASTNÍ KONSTRUKCE, PŘÍPAD-

NĚ SOUSEDNÍ STAVBY 

Bednění musí být dostatečně tuhé tak, aby tvar konstrukce vyhovoval požadavkům na maximální 

povolené odchylky i po provedení betonáže. Odbednění je možné provést: u stěn po nabytí pevnosti beto-

nu alespoň 5 MPa za podmínky, že beton bude po dobu 7 dnů udržován v prostředí 100% vlhkosti. 

Betonáž - výroba betonu, doprava, ukládání, hutnění a ošetřování musí vyhovovat ČSN 73 2400. Z 

každého mixu musí být na stavbě, tj. za beton. čerpadlem před uložením do bednění, provedena zkouška 

konzistence sednutím kužele dle Abramse a sednutí musí vyhovovat požadavkům uvedeným na výkre-

sech. Ošetření povrchu betonu desek musí být takové, aby betonová konstrukce byla držena v prostředí 

100% vlhkosti po dobu alespoň 7 dní, např. zakrytím igelitovou fólií bezprostředně po skončení povrcho-

vých úprav betonových konstrukcí. 

- rovinatost horního líce hotové desky ± 5 mm na 2 m lati 

- struktura horního líce desky: úprava musí vyhovovat dalším povrchovým úpravám a dodavatel be-

tonové konstrukce musí předem dohodnout s dodavatelem dalších úprav podmínky předání a převzetí 

povrchu betonové konstrukce, a to písemně a dohodu předat investorovi před zahájením betonářských 

prací. 

G. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH A PODCHYCOVACÍCH 

PRACÍ A ZPEVŇOVACÍCH KONSTRUKCÍ ČI PROSTUPŮ 

Podchycovací práce nebudou s ohledem na rozsah návrhu nového stavu prováděny. Bourací práce 

stávající nevyhovující části podlahy v prostřední sekci budou s ohledem na stávající nosné konstrukce 
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prováděny drobnou mechanizací se zamezením větších vlivů vibrací na stávající konstrukce. Stávající 

nosné konstrukce budou po dobu provádění stavebních prací sledovány.  

Před započetím, během prací a po jejich dokončení bude provedena kontrola: z vnější strany stav fa-

sády, z vnitřní strany stav omítek – kontrola eventuálního vzniku trhlin. 

Případné neočekávané stavební úpravy, které nejsou zahrnuty v této projektové dokumentaci, je tře-

ba konzultovat s projektantem nebo statikem. 

H. POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ 

Betonáž betonové desky – rovinnost, protokol o zkouškách krychelné pevnosti použitých betonů 

Izolace proti vodě - prostupy hydroizolací. 

Kontrola svislé rovinnosti všech prvků svislé konstrukce. 

Kontrola vodorovné rovinnosti podhledů 

Oplechování a provedení hydroizolačních vrstev - převzetí všech zakrytých vrstev. 

Hrubé vnitřní práce - převzetí zakrytých konstrukcí investorem (podlahy). 

Čisté terénní úpravy - zkoušky hutnění (po zásypech), protokoly o zkouškách betonů (po betonáži). 

I. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ, NOREM, TECHNICKÝCH 

PŘEDPISŮ, ODBORNÉ LITERATURY, VÝPOČETNÍCH PROGRAMŮ 

Normy 

Eurokód 1: ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí 

Část 1.1: Obecné zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pro pozemní stavby 

Část 1-3: Obecná zatíženi - Zatížení sněhem 

Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem 

ČSN EN 1992: Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN EN 1993: Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí 

ČSN EN 1995: Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí 

ČSN EN 1996: Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí 

ČSN 01 3419 Výkresy ve stavebnictví - Vytyčovací výkresy staveb 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 

http://csnonlinefirmy.agentura-cas.cz/html_nahledy/73/69473/69473_nahled.htm
http://csnonlinefirmy.agentura-cas.cz/html_nahledy/73/69473/69473_nahled.htm
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ČSN EN 12464-1 (36 0450) Světlo a osvětlení - Část 1: Vnitřní pracovní prostory 

ČSN 73 0005 Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. 

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 

ČSN 73 0037 Zemní a horninový tlak 

ČSN ISO 13822 (73 0038) Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí 

ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy 

ČSN EN 1996-1-1 až 3 (73 1101) Navrhování zděných konstrukcí 

ČSN EN 1995-1-1 (73 1701) Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná 

pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

ČSN 73 1702 Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí - Obecná pravidla 

a pravidla pro pozemní stavby 

ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení 

ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí 

ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce - Provádění 

ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecné ustanovení 

ČSN 73 3130 Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení 

ČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění 

ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 

ČSN EN 13914-1 až 2 (73 3710) Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

Technické předpisy a odborná literatura 

Karel Lorenz, Navrhování nosných konstrukcí, Vydavatelství ČVUT, prosinec 1993 

RIGIPS, s.r.o., Navrhování a montáž, červen 2015 

DEKHOME D, příručka pro projektanty, Kolektiv pracovníků Ateliéru DEK, 

DEKPROJEKT, s.r.o., červenec 2018 

Výpočetní programy 

MS Office 

ZWCAD 2020 Professional CZ 
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J. SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMEN-

TACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY, PŘÍPADNĚ DOKUMENTACE ZA-

JIŠŤOVANÉ JEJÍM ZHOTOVITELEM. 

Tato dokumentace je zpracována ve stupni Dokumentace pro povolení stavby a neslouží 

k realizaci. Vybraným zhotovitelem bude zpracována výrobně-technická dokumentace (Dokumentace 

pro provádění stavby). V rámci statického návrhu je zpracován globální návrh a posouzení, zhotovitelem 

bude upřesněno řešení detailu kotvení podhledu a dalších náležitostí nutných k realizaci díla. 

K. POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Při provádění prací na stavbě je třeba dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpeč-

nosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajiš-

tění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a č. 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bliž-

ších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

L. ZÁVĚR 

V rámci statického posouzení bylo provedeno ověření únosnosti stávajících prvků střechy na navr-

hované přitížení (podhled) a na plánované výhledové přitížení od panelů FVE s příslušenstvím.  

Stávající konstrukci je možné v souladu s uvedenými vstupními podmínkami v této Technické zprá-

vě a Statickém posouzení (Příloha D.2.2) možné přitížit plánovanými úpravami a výhledově panely FVE 

s příslušenstvím v souladu s uvažovanými parametry zatížení. Při uvažovaném přitížení dle uvedených 

podkladů a vstupních parametrů zatížení obsažených v této dokumentaci není nutné provádět konstrukční 

úpravy stávajícího krovu. 

Stavba je navržena tak, že zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nebude mít za násle-

dek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby 

nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 

poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině a nebude mít nežádoucí vliv na okolní 

stavby a pozemky. 

V případě plánovaného přitížení FVE s větším, než zatížením uvedeným v této části dokumentace je 

nutné provést přepočet pro toto větší zatížení. 
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V Olomouci dne 31. 8. 2024 

zpracoval:      Ing. Jan Černý  

       Projektová činnost ve výstavbě 

       Tel: 737 338 457 

       E-mail: honzaa.cerny@seznam.cz  
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