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1.   Technický popis jednotlivých stavebních objektů 
Stavba je rozdělena na následující stavební objekty (SO): 
 

Stavební objekty 
SO 101 

  
Příprava území 

SO 102 
  

Nová biologická linka 
SO 103   Úprava stávající ČOV 
SO 104   Propojovací potrubí a drobné objekty 
SO 105 

  
Komunikace 

SO 106     Terénní, sadové úpravy a oplocení 
 
Při návrhu stavebních objektů jsou veškeré výškové kóty uváděny výhradně ve výškovém systému Bpv a prostorové 
údaje v souřadném systému JTSK. Výškové a situační údaje byly převzaty z tachymetrického zaměření zájmového území 
výstavby.  

Před zahájením zemních prací je nezbytné vytyčit veškerá podzemní vedení od příslušných správců a respektovat 
podmínky specifikované ve vyjádřeních, případně stanovené při vytyčení.  

Vytýčení a výškové osazení stavby 
Výškově jsou objekty osazeny ve vazbě na stávající objekty a spojovací potrubí.  
Stavba bude vytýčena v souřadnicích JTSK a výškově v systému Bpv. Zhotovitel před započetím prací provede na svoje 
náklady vybudování potřebných vytyčovacích bodů stavby (polohových i výškových). K dispozici mu bude geodetické 
zaměření zájmového území v digitální formě, které bylo výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace. 

1.1  Obecně 
Deponie a mezideponie odstraněného materiálu 
Odvoz na mezideponii, deponii a skládku si bude zajišťovat zhotovitel dle svých možností a zvyklostí po dohodě s obcí. 
V projektu je uvažováno s dovozovými vzdálenostmi: 

- Ornice bude uskladněna na vyhrazené mezideponii do vzdálenosti 1 km. Část bude vrácena na pozemky 
v areálu ČOV a zbytek se dle pokynu obce rozprostře na obecních pozemcích do vzdálenosti 5 km. 

- Zeminy vhodné ke zpětnému zásypu budou uloženy na vyhrazených pozemcích dle dohody mezi obcí a 
zhotovitelem do 5 km. 

- Zeminy nevhodné ke zpětnému použití uloženy na vyhrazených pozemcích dle dohody mezi obcí a 
zhotovitelem do 5 km. 

- Staveništní suť – na skládku Únanov do 26 km.  
- Ostatní směsný odpad – na skládku Únanov do 26 km. 

Veškerý material bude likvidován zákonným způsobem. 

1.2 SO 101   Příprava území 
Jedná se o základní přípravu ploch pro výstavbu ČOV, zejména sejmutí ornice na ploše výstavby a ZS, urovnání terénu - 
HTÚ, zajištění odvodnění staveniště, obvodový příkop apod.  

Zařízení staveniště 

Plocha zařízení staveniště (ZS) se navrhuje umístit vedle stávajícího areálu ČOV. 

1.2.1  Sejmutí ornice 

Před zahájením prací na objektech se uvažuje se sejmutím kulturní vrstvy zeminy (ornice) v tl. 30 cm na ploše výstavby 
ČOV a na ploše ZSa s jejím uložením na mezideponii stavby. Ornice a vykopaná zemina budou uloženy na mezideponii 
odděleně. 

Rozsah:  - plocha (výstavba ČOV) – 460 m2 

- plocha ZS – 236 m2 
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1.2.2  Ochrana a odstranění stromů 

Uvažuje se s kácením náletových dřevin v místech nových objektů AN a DN. 
Dodavatel zajistí veškerá nezbytná povolení nutná pro kácení a mimo 
vegetační období kácení provede. Stromy budou odvětveny, větve 
štěpkovány, kmeny budou předány Objednateli a vykopané pařezy budou 
odvezeny na trvalou deponii mimo stavbu. 

Rozsah:  - odstranění náletové zeleně na ploše cca 200 m2  

1.2.3 Bourání a demontáž stávajících objektů 

1.2.3.1  Oplocení 

Odstranění stávajícího oplocení výšky 2,0 m v celém rozsahu včetně ocelových sloupků, vstupní brány a branky. 

Pletivo, dráty, sloupky a betonové základky budou odstraněny, a pokud nebudou využity v rámci zařízení staveniště, 
budou uloženy na trvalé skládce mimo ČOV. 

Rozsah:   - celková délka oplocení je 60 m, z toho brána je šířky 3,3 m, branka š.1,2 m. 

1.2.3.2 Zpevněné plochy z kačírku 

Kolem objektů jímky odpadů, lapáku písku, ČS ČOV2, ČS ČOV1 a dále v pásu kolem budovy ČOV bude rozebrána 
zpevněná plocha z kačírku. Oblázky se uchovají pro další použití. 

Skladba:  - kačírek fr.30-50 mm tl. 50 mm 

- geotextilie 

Rozsah:  - plocha 88 m2 

1.2.3.3 Obrubníky 

Chodníkové obrubníky budou rozebrány kolem stávající ČOV v místech sousedících se sejmutím ornice. Součástí prací 
je odstranění betonových obrubníků, očištění vybouraných obrubníků, uložení obrubníků pro zpětné užití, odstranění 
podkladu z kameniva těženého, odstranění betonového lože obrubníků, naložení suti a podkladu na dopravní 
prostředek, odvoz na skládku, poplatek za uložení na skládku. 
U vjezdu do areálu jsou stávající zelená plocha a obrubníky rozježděné. Provedou se nové obrubníky a zvětší se poloměr 
oblouku silnice (z poloměru 6 m na 10 m-viz. SO 105). 

Rozsah:  - chodníkové obrubníky v dl. 17 m 

– silniční obrubníky v dl. 13 m 

1.2.4  Provizorní panelová cesta 

Je navržena provizorní panelová cesta pro možnost příjezdu a realizaci štětové stěny. 

Provizorní panelová cesta š. 3 m, dl. 42 m: 

- silniční panel     15 cm 

- hutněný štěrk frakce   4-8 mm    5 cm 

- hutněný štěrk frakce   8-16 mm  10 cm 

- separační ochranná fólie               - 

- Celkem     30 cm 

Součástí je dále zpevnění ploch uvnitř a kolem navržené štětové stěny pro pojezd mechanizmy při realizaci štětové 
stěny. Jedná se o zpevnění hutněným štěrkem fr. 32-63 mm v tl. 30 cm na ploše 210 m2. 
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Po realizaci nové biologické linky se již nepotřebná provizorní panelová cesta odstraní. Rekultivace plochy se provede 
v rámci SO 106. 

 

2. Bezpečnost a ochrana zdraví 

Projekt vychází z platných ČSN a předpokládá použití standardních materiálů a pracovních postupů. Při provádění prací 
je třeba dodržovat všechny předpisy dle Nařízení vlády 591/2006 Sb o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích a předpisy s bezpečností práce ve výstavbě soouvisející. Pro zajištění 
bezpečnosti obsluhy je třeba označit a zabezpečit výkopy včetně osazení přechodů a lávek tak, aby nedošlo k ohrožení 
zdraví. Zemní práce v místech křížení s podzemním vedením a v jeho ochranném pásmu je třeba provádět ručně a 
současně respektovat další podmínky a požadavky specifikované v dokumentaci a ve vyjádření příslušných správců. Při 
provádění stavby nutno dbát, aby stavební mechanizmy nevyjížděly z obvodu staveniště na okolní pozemky a 
neznečišťovaly vozovky. Při pohybu vozidel stavby po veřejných komunikacích nesmí být ohrožena bezpečnost chodců 
ani ostatních účastníků silničního provozu a komunikace nesmí být znečišťovány. Pro zajištění bezpečnosti chodců je 
třeba označit a zabezpečit výkopy včetně osazení přechodů na pěších trasách a v místech vstupů do nemovitostí tak, 
aby nedošlo k ohrožení zdraví občanů. Při stavbě je nutno dodržovat podmínky orgánů státní správy, specifikované ve 
vodoprávním rozhodnutí a současně respektovat platné předpisy a normy.  

 

 

Brno, 03/2025          Ing. Radka Klímová 


