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1. Technicky popis jednotlivych stavebnich objektu

Stavba je rozdélena na nasledujici stavebni objekty (SO):

Stavebni objekty
SO 101 Ptiprava uzemi
SO 102 Nova biologicka linka
SO 103 Uprava stavajici COV
SO 104 Propojovaci potrubi a drobné objekty
SO 105 Komunikace
SO 106 Terénni, sadové Upravy a oploceni

P¥i ndvrhu stavebnich objektd jsou veskeré vyskové koéty uvadény vyhradné ve vyskovém systému Bpv a prostorové
udaje v souradném systému JTSK. Vyskové a situacni Udaje byly prevzaty z tachymetrického zaméreni zajmového uzemi
vystavby.

Pred zahdajenim zemnich praci je nezbytné vytycit veskerd podzemni vedeni od pfrislusnych spravcl a respektovat
podminky specifikované ve vyjadrenich, pfipadné stanovené pfi vytyceni.

Vytyceni a vySkové osazeni stavby

Vyskoveé jsou objekty osazeny ve vazbé na stdvajici objekty a spojovaci potrubi.

Stavba bude vytycena v souradnicich JTSK a vySkové v systému Bpv. Zhotovitel pred zapocetim praci provede na svoje
naklady vybudovani potfebnych vytyovacich bodl stavby (polohovych i vyskovych). K dispozici mu bude geodetické
zaméreni zajmového Uzemi v digitalni formé, které bylo vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace.

1.1 Obecné

Deponie a mezideponie odstranéného materidlu
Odvoz na mezideponii, deponii a skladku si bude zajistovat zhotovitel dle svych moZznosti a zvyklosti po dohodé s obci.
V projektu je uvazovano s dovozovymi vzdalenostmi:
- Ornice bude uskladnéna na vyhrazené mezideponii do vzdalenosti 1 km. Cast bude vracena na pozemky
v aredlu COV a zbytek se dle pokynu obce rozprostie na obecnich pozemcich do vzdalenosti 5 km.
- Zeminy vhodné ke zpétnému zdsypu budou uloZeny na vyhrazenych pozemcich dle dohody mezi obci a
zhotovitelem do 5 km.
- Zeminy nevhodné ke zpétnému pouziti ulozeny na vyhrazenych pozemcich dle dohody mezi obci a
zhotovitelem do 5 km.
- Stavenitni sut — na skladku Unanov do 26 km.
- Ostatni smésny odpad — na sklddku Unanov do 26 km.
Veskery material bude likvidovan zakonnym zplisobem.

1.2 SO 101 Priprava uzemi

Jedna se o zakladni pfipravu ploch pro vystavbu COV, zejména sejmuti ornice na plo$e vystavby a ZS, urovnani terénu -
HTU, zaji$téni odvodnéni staveniité, obvodovy pfikop apod.

Zarizeni stavenisté

Plocha zatizeni staveniité (ZS) se navrhuje umistit vedle stavajiciho arealu COV.

1.2.1  Sejmuti ornice

Pfed zahajenim praci na objektech se uvazuje se sejmutim kulturni vrstvy zeminy (ornice) v tl. 30 cm na ploSe vystavby
COV a na plose ZSa s jejim ulozenim na mezideponii stavby. Ornice a vykopand zemina budou uloZeny na mezideponii
oddélené.

Rozsah: - plocha (vystavba COV) — 460 m2
- plocha ZS — 236 m2
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1.2.2 Ochrana a odstranéni stroma

UvaZuje se s kdcenim naletovych dfevin v mistech novych objekt( AN a DN.
Dodavatel zajisti veskerd nezbytna povoleni nutnd pro kaceni a mimo
vegetacni obdobi kaceni provede. Stromy budou odvétveny, vétve
Stépkovany, kmeny budou predany Objednateli a vykopané parezy budou
odvezeny na trvalou deponii mimo stavbu.

Rozsah: - odstranéni naletové zelené na plose cca 200 m2

1.2.3  Bourani a demontaz stavajicich objektt

1.2.3.1__Oploceni

Odstranéni stavajiciho oploceni vysky 2,0 m v celém rozsahu véetné ocelovych sloupkd, vstupni brany a branky.

Pletivo, draty, sloupky a betonové zakladky budou odstranény, a pokud nebudou vyuzity v rdmci zafizeni stavenisté,
budou ulozeny na trvalé sklddce mimo COV.

Rozsah: - celkova délka oploceni je 60 m, z toho brana je Sitky 3,3 m, branka §.1,2 m.

1.2.3.2_Zpevnéné plochy z kacirku

Kolem objekt(l jimky odpadt, lapaku pisku, €S €OV2, €S COV1 a dale v pasu kolem budovy COV bude rozebrana
zpevnéna plocha z kacirku. Oblazky se uchovaji pro dalsi pouziti.

Skladba: - kacirek fr.30-50 mm tl. 50 mm
- geotextilie
Rozsah: - plocha 88 m2

1.2.3.3__Obrubniky

Chodnikové obrubniky budou rozebrany kolem stavajici COV v mistech sousedicich se sejmutim ornice. Soucasti praci
je odstranéni betonovych obrubnikd, ocisténi vybouranych obrubnikd, uloZeni obrubnikll pro zpétné uZiti, odstranéni
podkladu z kameniva téZzeného, odstranéni betonového loZe obrubnikl, naloZeni suti a podkladu na dopravni
prostredek, odvoz na skladku, poplatek za uloZeni na skladku.

U vjezdu do arealu jsou stavajici zelena plocha a obrubniky rozjezdéné. Provedou se nové obrubniky a zvétsi se polomér
oblouku silnice (z poloméru 6 m na 10 m-viz. SO 105).

Rozsah: - chodnikové obrubniky v dl. 17 m
—silniéni obrubniky vdl. 13 m
1.2.4 Provizorni panelova cesta

Je navrzena provizorni panelova cesta pro moznost ptijezdu a realizaci Stétové stény.

Provizorni panelova cesta §. 3 m, dl. 42 m:

- silni¢ni panel 15cm
- hutnény stérk frakce 4-8 mm 5cm
- hutnény stérk frakce 8-16 mm 10 cm

- separacni ochranna félie -

- Celkem 30cm

Soucasti je dale zpevnéni ploch uvnitf a kolem navrzené stétové stény pro pojezd mechanizmy pfi realizaci stétové
stény. Jedna se o zpevnéni hutnénym stérkem fr. 32-63 mm v tl. 30 cm na ploSe 210 m2.
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Po realizaci nové biologické linky se jiz nepotfebna provizorni panelova cesta odstrani. Rekultivace plochy se provede
v ramci SO 106.

2. Bezpecnost a ochrana zdravi

Projekt vychazi z platnych CSN a predpoklada pouziti standardnich material( a pracovnich postupd. Pfi provadéni praci
je tfeba dodrzovat viechny predpisy dle Nafizeni vlady 591/2006 Sb o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a predpisy s bezpecnosti prace ve vystavbé soouvisejici. Pro zajisténi
bezpeclnosti obsluhy je tfeba oznadit a zabezpecdit vykopy véetné osazeni prechodl a lavek tak, aby nedoslo k ohroZeni
zdravi. Zemni prace v mistech ktizeni s podzemnim vedenim a v jeho ochranném pasmu je tfeba provadét rucné a
soucasné respektovat dalsi podminky a poZadavky specifikované v dokumentaci a ve vyjadreni pfislusnych spravcd. PFi
provadéni stavby nutno dbat, aby stavebni mechanizmy nevyjizdély z obvodu stavenisté na okolni pozemky a
neznecistovaly vozovky. PFi pohybu vozidel stavby po vetfejnych komunikacich nesmi byt ohroZzena bezpeénost chodcl
ani ostatnich Ucastnikd silniéniho provozu a komunikace nesmi byt znecistovéany. Pro zajisténi bezpecénosti chodcu je
tfeba oznadit a zabezpecit vykopy véetné osazeni pfechodl na pésich trasach a v mistech vstupt do nemovitosti tak,
aby nedoslo k ohroZeni zdravi obcan(. Pri stavbé je nutno dodrZzovat podminky organ( statni spravy, specifikované ve
vodoprdvnim rozhodnuti a soucasné respektovat platné predpisy a normy.

Brno, 03/2025 Ing. Radka Klimova
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