
  

DUIS  S.R.O. 
Projektové  a  inženýrské  služby 
Srbská 1546/21,  612 00  B R N O 
E-mail: duis@duis.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
Rev. č. Datum Schválil Stručný popis změn 

 
KOOPERACE V PROFESI  tel.: 
  fax.: 
PRO DUIS s.r.o.  e-mail: 

 
 
 

 
  

 

Vypracoval: 
Ing. Klímová 

Projektant: 
Ing. Klímová 

Hl.ing.proj.: 
Ing. Klímová 

Tech. kont.: 
Ing. Vach 

 

Objednatel: Svazek VAK TŘEBÍČ Investor: Svazek VAK TŘEBÍČ Formát:  

Akce:   Datum: 03/2025 

ČOV PETROVICE – INTENZIFIKACE Stupeň: DPS 

 Soubor: D.1-3.0 Technická zpráva 
SO 103.docx 

Příloha: 
 Technická zpráva SO 103 

Měřítko: 
 

Čís. zakázky: 

1308 
Č. přílohy: 

D.1-3.0 



VAK Třebíč 
  
ČOV Petrovice - intenzifikace 

Copyright © DUIS s.r.o. D.1-3.0 Technická zpráva SO 103.docx DPS 
03/2025 Strana  1 

 
OBSAH: 

 

1. Technický popis jednotlivých stavebních objektů ......................................................................................... 2 
1.1 Obecně .................................................................................................................................................. 2 
1.2 SO 103     Úprava stávající ČOV ........................................................................................................ 2 

1.2.1 Biologické čistění (AN, DN, USN) .................................................................................................... 2 
1.2.1.1 Přípravné a bourací práce ....................................................................................................... 2 
1.2.1.2 Zemní práce ............................................................................................................................ 3 
1.2.1.3 Betonové konstrukce nádrží a jímek ....................................................................................... 3 
1.2.1.4 Zámečnické výrobky................................................................................................................ 3 
1.2.1.5 Úpravy povrchů ....................................................................................................................... 4 
1.2.1.6 Nátěry ...................................................................................................................................... 4 

1.2.2 Provozní místnosti ........................................................................................................................... 4 
1.2.2.1 Strojovna a česlovna ............................................................................................................... 4 
1.2.2.2 Místnost obsluhy, WC a chodba ............................................................................................. 5 

1.2.3 Stávající ČOV - vnější část budovy ................................................................................................. 5 
2. Bezpečnost a ochrana zdraví ....................................................................................................................... 5 



VAK Třebíč 
  
ČOV Petrovice - intenzifikace 

Copyright © DUIS s.r.o. D.1-3.0 Technická zpráva SO 103.docx DPS 
03/2025 Strana  2 

1.   Technický popis jednotlivých stavebních objektů 
Stavba je rozdělena na následující stavební objekty (SO): 
 

Stavební objekty 
SO 101 

  
Příprava území 

SO 102 
  

Nová biologická linka 
SO 103   Úprava stávající ČOV 
SO 104   Propojovací potrubí a drobné objekty 
SO 105 

  
Komunikace 

SO 106     Terénní, sadové úpravy a oplocení 
 
Při návrhu stavebních objektů jsou veškeré výškové kóty uváděny výhradně ve výškovém systému Bpv a prostorové 
údaje v souřadném systému JTSK. Výškové a situační údaje byly převzaty z tachymetrického zaměření zájmového území 
výstavby.  

Před zahájením zemních prací je nezbytné vytyčit veškerá podzemní vedení od příslušných správců a respektovat 
podmínky specifikované ve vyjádřeních, případně stanovené při vytyčení.  

Vytýčení a výškové osazení stavby 
Výškově jsou objekty osazeny ve vazbě na stávající objekty a spojovací potrubí.  
Stavba bude vytýčena v souřadnicích JTSK a výškově v systému Bpv. Zhotovitel před započetím prací provede na svoje 
náklady vybudování potřebných vytyčovacích bodů stavby (polohových i výškových). K dispozici mu bude geodetické 
zaměření zájmového území v digitální formě, které bylo výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace. 

1.1 Obecně 
Deponie a mezideponie odstraněného materiálu 

Odvoz na mezideponii, deponii a skládku si bude zajišťovat zhotovitel dle svých možností a zvyklostí po dohodě s obcí. 

V projektu je uvažováno s dovozovými vzdálenostmi: 
- Ornice bude uskladněna na vyhrazené mezideponii do vzdálenosti 1 km. Část bude vrácena na pozemky 

v areálu ČOV a zbytek se dle pokynu obce rozprostře na obecních pozemcích do vzdálenosti 5 km. 
- Zeminy vhodné ke zpětnému zásypu budou uloženy na vyhrazených pozemcích dle dohody mezi obcí a 

zhotovitelem do 5 km. 
- Zeminy nevhodné ke zpětnému použití uloženy na vyhrazených pozemcích dle dohody mezi obcí a 

zhotovitelem do 5 km. 
- Staveništní suť – na skládku Únanov do 26 km.  
- Ostatní směsný odpad – na skládku Únanov do 26 km. 

Veškerý material bude likvidován zákonným způsobem. 

1.2    SO 103     Úprava stávající ČOV 

Jedná se o stávající budovu ČOV, obsahující prostor biologického čištění (AN, DN, USN), místnost strojovny, místnost 
obsluhy, WC a chodbu. Budova ČOV je monolitická železobetonová stavba obdélníkového půdorysu se sedlovou 
střechou. Střešní krytina je keramická. Vnitřní příčky rozdělující jednotlivé místnosti jsou také ze ŽB. Stavba je po obvodu 
obložena drátokoši s kamennou výplní. 

1.2.1    Biologické čistění (AN, DN, USN) 

1.2.1.1    Přípravné a bourací práce 

Po provedení příslušných provizorií pro odstavení z provozu a demontážích technologie bude provedeno: 

Přečerpání obsahu nádrží – po ukončení provozu stávající linky bude její obsah postupně přečerpán do čistícího procesu. 

Vyčištění nádrží – před zahájením prací budou nádrže dočištěny a zbaveny případných nánosů materiálu. 
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Rozsah:   - 320 m2 

Zaslepení otvorů po stávajících propojovacích potrubí – otvory ve stávajících stěnách pro stávající potrubí, které se 
neupotřebí, se po obvodu otvoru utěsní bobtnavým páskem a zabetonují se. 

Vyvrtání otvorů ve stěnách pro propojení nádrží: 

- P13 - otvor DN150 ve stávající stěně tl. 400 mm – bezpečnostní přepod mezi USN1 a USN2 
- P14 - otvor DN150 ve stávající stěně tl. 400 mm – bezpečnostní přepod mezi AN1 a USN1 

1.2.1.2    Zemní práce 

Jedná se stávající objekty. 

1.2.1.3    Betonové konstrukce nádrží a jímek 

Jedná se stávající objekty. Nebudou se provádět nové betonové konstrukce. 

1.2.1.4   Zámečnické výrobky 

Povrchová úprava zámečnických výrobků bude provedena v souladu s obecnými pokyny. V rámci prací na objektu budou 
provedeny dále následující zámečnické výrobky:  

- Z/1 – prostupy pro potrubí vzduchu do AN1 (prostup P1), pro potrubí vzduchu do AN2 (P3), pro potrubí vzduchu 
do AN2 (P8) – nerez potrubí DN80 stěnou tl. 200 a 400 mm – dodatečný jádrový vrt pro potrubí DN80 + článkové 
těsnění pro DN80 + utěsnění otvoru trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. 

Prostup P8 je veden ŽB obvodovou stěnou tl. 400 mm a zateplením objektu – deskami EPS tl. 50 mm. 

Počet 3 ks. 

- Z/2 - prostupy pro potrubí výtlaku z ČS1 (prostup P2), pro potrubí vratného kalu z DN do ROAN (P6), pro potrubí 
přebytečného kalu do USN (P7) – nerez potrubí DN65 stěnou tl. 200 a 400 mm – dodatečný jádrový vrt pro 
potrubí DN65 + článkové těsnění pro DN65 + utěsnění otvoru trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a 
výplňovým materiálem. 

Prostupy P6 a P7 jsou vedeny ŽB obvodovou stěnou tl. 400 mm a zateplením objektu – deskami EPS tl. 50 mm. 

Počet 3 ks. 

- Z/3 - prostupy pro potrubí vzduchu do USN1 a USN2 (prostup P4), pro potrubí vzduchu do DN (P5, P9) – nerez 
potrubí DN50 stěnou tl. 200 a 400 mm – dodatečný jádrový vrt pro potrubí DN50 + článkové těsnění pro DN50 
+ utěsnění otvoru trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. 

Prostup P9 je veden ŽB obvodovou stěnou tl. 400 mm a zateplením objektu – deskami EPS tl. 50 mm. 

Počet 3 ks. 

- Z/4 - prostupy pro potrubí nátoku do AN2 (prostup P10) – nerez potrubí DN150 stěnou tl. 400 mm – dodatečný 
jádrový vrt pro potrubí DN150 + článkové těsnění pro DN150 + utěsnění otvoru trvale pružným tmelem 
(rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. 

Počet 1 ks. 

- Z/5 - prostup pro potrubí odtoku z AN1 do DN2 (prostup P11) – nerez potrubí DN200 stěnou tl. 400 mm – 
dodatečný jádrový vrt pro potrubí DN200 + článkové těsnění pro DN200 + utěsnění otvoru trvale pružným 
tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. 

Počet 1 ks. 

- Z/6 - prostup pro potrubí odběru kalu z USN2 (prostup P12) – nerez potrubí DN100 stěnou tl. 400 mm – 
dodatečný jádrový vrt pro potrubí DN100 + článkové těsnění pro DN100 + utěsnění otvoru trvale pružným 
tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. Prostup je veden betonovou stěnou a dekorativním vlnitým 
ocelovým plechem tl. 2 mm. 

Počet 1 ks. 
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- Prostup P23 pro elektro chráničku DN200 stěnou tl. 200 mm - dodatečné vyvrtání prostupů DN200+ utěsnění 
otvoru trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. 

Počet 1 ks. 

- Prostup P24 pro elektro chráničku DN200 stěnou tl. 400 mm - dodatečné vyvrtání prostupů DN200+ utěsnění 
otvoru trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. 

Počet 1 ks. 

1.2.1.5    Úpravy povrchů 

Úpravy povrchů betonu – po vyčištění objektu budou stěny nad hladinou stávající provozní vody mechanicky očištěny, 
nefunkční otvory zabetonovány, případné praskliny opraveny.  

1.2.1.6   Nátěry 

Nátěr betonu – nátěr bude aplikován na stávající očištěný povrch nádrží v rozsahu 25 % (betonové plochy nad hladinami 
a terénem). Jedná se o jednosložkový (tekutý) akrylát (SB3) – silikonový penetrační nátěr s obsahem pigmentů a 
modifikujících přísad. Slouží pro bezprašnou úpravu povrchu s mírně hydrofobním účinkem pro snížení špinavosti - 
bezbarvé provedení. 

Rozsah:    80 m2 

1.2.2    Provozní místnosti 

Jedná se o místnost strojovny a původní česlovny, místnost obsluhy, WC a chodbu. 

1.2.2.1    Strojovna a česlovna 

V místnosti strojovny jsou v současné době umístěny dmychadla, kompresor 
a rozvaděče. 

V místnosti česlovny jsou umístěny stávající 
česle a měrný žlab na odtokovém potrubí. 

 

 

 

 

 

 

 

Obě místnosti jsou odděleny betonovou příčkou s částečným prosklením 
a prosklenými dveřmi. 

Přípravné a bourací práce 

- Demontáže stávajících technologických zařízení – viz. 
technologie 

- Zaslepení otvorů po stávajících propojovacích potrubí – otvory 
ve stávajících stěnách a podlaze pro stávající potrubí, které se 
neupotřebí, se po obvodu otvoru utěsní bobtnavým páskem a 
zabetonují se. 

- Vybourání stávající betonové příčky tl. 15 cm v délce 0,9 m a na výšku 2,1 m 
- Odstranění prosklené stěny a dveří – dl. 2,2 m, v. 2,1 m  

Podlahy - doplnění keramické dlažby po demontáži a montáži technologie včetně soklu – předpoklad 5 m2 

Úprava povrchů - opravy stávajících betonových stěn např. po zaslepení otvorů pro uchycení potrubí apod. – 1 m2 
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Malby - plochy stěn a stropu v místech zabeotonovaných prostupů, v místech poškození apod. budou opatřeny vnitřním 
nátěrem na beton, barvy bílé – 5 m2. 

Zámečnické výrobky 

Prostupy pro nová propojovací potrubí budou vrtané (jádrové vrty), těsněné článkovými těsnícími prvky. 

V rámci prací na objektu budou provedeny dále následující zámečnické výrobky: 

- Z/7 - ocelový nosník - drážka kladkostroje (kladkostroj pojízdný, ruční) pro zvedání zařízení do 0,5 tuny – pro 
manipulaci s dmychadly. Nosník umístit min. 3,5 m nad stávající podlahu. 

Ocelový válcovaný profil I160 ocel S235, nosník ukotven do stávajících ŽB stěn. Nosník bude natřen epoxidovým 
ochranným nátěrem s vyznačením koncových dorazů. Součástí je montážní a upevňovací materiál. 

1.2.2.2    Místnost obsluhy, WC a chodba 

        

Malby - plochy stěn a stropu v místě poškození budou opatřeny prodyšným nestíratelným silikátovým nátěrem – 5 m2. 

1.2.3   Stávající ČOV - vnější část budovy 

Úprava povrchů - opravy stávajících vnějších betonových stěn nad drátokoši (zapravení po nových prostupech) – vnější 
tenkovrstvou maltou tl. do 4 mm, odstín přírodní šedá, vzhled beton (jako finální povrch ETICS) – 3 m2 

 

2. Bezpečnost a ochrana zdraví 

Projekt vychází z platných ČSN a předpokládá použití standardních materiálů a pracovních postupů.. Při provádění prací 
je třeba dodržovat všechny předpisy dle Nařízení vlády 591/2006 Sb o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích a předpisy s bezpečností práce ve výstavbě soouvisející. Pro zajištění 
bezpečnosti obsluhy je třeba označit a zabezpečit výkopy včetně osazení přechodů a lávek tak, aby nedošlo k ohrožení 
zdraví. Zemní práce v místech křížení s podzemním vedením a v jeho ochranném pásmu je třeba provádět ručně a 
současně respektovat další podmínky a požadavky specifikované v dokumentaci a ve vyjádření příslušných správců. Při 
provádění stavby nutno dbát, aby stavební mechanizmy nevyjížděly z obvodu staveniště na okolní pozemky a 
neznečišťovaly vozovky. Při pohybu vozidel stavby po veřejných komunikacích nesmí být ohrožena bezpečnost chodců 
ani ostatních účastníků silničního provozu a komunikace nesmí být znečišťovány. Pro zajištění bezpečnosti chodců je 
třeba označit a zabezpečit výkopy včetně osazení přechodů na pěších trasách a v místech vstupů do nemovitostí tak, 
aby nedošlo k ohrožení zdraví občanů. Při stavbě je nutno dodržovat podmínky orgánů státní správy, specifikované ve 
vodoprávním rozhodnutí a současně respektovat platné předpisy a normy.  
 
 
 
Brno, 03/2025        Ing. Radka Klímová 
 
 


