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1.   Technický popis jednotlivých stavebních objektů 
Stavba je rozdělena na následující stavební objekty (SO): 
 

Stavební objekty 
SO 101 

  
Příprava území 

SO 102 
  

Nová biologická linka 
SO 103   Úprava stávající ČOV 
SO 104   Propojovací potrubí a drobné objekty 
SO 105 

  
Komunikace 

SO 106     Terénní, sadové úpravy a oplocení 
 
Při návrhu stavebních objektů jsou veškeré výškové kóty uváděny výhradně ve výškovém systému Bpv a prostorové 
údaje v souřadném systému JTSK. Výškové a situační údaje byly převzaty z tachymetrického zaměření zájmového území 
výstavby.  

Před zahájením zemních prací je nezbytné vytyčit veškerá podzemní vedení od příslušných správců a respektovat 
podmínky specifikované ve vyjádřeních, případně stanovené při vytyčení.  

Vytýčení a výškové osazení stavby 
Výškově jsou objekty osazeny ve vazbě na stávající objekty a spojovací potrubí.  
Stavba bude vytýčena v souřadnicích JTSK a výškově v systému Bpv. Zhotovitel před započetím prací provede na svoje 
náklady vybudování potřebných vytyčovacích bodů stavby (polohových i výškových). K dispozici mu bude geodetické 
zaměření zájmového území v digitální formě, které bylo výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace. 

1.1 Obecně 
Deponie a mezideponie odstraněného materiálu 
Odvoz na mezideponii, deponii a skládku si bude zajišťovat zhotovitel dle svých možností a zvyklostí po dohodě s obcí. 
V projektu je uvažováno s dovozovými vzdálenostmi: 

- Ornice bude uskladněna na vyhrazené mezideponii do vzdálenosti 1 km. Část bude vrácena na pozemky 
v areálu ČOV a zbytek se dle pokynu obce rozprostře na obecních pozemcích do vzdálenosti 5 km. 

- Zeminy vhodné ke zpětnému zásypu budou uloženy na vyhrazených pozemcích dle dohody mezi obcí a 
zhotovitelem do 5 km. 

- Zeminy nevhodné ke zpětnému použití uloženy na vyhrazených pozemcích dle dohody mezi obcí a 
zhotovitelem do 5 km. 

- Staveništní suť – na skládku Únanov do 26 km.  
- Ostatní směsný odpad – na skládku Únanov do 26 km. 

Veškerý material bude likvidován zákonným způsobem. 

1.2    SO 104   Propojovací potrubí a drobné objekty 

Tento objekt zahrnuje venkovní propojovací potrubí nezbytná pro provoz ČOV, která nejsou součástí technologické části 
nebo dalších stavebních objektů. 

Součásti stavebního objektu jsou: 
Potrubí    
104.1   Přepad z ČS ČOV1 do ČS ČOV2 PP SN10 DN250     13,06 m 
104.2   Nátok DO AN2  zemní práce        5,00 m 
104.3   Nátok do DN  zemní práce        5,00 m 
104.4   Odtok z DN PP SN10 

PE100 SDR17 
DN150 
DN150 (Ø160x9,5mm) 

    17,66 m 
      3,65 m 

104.5   Přepad z ČS ČOV2 do LP nerez DN250       0,90 m 
104.6   Vnitřní kanalizace PP SN10 DN150       6,36 m 
104.7   Chránička pro potrubí chemie HDPE korug. ohebná Ø90       4,00 m 
104.8   Provizoria    
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Drobné objekty rozměr materiál počet 
104.9   Měrný žlab MŽ1 vnitřní Ø 1000 mm bet. prefabrikát 1 
104.10   Plocha pro nádrž na chemii 2,0 x 2,0 m ŽB C25/30-XC4,XF3,XA2 1 
104.11   Čerpací stanice ČS ČOV1 vnitřní Ø 2000 mm stávající objekt 1 
104.12   Čerpací stanice ČS ČOV2 a LP 2x vnitřní Ø 2000 mm stávající objekty 2 

1.2.1  Všeobecně 

Prostorové vytýčení sítí - před zahájením zemních prací je nezbytné prostorově vytyčit veškeré podzemní prostory a 
vedení. Očekávány jsou stávající podzemní inženýrské sítě, zejména: silové kabely, kalová potrubí, kanalizace, kabeláž 
venkovního osvětlení, rozvod vzduchu atd. 

Zemní práce pro potrubí na ČOV - výkop rýhy bude prováděn z úrovně terénu po HTÚ (sejmutí ornice 30 cm, odstranění 
kačírku atd.). Veškerá potrubí budou budována v otevřeném výkopu s paženými stěnami a budou kruhových profilů. V 
místě šachet bude výkop příslušně rozšířen a prohlouben.  

Způsob pažení rýh liniových staveb stavoví stavbyvedoucí podle IG podmínek stavby. V nejasnostech přizve ke 
konzultaci zpracovatele projektové dokumentace a IG průzkumu.  

V případě, že trasa potrubí je vedena v místě zásypu stavebních jam jiných objektů, budou potrubí ukládána v rámci 
zpětného zásypu těchto objektů. Po provedení hutněných zásypů do úrovně horní části závazného typu uložení potrubí 
bude proveden výkop a uložení potrubí. V případě dosednutí podkladu nesmí dojít ke klenbování zásypů o potrubí. 

Jednotlivé trasy pro uložení trubních rozvodů budou předávány zápisem s přiložením dokladů o zkouškách hutnění.  

V případě zastižení hladiny podzemní vody ve výkopu bude dno výkopu vybaveno drenážním potrubím osazeným do 
štěrkového obsypu (zrno max. 63 mm). Drenáž bude zaústěna do dočasných čerpacích jímek tvořených betonovými 
prefabrikáty. Počet a tvar jímek si navrhne Zhotovitel podle postupu výstavby. Z čerpací studny ve výkopové rýze bude 
čerpána podzemní voda po dobu nezbytně nutnou k provedení konstrukce. 

Veškerá stávající vedení ve výkopu pro nové potrubí musí být řádně zajištěna a ochráněna.  

Uložení potrubí - podsyp se provede materiálem dle požadavků výrobce potrubí a obsyp potrubí se provede stejným 
materiálem do výšky 30 cm nad vrchol potrubí. Drenážní systémy výkopové rýhy musí být po skončení výstavby vždy 
zaslepeny. Materiál z výkopu vhodný ke zpětnému zásypu bude uloženy na mezideponii mimo areál ČOV. Ostatní 
vytěžený materiál nevhodný pro zpětný zásyp a veškerá přebytečná zemina bude odvezena na trvalou skládku mimo 
areál ČOV. 

Odstranění stávajícího potrubí bude součástí výkopových prací pro jednotlivé objekty anebo v rámci PS. Nefunkční 
potrubí mimo výkop bude ponecháno v zemi.  

Trubní vedení – typ uložení potrubí je patrný z příčných vzorových řezů. Potrubí budou kruhových profilů. Potrubí bude 
uloženo zásadně dle katalogu výrobce a vzorového uložení z této projektové dokumentace. Rozhodující budou vždy 
statické a konkrétní stavební podmínky tras potrubí. Dodavatel stavby bude odpovědný za provedení uložení potrubí v 
souladu s předpisem od výrobce a v souladu s podmínkami na staveništi (umístění pod vozovkami, sklony potrubí apod.).  

Na veškerých nekovových potrubích bude uchycen identifikační vodič, který bude vodivě propojen s kovovými 
armaturami. Spojování potrubí PE bude provedeno svary nebo pomocí elektrotavných spojek. Při přechodu na ostatní 
materiály bude použito připojení pomocí volných přírub. Pro lomy a odbočky bude použito typových tvarovek. Při 
umístění potrubí pod komunikacemi bude v rámci možností umístěno do chrániček. Veškeré spoje a tím i konstrukce 
potrubí musí vyhovovat zkouškám vodotěsnosti dle ČSN 75 5911 - Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí, 
případně bude před obsypem a zásypem potrubí provedena tlaková zkouška podle ČSN 75 6909 - Zkoušení vodotěsnosti 
stok. Dále bude provedena prohlídka kamerou. Souhlas k záhozu potrubí dává pověřený zástupce Investora, po úspěšné 
zkoušce vodotěsnosti a prohlídce kamerou. Před záhozem provést skutečné zaměření trasy potrubí odbornou 
geodetickou firmou.  

Revizní šachty - v místě změny směru, nivelety či napojení na další potrubí bude provedena nová revizní plastová šachta 
vnitřního Ø 630 mm. Poklopy jsou navrženy litinové - pochůzné.  

Zásyp rýhy - mimo zpevněné komunikace bude zpětný zásyp prováděn zhutnitelnou zeminou po úroveň kóty stávajícího 
terénu minus ohumusování (0,1 m).  
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Ve zpevněných plochách bude zásyp proveden na kótu pláně komunikace a zásyp rýhy bude proveden až po pláň 
hutněným štěrkopískem frakce 0-32 mm, drceným kamenivem nebo recyklátem nebo náhradním zásypovým 
materiálem. Zásypy budou hutněny po vrstvách 20 cm.  
V případě, že je plocha určena k rekonstrukci Zhotovitel provede v rámci prací provizorní zásyp štěrkopískem až po 
úroveň krytu vozovky, aby byl umožněn pojezd ploch. 

Hutnění bude prováděno vibračními deskami, ručními vibračními vály atd. Kontrola hutnění spočívá v prokázání Edef2 
≥ 45MPa. Drenážní systémy výkopové rýhy musí být po skončení výstavby vždy zaslepeny.  

Úpravy povrchů (ohumusování, chodníky, komunikace) jsou součástí samostatných objektů stavby ČOV. 

1.2.2 104.1   Přepad z ČS ČOV1 do ČS ČOV2 

Potrubí slouží pro gravitační odtok (přepad) odpadní vody z čerpací stanice ČS ČOV1 do stávající čerpací stanice ČS 
ČOV2. 

Potrubí je budováno v samostatné pažené rýze v nezpevněných plochách. Na trase bude potrubí na dvou místech křížit 
původní pažení – štětovou stěnu.  

Výkop bude prováděn z kóty HTU (249,90 m.n.m.). 

Profil:     DN250 

Materiál:    PP PN10  

Délka:     13,06 m  

Niveleta napojení ve staničení 0:  247,81 m.n.m. (osa 247,935 m.n.m.)  

Způsob napojení ve staničení 0: volný výtok (prostup P23 ŽB stěnou tl. 120 mm stávající ČS ČOV2 – vyvrtání 
otvoru pro potrubí DN250 + bobtnavý pásek po obvodu potrubí a po 
obvodu otvoru + zabetonování 

Niveleta napojení ve staničení 13,06: 247,94 m.n.m. (osa 248,065 m.n.m.) 

Způsob napojení ve staničení 13,06: volný nátok (prostup P24 ŽB stěnou tl. 120 mm stávající ČS ČOV1 – vyvrtání 
otvoru pro potrubí DN250 + bobtnavý pásek po obvodu potrubí a po 
obvodu otvoru + zabetonování 

Veškeré lomy, křížení, niveleta uložení potrubí, hloubka výkopu jsou uvedeny na příloze podélné profily. Součástí 
potrubí jsou všechny tvarovky (výškové i směrové), příruby apod. Potrubí je uloženo v souladu se vzorovým příčným 
řezem.  

Součástí objektu jsou dále: 

- plastové šachty Š4, Š5 DN630 – viz. Výpis plastových šachet. 

Poznámka: - práce provádět v rámci I. etapy výstavby (provizorní ukončení). 

1.2.3 104.2   Nátok DO AN2 

Potrubí slouží k dopravě odpadní vody z rozdělovacího objektu ROAN do nové aktivační nádrže AN2. Samotné potrubí 
je součástí technologické dodávky, součástí 104.2 jsou výkop a uložení potrubí.  

Potrubí je budováno v samostatné pažené rýze v nezpevněných plochách. Na trase bude potrubí křížit původní pažení 
– štětovou stěnu. Předpokládá se, že nové pažení (štětová stěna), které by potrubí také křížilo, se po realizaci nových 
nádrží vytáhne. 

Výkop bude prováděn z kóty HTU (249,90 m.n.m.). 

Profil:     DN150 (technologická dodávka) 

Materiál:    nerez  

Délka výkopu:    5,00 m  

Průměrná hloubka výkopu:  1,13 m od HTU 
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Šířka výkopu:    1,75 m 

Poznámka: - práce provádět v rámci I. etapy výstavby (provizorní ukončení u stávající ČOV). 

- uložení potrubí – viz. Vzorové uložení ocelového potrubí v komunikaci 

1.2.4 104.3   Nátok do DN 

Potrubí slouží k dopravě odpadní vody ze stávající aktivační nádrže AN1 do nové dosazovací nádrže DN. Samotné potrubí 
je součástí technologické dodávky, součástí 104.3 jsou výkop a uložení potrubí.  

Potrubí je budováno v samostatné pažené rýze v nezpevněných plochách. Na trase bude potrubí křížit původní pažení 
– štětovou stěnu. Předpokládá se, že nové pažení (štětová stěna), které by potrubí také křížilo, se po realizaci nových 
nádrží vytáhne. 

Výkop bude prováděn z kóty HTU (249,90 m.n.m.). 

Profil:     DN200 (technologická dodávka) 

Materiál:    nerez  

Délka výkopu:    5,00 m  

Průměrná hloubka výkopu:  1,15 m od HTU 

Šířka výkopu:    1,80 m 

Poznámka: - práce provádět v rámci I. etapy výstavby (provizorní ukončení u stávající ČOV). 

- uložení potrubí – viz. Vzorové uložení ocelového potrubí v komunikaci 

1.2.5 104.4   Odtok z DN 

Potrubí slouží pro gravitační odtok vyčištěné vody z dosazovací nádrže DN do stávající odtoku z ČOV. 

Potrubí je budováno v samostatné pažené rýze v nezpevněných plochách. Předpokládá se, že nové pažení (štětová 
stěna), které by potrubí křížilo, se po realizaci nových nádrží vytáhne. 

Výkop bude prováděn z kóty HTU (249,90 m.n.m.). 

Profil:     DN150 

Materiál:    PP PN10 v dl. 17,66 m 

     PE100 DSR17 v dl. 3,65 m 

Délka:     17,66 + 3,65 = 21,31 m  

Niveleta napojení ve staničení 0:  249,24 m.n.m.   

Způsob napojení ve staničení 0: volný výtok do šachty Š1 

Niveleta napojení ve staničení 21,31: 249,34 m.n.m. – napojeno na potrubí technologie 

Způsob napojení ve staničení 21,31: příruba 

Veškeré lomy, křížení, niveleta uložení potrubí, hloubka výkopu jsou uvedeny na příloze podélné profily. Součástí 
potrubí jsou všechny tvarovky (výškové i směrové), příruby apod. Potrubí je uloženo v souladu se vzorovým příčným 
řezem.  

Součástí objektu jsou dále: 

- plastové šachty Š1, Š2 a Š3 DN630 – viz. Výpis plastových šachet 
- přírubový spoj – lemový nákružek PE DN150 + příruba 

Poznámka: - práce provádět v rámci I. etapy výstavby 

1.2.6 104.5   Přepad z ČS ČOV2 do LP 
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Potrubí slouží jako přepad při naplnění ČS ČOV2, kdy odpadní voda bude přepadat do stávající nádrže LP. 

Potrubí je budováno v samostatné pažené rýze v nezpevněných plochách.  

Výkop bude prováděn z kóty HTU (249,90 m.n.m.). 

Profil:     DN250 (Ø 254x2 mm) 

Materiál:    nerez potrubí 

Délka:     0,9 m  

Niveleta napojení ve staničení 0:  247,81 m.n.m.   

Způsob napojení ve staničení 0: volný nátok z ČS ČOV2 

Niveleta napojení ve staničení 0,9:  247,81 m.n.m. 

Způsob napojení ve staničení 0,9: volný výtok v LP 

Poznámka: - práce provádět v rámci II. etapy výstavby 

1.2.7 104.6   Vnitřní kanalizace 

Potrubí slouží k odvedení úkapových vod ze zpevněné plochy před plochou na chemikálie. 

Potrubí je budováno v samostatné pažené rýze v nezpevněných plochách. Na trase bude potrubí na třech místech křížit 
původní pažení – štětovou stěnu.  

Výkop bude prováděn z kóty HTU (249,90 m.n.m.). 

Profil:     DN150 

Materiál:    PVC  

Délka:     6,42 m  

Niveleta napojení ve staničení 0:  249,09.n.m. (osa 249,165 m.n.m.)  

Způsob napojení ve staničení 0: volný výtok (prostup P27 ŽB stěnou tl. 120 mm stávající ČS ČOV2 – vyvrtání 
otvoru pro potrubí DN150 + bobtnavý pásek po obvodu potrubí a po 
obvodu otvoru + zabetonování 

Niveleta napojení ve staničení 6,42: 249,22 m.n.m.  

Způsob napojení ve staničení 6,42: napojení na uliční vpust UV1 

Veškeré lomy, křížení, niveleta uložení potrubí, hloubka výkopu jsou uvedeny na příloze podélné profily. Součástí 
potrubí jsou všechny tvarovky (výškové i směrové), příruby apod. Potrubí je uloženo v souladu se vzorovým příčným 
řezem.  

Součástí objektu jsou dále: 

- Uliční vpust UV1 – viz. Vzorová uliční vpust 
- Směrové lomy K1, K2 – PVC DN150 45° -2 ks 

Poznámka: - práce provádět v rámci I. etapy výstavby (provizorní ukončení u ČS ČOV2) 

1.2.8 104.7   Chránička pro potrubí chemie 

Nádrž na Prefloc je umístěna na betonové ploše poblíž nové dosazovací nádrže DN. Chránička je umístěna v betonové 
ploše pro nádrž na Prefloc a odtud je vedena k DN. 

Potrubí dávkování chemikálií je součástí technologické dodávky. 

Součástí tohoto stavebního objektu je chránička v betonové ploše a v zemi, kudy se přivede potrubí chemie k DN. 

Profil:     DN90  

Materiál:    HDPE korugovaná ohebná s protahovacím lankem 
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Délka:     5 m 

Potrubí chrániček bude uloženo ve výkopu š. 0,7 m do pískového lože tl. 10 cm s identifikačním vodičem a výstražnou 
fólií tl. 0,6 mm. Obsyp chráničky se provede pískem do výšky 25 cm na potrubí. Hloubka uložení chráničky 0,5 m pod UT 
(250,20 m.n.m.). 

Součástí potrubí jsou všechny tvarovky (výškové i směrové), příruby apod. 

Poznámka: - práce provádět v rámci I. etapy výstavby  

1.2.9 104.8   Provizoria 

Během intenzifikace ČOV bude nutné čistit přitékající odpadní vodu. Postup výstavby je popsán v B. Souhrnné technické 
zprávě. V rámci jednotlivých etap výstavby jsou navržena provizorní propojovací potrubí a práce s tím související. 

- I. etapa 
- Provizorium P1-S – stavební - pro osazení dmychadel bude využita betonová plocha na chemii. Po osazení 

dmychadla (je určeno pro vnitřní prostředí) se toto zakryje – ochrana proti působení vnějších vlivů. 

- II. Etapa 
- Provizorium P6-S – stavební - provizorní ucpání odtokového potrubí DN250 do ČS ČOV1 ze strany vypínací 

komory VP Š1.  
- III. Etapa 

- Provizorium P9-S – stavební - zamezení přítoku odpadních vod do stávajícího biologického stupně. Provést 
provizorní výtlak z ČS ČOV1 do nové aktivační nádrže AN2. Jedná se o výtlačné potrubí DN80 (s235), délky 
cca 35 m. Potrubí bude ocelové, uložené na zemi, případně na stěně nádrže, v místech staveništních 
komunikací bude zahloubeno pod úroveň vozovky nebo chráněno jiným způsobem. Profil potrubí bude 
ověřen podle čerpací techniky. V případě provozu v zimních měsících provést nezbytné izolace pro udržení 
provozu. 

1.2.10 104.9   Měrný žlab MŽ1 

Měrný žlab MŽ bude sloužit k měření průtoku vyčištěných vod odtékajících z biologické ČOV. Je umístěn na odtokovém 
potrubí z DN vedle betonové plochy na nádrž na chemikálie. 

MŽ je navržen jako prefabrikovaná šachta vnitřního průměru 1000 mm. Do šachty bude osazen Parshallovův žlab P2 
(součástí technologické dodávky). Šachta bude zakryta plným kompozitovým poklopem. 

Zemní práce 

Výkop bude prováděn z úrovně HTU, tj. 249,90 m.n.m. 

Odvodnění výkopu - hladina podzemní vody naražená je 0,8 m pod terénem, ustálená je 0,6 m pod terénem. Pro 
odvedení podzemní vody je po obvodu výkopu navržena drenáž z flexibilního potrubí DN100 v celk. délce 6 m. Podzemní 
voda bude čerpána do potoka.  

Zpětné zásypy – budou provedeny po úroveň pláně pod zpevněnými plochami. Pro zpětné zásypy kolem nádrží nelze 
použít vytěžené jílové zeminy.  

Zakládání a základové konstrukce 

Podsypové vrstvy – sjednocující podsyp je navržen z hutněné štěrkodrti fr. 16-32 mm. Horní vrstva štěrkodrti bude 
uzavřena vsypem štěrkodrti fr. 4-8 mm, tl. 50 mm zaválcovaným do fr. 16-32 mm s konečným zhutněním min. 
Edef,2=40MPa. 

Podkladní beton - na provedenou podsypovou vrstvu bude vybetonována vrstva podkladního betonu C30/37 XA2, tl.10 
cm. Podkladní beton bude proveden ve výškové toleranci budoucího dna objektu.  

Betonové kontrukce nádrží a jímek 

MŽ je navržen jako prefabrikovaná šachta vnitřního průměru 1000 mm. Na prefabrikované šachtové dno se osadí 
šachtová skruž h=500 mm. 

Šachtové dno musí být uzpůsobeno pro přítokové potrubí PE DN150 (Ø 160 x 9,5 mm) a odtokové potrubí PP DN150. 
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Beton šachtové skruže se seřízne ve výšce 410 mm od vnitřního okraje, aby se vytvořila rovná plocha pro uložení 
poklopu. 

Plastové výrobky 

- PL/1 – zakrytí objektu 

Plný kompozitový pochozí kryt kruhový, průměru 1 240 mm, tl. 30 mm. Poklop bude opatřen 2 zásuvnými 
nerezovými madly. 

Nerezové výrobky 

- Z/1 – uložení kompozitové desky 

Po obvodě betonové skruže se osadí distanční plech 130x3 mm dl. 3900 mm, vč. montážního a upevňovacího 
materiálu.  

Počet 1 ks. 

Úpravy povrchů 

Výplňové betony - jsou navrženy z betonu C30/37-XA1 a budou provedeny s hlazeným povrchem. Tvar betonů je patrný 
z výkresové dokumentace. 

Do výplňového betonu bude osazen Parshallův měrný žlab P2 – dodávka technologie. 

Poznámka: - práce provádět v rámci I. etapy výstavby  

1.2.11 104.10   Plocha pro nádrž na chemii 

Betonová plocha pro osazení nádrže na Prefloc a dávkovací kabinet je umístěna vedle nové dosazovací nádrže a 
navazuje na zpevněnou komunikaci. 

Jedná se o obdélníkovou betonovou plochu o rozměru 2,0 x 2,0 m. 

Zemní práce 

Výkop bude prováděn z úrovně HTU, tj. 249,90 m.n.m. 

Zpětné zásypy – budou provedeny po úroveň pláně pod zpevněnými plochami. Pro zpětné zásypy kolem nádrží nelze 
použít vytěžené jílové zeminy.  

Zakládání a základové konstrukce 

Podsypové vrstvy – sjednocující podsyp je navržen z hutněné štěrkodrti fr. 16-32 mm. Horní vrstva štěrkodrti bude 
uzavřena vsypem štěrkodrti fr. 4-8 mm, tl. 50 mm zaválcovaným do fr. 16-32 mm s konečným zhutněním min. 
Edef,2=40MPa. 

Podkladní beton - na provedenou podsypovou vrstvu bude vybetonována vrstva podkladního betonu C30/37 XA1, tl.15 
cm. Podkladní beton bude proveden ve výškové toleranci budoucího dna objektu. PřI betonážI podkladního betonu se 
položí zemnící pásek FeZn 30/4, dl. 8 m. 

Folie PE – na podkladní beton bude umístěna separační PE folie 0,2 mm 2x pro zajištění prokluzu při smršťování a 
zabránění vzniku prvotních trhlin. 

Betonové konstrukce nádrží a jímek 

Železobetonové konstrukce - jsou navrženy z C30/37-XA1, XC4 XF3 - CL 0,40 – Dmax. 16, max. průsak 35 mm dle ČSN 
EN 12390-8 

Hlavní nosnou plochu tvoří železobetonová deska vyztužena KARI sítí 6/100 x 6/100 mm. Povrch betonu bude hladký a 
bude chráněn proti působení chemikálií vhodným nátěrem.  

Viditelné hrany betonu budou provedeny jako zkosené min. 30 x 30 mm. 

Konstrukce plastové – do betonové plochy umístit chráničku elektro s protahovacím lankem DN90 v dl. cca 2 m a 
chráničku na potrubí chemikálií Kopoflex DN90 – viz. 104.7. 
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Poznámka: - práce provádět v rámci I. etapy výstavby (betonová plocha bude provizorně sloužit k umístění 
dmychadla pro AN2. 

1.2.12 104.11   Čerpací stanice ČS ČOV1 

Jedná se o stávající vstupní čerpací stanici z prefabrikovaných betonových skruží vnitřního Ø 2,0 m, do které se budou 
nově instalovat svislé česle a nová čerpadla. Výtlačné potrubí z nových čerpadel se napojí na stávající výtlak. 

Přípravné a bourací práce 

- Přečerpání obsahu nádrže –obsah stávající ČS ČOV1 se vyčerpá – zajišťuje provozovatel.  
- Vyčištění nádrží – před zahájením prací bude nádrž dočištěna a 

zbaveny případných nánosů materiálu. 
- Vybourání stávajících výplňových betonů – jedná se o 

odstranění betonových šikmin uvnitř nádrže. 
Rozsah:   vybourání cca 0,8 m3 betonu 

- Zaříznutí a vybourání koruny stávající ŽB konstrukcí – stávající 
koruna nádrže se zaříznou 120 mm pod stávající úrovní. Řez 
bude proveden po obvodu nádrže. 
Vyříznutí otvorů pro osazení nosníků (nerezový jekl 100x100x3 
mm) – 4x otvor š.120 x v.100 mm  
Rozsah:   vybourání cca 0,2 m3 betonu 

- Zaslepení otvorů po stávajících propojovacích potrubí – otvory 
ve stávajících stěnách pro dále nevyužívané stávající potrubí se 
po obvodu utěsní bobtnavým páskem a zabetonují se. 
Jedná se o zaslepení stávajícího přepadu z ČS ČOV1 do ČS ČOV2 
– DN250. 

- Zaslepení otvorů po kabelech elektro 
- Demontáž ocelového poklopu 

Konstrukce zámečnické 

- Z/15 – ocelový nosník – jekl nerez 100x100x3 mm dl. 2,19 mm 

Počet 2 ks. 

- Z/16 – uložení kompozitových desek po obvodu ČS ČOV1 

Distanční plech 130x3 nerez celkové délky 6 300 mm, včetně montážního a upevňovacího materiálu.  

Počet 1 ks. 

- Z/17 – uložení kompozitových desek na jeklech 

Materiál nerez, vč. montážního a upevňovacího materiálu. 

Počet 1 komplet. 

- Z/18 – uložení kompozitových desek – ohýbaný nosník 

Materiál nerez, vč. montážního a upevňovacího materiálu. 

Počet 1 komplet. 

- Z/19 – šachtová stupadla 

Ocel s polyethylenovým povlakem. 

Počet 11 ks. 

- Z/20 – objímka pro vstupní madlo 

Umístěno mezi stupadly. 

Počet 1 ks. 
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- Z/21 – vstupní madlo 

Počet 1 ks. 

Plastové výrobky 

- PL/1 – zakrytí objektu kompozitovým pochozím krytem plným tl. 30 mm děleným. Každý díl zakrytí bude 
vybaven 2 zásuvnými nerezovými madly. Plocha zakrytí bude dělena dle potřeby technologických zařízení. 

Prostupy 

- P26 – prostup pro elektro chráničku DN100 stěnou tl. 120 mm - dodatečné vyvrtání prostupů DN100+ utěsnění 
otvoru trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. 

Počet 1 ks. 

- P27 – prostup pro přepad z ČS ČOV1 do ČS ČOV2 DN250 stěnou tl. 120 mm - dodatečné vyvrtání prostupu pro 
DN250+ utěsnění otvoru trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. 
Počet 1 ks. 

Úprava povrchů 

- Výplňové betony - jsou navrženy z betonu C30/37-XA1 a budou provedeny s hlazeným povrchem. Jedná se o 
vytvarování dna k nově osazeným čerpadlům. 

Rozsah:   cca 0,8 m3 

- Nátěr betonu – nátěr bude aplikován na stávající očištěný povrch nádrže v rozsahu 25 % (betonové plochy nad 
hladinami a terénem). Jedná se o jednosložkový (tekutý) akrylát (SB3) – silikonový penetrační nátěr s obsahem 
pigmentů a modifikujících přísad. Slouží pro bezprašnou úpravu povrchu s mírně hydrofobním účinkem pro 
snížení špinavosti - bezbarvé provedení. 

Rozsah:   cca 8 m2 

1.2.13 104.12   Čerpací stanice ČS ČOV2 a LP 

ČS ČOV2 je čerpací stanice za stávajícím hrubým předčištěním, ze které se odpadní voda čerpe do AN1. Bude využita 
pro čerpání odpadní vody do rozdělovacího objektu ROAN. 
Stávající čerpadla i výtlak se využijí. Do objektu bude přivedena 
odpadní voda z přepadu při naplnění ČS ČOV1 a bude do něj 
vyústěna vnitřní kanalizace. 

Stávající lapák písku LP je v současnosti využit pro čerpání 
odpadní vody do AN1. LP bude využit pro čerpání odpadní vody 
z přepadu z ČS ČOV2 do rozdělovacího objektu ROAN. Stávající 
čerpadlo i výtlak se využijí. Do objektu bude přitékat jen odpadní 
voda při naplnění ČS ČOV2.  

Stávající jímka odpadů se nebude využívat. 

Všechny nádrže jsou provedeny z prefabrikovaných betonových 
skruží vnitřního Ø 2,0 m. 

Přípravné a bourací práce 

- Přečerpání obsahu nádrží –obsah stávající ČS ČOV2 a LP se vyčerpe – zajišťuje provozovatel.  
- Vyčištění nádrží – před zahájením prací budou nádrže dočištěny a zbaveny případných nánosů materiálu. 
- Zaříznutí a vybourání koruny stávajících ŽB konstrukcí – stávající koruny nádrží se zaříznou na úrovni plné 

tloušťky konstrukce (120 mm) – odstraní se tzv. zámek. Řez bude proveden po obvodu nádrže. 
Rozsah:   vybourání cca 0,05 m3 betonu 

- Zaslepení otvorů po stávajících propojovacích potrubí – otvory ve stávajících stěnách pro dále nevyužívané 
stávající potrubí se po obvodu utěsní bobtnavým páskem a zabetonují se. 

- Jedná se o zaslepení stávajícího přepadu mezi ČS ČOV2 a LP – 2xDN250, stávajícího odtoku ze síta – DN150, 
stávajícího výtlaku z LP do jímky odpadů – 2xDN50, stávajícího potrubí shrabků do jímky odpadů – DN250 a 
přepadu z jímky odpadů do ČS ČOV1 – DN250. 
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- Zaslepení otvorů po kabelech elektro 
- Demontáže ocelových poklopů 

Konstrukce zámečnické 

- Z/25 – potrubí přepadu z ČS ČOV2 do LP – nerez potrubí 254x2mm, dl. 0,9m 

Počet 1 ks. 

- Z/26 – prostupy P28, P29 pro potrubí přepadu z ČS ČOV2 do LP stěnou tl. 120 mm - dodatečné vyvrtání 
prostupů pro potrubí DN250 + článkové těsnění pro potrubí DN250 + utěsnění otvoru trvale pružným tmelem 
(rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. 

Počet 2 ks. 

- Z/27 - uložení kompozitových desek po obvodu nádrží 

Distanční plech 130x3 mm nerez celkové délky 6 300 mm, včetně montážního a upevňovacího materiálu.  

Počet 3 ks. 

- Z/28 – uložení kompozitových desek pro ČS ČOV2 – ohýbaný nosník 

Materiál nerez, vč. montážního a upevňovacího materiálu. 

Počet 1 komplet. 

- Z/29 - uložení kompozitových desek pro LP – ohýbaný nosník 

Materiál nerez, vč. montážního a upevňovacího materiálu. 

Počet 1 komplet. 

- Z/30 - uložení kompozitových desek pro jímku pdpadů – ohýbaný nosník 

Materiál nerez, vč. montážního a upevňovacího materiálu. 

Počet 1 komplet. 

Plastové konstrukce 

- PL/2 – zakrytí objektŮ kompozitovým pochozím krytem plným tl. 30 mm děleným. Každý díl zakrytí bude 
vybaven 2 zásuvnými nerezovými madly. Plocha zakrytí bude dělena dle potřeby technologických zařízení. 

Počet 3 komplety. 

Prostupy 

- P25 – prostup pro přepad z ČS ČOV1 do ČS ČOV2 DN250 stěnou tl. 120 mm - dodatečné vyvrtání prostupu pro 
DN250+ utěsnění otvoru trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. 

Počet 1 ks. 

- P28 +P29 – prostupy pro přepad z ČS ČOV2 do LP DN250 stěnou tl. 120 mm - dodatečné vyvrtání prostupu pro 
DN250+ utěsnění otvoru trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. 

Počet 2 ks. 

- P30 – prostup pro potrubí vnitřní kanalizace do ČS ČOV2 DN150 stěnou tl. 120 mm - dodatečné vyvrtání 
prostupu pro DN150+ utěsnění otvoru trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. 

Počet 1 ks. 

- P31 + P32 – prostupy pro elektro chráničky DN100 pro ČS ČOV2 a LP stěnou tl. 120 mm - dodatečné vyvrtání 
prostupů DN100+ utěsnění otvoru trvale pružným tmelem (rozpínavý tmel) a výplňovým materiálem. 

Počet 2 ks. 
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Úprava povrchů 

- Nátěr betonu – nátěr bude aplikován na stávající očištěný povrch nádrže v rozsahu 25 % (betonové plochy nad 
hladinami a terénem). Jedná se o jednosložkový (tekutý) akrylát (SB3) – silikonový penetrační nátěr s obsahem 
pigmentů a modifikujících přísad. Slouží pro bezprašnou úpravu povrchu s mírně hydrofobním účinkem pro 
snížení špinavosti - bezbarvé provedení. 

Rozsah:   cca 3x8 m2 

2. Bezpečnost a ochrana zdraví 

Projekt vychází z platných ČSN a předpokládá použití standardních materiálů a pracovních postupů.. Při provádění prací 
je třeba dodržovat všechny předpisy dle Nařízení vlády 591/2006 Sb o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích a předpisy s bezpečností práce ve výstavbě soouvisející. Pro zajištění 
bezpečnosti obsluhy je třeba označit a zabezpečit výkopy včetně osazení přechodů a lávek tak, aby nedošlo k ohrožení 
zdraví. Zemní práce v místech křížení s podzemním vedením a v jeho ochranném pásmu je třeba provádět ručně a 
současně respektovat další podmínky a požadavky specifikované v dokumentaci a ve vyjádření příslušných správců. Při 
provádění stavby nutno dbát, aby stavební mechanizmy nevyjížděly z obvodu staveniště na okolní pozemky a 
neznečišťovaly vozovky. Při pohybu vozidel stavby po veřejných komunikacích nesmí být ohrožena bezpečnost chodců 
ani ostatních účastníků silničního provozu a komunikace nesmí být znečišťovány. Pro zajištění bezpečnosti chodců je 
třeba označit a zabezpečit výkopy včetně osazení přechodů na pěších trasách a v místech vstupů do nemovitostí tak, 
aby nedošlo k ohrožení zdraví občanů. Při stavbě je nutno dodržovat podmínky orgánů státní správy, specifikované ve 
vodoprávním rozhodnutí a současně respektovat platné předpisy a normy.  
 
 
 
Brno, 03/2025        Ing. Radka Klímová 
 
 


