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1. Technicky popis jednotlivych stavebnich objektu

Stavba je rozdélena na nasledujici stavebni objekty (SO):

Stavebni objekty
SO 101 Ptiprava uzemi
SO 102 Nova biologicka linka
SO 103 Uprava stavajici COV
SO 104 Propojovaci potrubi a drobné objekty
SO 105 Komunikace
SO 106 Terénni, sadové Upravy a oploceni

P¥i ndvrhu stavebnich objektd jsou veskeré vyskové koéty uvadény vyhradné ve vyskovém systému Bpv a prostorové
udaje v souradném systému JTSK. Vyskové a situacni Udaje byly prevzaty z tachymetrického zaméreni zajmového uzemi
vystavby.

Pred zahdajenim zemnich praci je nezbytné vytycit veskerd podzemni vedeni od pfrislusnych spravcl a respektovat
podminky specifikované ve vyjadrenich, pfipadné stanovené pfi vytyceni.

Vytyceni a vySkové osazeni stavby

Vyskoveé jsou objekty osazeny ve vazbé na stdvajici objekty a spojovaci potrubi.

Stavba bude vytycena v souradnicich JTSK a vySkové v systému Bpv. Zhotovitel pred zapocetim praci provede na svoje
naklady vybudovani potfebnych vytyéovacich bod stavby (polohovych i vyskovych). K dispozici mu bude geodetické
zaméreni zajmového Uzemi v digitalni formé, které bylo vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace.

1.1 Obecné

Deponie a mezideponie odstranéného materidlu

Odvoz na mezideponii, deponii a skladku si bude zajistovat zhotovitel dle svych moZznosti a zvyklosti po dohodé s obci.

V projektu je uvazovano s dovozovymi vzdalenostmi:
- Ornice bude uskladnéna na vyhrazené mezideponii do vzdalenosti 1 km. Cast bude vracena na pozemky
v aredlu COV a zbytek se dle pokynu obce rozprostie na obecnich pozemcich do vzdalenosti 5 km.
- Zeminy vhodné ke zpétnému zdsypu budou uloZeny na vyhrazenych pozemcich dle dohody mezi obci a
zhotovitelem do 5 km.
. Zeminy nevhodné ke zpétnému pouziti ulozeny na vyhrazenych pozemcich dle dohody mezi obci a
zhotovitelem do 5 km.
- Stavenitni sut — na skladku Unanov do 26 km.
- Ostatni smésny odpad — na sklddku Unanov do 26 km.

Veskery material bude likvidovan zakonnym zplisobem.

1.2 SO 105 Komunikace

V arealu COV se rozsifi stavajici zpevnéna plocha k novému objektu biologického &istént.

1.2.1_ Zemni prace

V rdmci SO 102 a SO 104 se provedou zpétné zasypy po Uroven plané komunikace.
Pod navrzenou komunikaci vedou inzenyrské sité a bude potieba obsyp dokonale zhutnit.

PIan zpevnéné plochy bude zhutnéna na hodnotu min 45 MPa. Je nutno pouZzit vhodnou nenamrzavou sypaninu nebo
stavajici zeminu upravit pro pouzitelnost do uvedenych nasypl v souladu s €SN 73 3050-Zemni prace, ON 73 6183 -
Zlepseni soudrznych zemin, ON 72 1005 — Mira zhutnéni zemin a €SN 72 1006 - Kontrola zhutnéni zemin.

Zasypy ryh a stavebnich jam zasahujicich do navrzené komunikace budou provedeny v ramci praci na potrubi nebo
objektu az po plan komunikace hutnénym Stérkopiskem, drcenym kamenivem nebo recyklatem.
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Zkousky - statické zatézovaci zkousky se budou provadét v Urovni plané -50 cm pod niveletou komunikace, protokoly
zkousek budou dolozeny. Musi byt dodrzena Unosnost Edef2 min. 45 MPa, v¢. dodrzeni miry dohutnéni.

1.2.2  Zpevnéna plocha

Po provedeni zpétnych zasypl vSech konstrukci a objektll po plan komunikace a po provedeni zkousky zhutnéni se
zrealizuje vlastni vozovka v nasledujici skladbé:

- valcovany a kaleny stérk fr. 20-50 mm 10 cm
- podkladovy valcovany stérk fr. 50-80 mm 15 cm
- piskové loze 10cm
Celkem 35cm

Zpevnéna plocha bude olemovana zapusténymi betonovymi silniénimi obrubniky ABO 100/15/25 osazenymi do
betonového loze s boéni betonovou opérou z betonu C12/15.

Zpevnéna plocha bude vyspadovana smérem k potoku.

U vjezdu do arealu jsou stavajici zelena plocha a obrubniky rozjezdéné. Provedou se nové obrubniky a zvétsi se polomér
oblouku silnice (z poloméru 6 m na 10 m).

Rozsah: - celkova plocha komunikace — 129 m2

—silniéni obrubniky celkem —43 m

2. Bezpecnost a ochrana zdravi

Projekt vychazi z platnych €SN a predpoklada poufziti standardnich material(i a pracovnich postupt. P¥i provadéni praci
je tfeba dodrzovat viechny predpisy dle Nafizeni vlady 591/2006 Sb o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost
a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich a predpisy s bezpecnosti prace ve vystavbé soouvisejici. Pro zajisténi
bezpecnosti obsluhy je tfeba oznadit a zabezpecit vykopy véetné osazeni pfechodU a lavek tak, aby nedoslo k ohroZeni
zdravi. Zemni prace v mistech kfizeni s podzemnim vedenim a v jeho ochranném pasmu je tfeba provadét rucné a
soucasné respektovat dalsi podminky a pozadavky specifikované v dokumentaci a ve vyjadreni prislusnych spravc(. Pri
provadéni stavby nutno dbdt, aby stavebni mechanizmy nevyjizdély z obvodu stavenisté na okolni pozemky a
neznecistovaly vozovky. PFi pohybu vozidel stavby po vefejnych komunikacich nesmi byt ohrozena bezpeénost chodct
ani ostatnich Ucastnikl silniéniho provozu a komunikace nesmi byt znecistovéany. Pro zajisténi bezpecénosti chodcu je
tfeba oznacit a zabezpedit vykopy véetné osazeni prechodd na pésich trasach a v mistech vstupld do nemovitosti tak,
aby nedoslo k ohroZeni zdravi ob¢and. PFi stavbé je nutno dodrZovat podminky organl statni spravy, specifikované ve
vodopravnim rozhodnuti a soucasné respektovat platné predpisy a normy.

Brno, 03/2025 Ing. Radka Klimova
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