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1.   Technický popis jednotlivých stavebních objektů 
Stavba je rozdělena na následující stavební objekty (SO): 
 

Stavební objekty 
SO 101 

  
Příprava území 

SO 102 
  

Nová biologická linka 
SO 103   Úprava stávající ČOV 
SO 104   Propojovací potrubí a drobné objekty 
SO 105 

  
Komunikace 

SO 106     Terénní, sadové úpravy a oplocení 
 
Při návrhu stavebních objektů jsou veškeré výškové kóty uváděny výhradně ve výškovém systému Bpv a prostorové 
údaje v souřadném systému JTSK. Výškové a situační údaje byly převzaty z tachymetrického zaměření zájmového území 
výstavby.  

Před zahájením zemních prací je nezbytné vytyčit veškerá podzemní vedení od příslušných správců a respektovat 
podmínky specifikované ve vyjádřeních, případně stanovené při vytyčení.  

Vytýčení a výškové osazení stavby 
Výškově jsou objekty osazeny ve vazbě na stávající objekty a spojovací potrubí.  
Stavba bude vytýčena v souřadnicích JTSK a výškově v systému Bpv. Zhotovitel před započetím prací provede na svoje 
náklady vybudování potřebných vytyčovacích bodů stavby (polohových i výškových). K dispozici mu bude geodetické 
zaměření zájmového území v digitální formě, které bylo výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace. 

1.1 Obecně 
Deponie a mezideponie odstraněného materiálu 
Odvoz na mezideponii, deponii a skládku si bude zajišťovat zhotovitel dle svých možností a zvyklostí po dohodě s obcí. 
V projektu je uvažováno s dovozovými vzdálenostmi: 

- Ornice bude uskladněna na vyhrazené mezideponii do vzdálenosti 1 km. Část bude vrácena na pozemky 
v areálu ČOV a zbytek se dle pokynu obce rozprostře na obecních pozemcích do vzdálenosti 5 km. 

- Zeminy vhodné ke zpětnému zásypu budou uloženy na vyhrazených pozemcích dle dohody mezi obcí a 
zhotovitelem do 5 km. 

- Zeminy nevhodné ke zpětnému použití uloženy na vyhrazených pozemcích dle dohody mezi obcí a 
zhotovitelem do 5 km. 

- Staveništní suť – na skládku Únanov do 26 km.  
- Ostatní směsný odpad – na skládku Únanov do 26 km. 

Veškerý material bude likvidován zákonným způsobem. 

1.2 SO 106     Terénní, sadové úpravy a oplocení 

1.2.1 DSO 106.1   Zpevněné nepojížděné plochy 

Kolem stávajících objektů jímky odpadů, lapáku písku a čerpací stanice ČS ČOV2 a kolem nového měrného objektu MŽ1 
se provede zpevněné plocha v souladu s ostatními stávajícími zpevněnými plochami z kačírku v následující skladbě: 

- kačírek    fr. 30-50 mm    5 cm 

- geotextílie      - 

- původní urovnaný terén       

Celkem         5 cm 

Ve stejné skladbě bude provedena zpevněná plocha v místě schodiště u aktivační nádrže AN2 a kolem nové zpevněné 
komuikace. 

Celková plocha zpevněných nepojížděných ploch je 63 m2. 
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1.2.2  DSO 106.2   Chodníky ze zámkové dlažby 

Chodníky jsou navrženy z betonové zámkové dlažby.  
Okraj chodníků bude lemován bet. obrubníky 100/10/25 do betonového lože. Obrubníky budou provedeny zapuštěné 
v úrovni chodníku. Dešťová voda z povrchu chodníků je svedena od objektů směrem na volné plochy osazením dlažby 
ve spádu min. 2 %.  

Konstrukce chodníků ze zámkové dlažby je navržena v následující skladbě: 
- BZD zámková dlažba (červená)   tl.   6 cm 
- Drť 4/8      tl.   4 cm 
- štěrkopísek     tl. 10 cm 
- hutněný zásyp výkopu      

 celkem     min. tl. 20 cm 

Celková plocha nových chodníků ze zámkové dlažby je 31 m2. 

Celková délka nových betonových obrubníků 100/10/25 je 10 m. 

1.2.3 DSO 106.3   Oplocení 

Areál ČOV bude nově oplocen včetně nové brány a branky. Část oplocení bude umístěna po obvodu nových nádrží tak, 
aby výška celého oplocení byla 2,0 m nad terénem. 

Oplocení se provede z drátěné sítě z pozinkovaného drátu s potahem PVC zelené barvy výšky 2,0 m nad terénem 
upevněného na ocelových plotových sloupcích ᴓ 48 mm.  

Drátěná síť je na sloupcích upevněna pomocí napínacího drátu pozinkovaného 3.55. Sloupky jsou ukotveny v zemi 
pomocí betonových patek, rohové sloupky jsou zpevněny pomocí vzpěr plotového sloupku. Kotvení sloupků na nádržích 
bude provedeno pomocí kotevních plechů tl. 10 mm natřených stejně jako plotové sloupky. 

Na styku oplocení s terénem bude provedena dlažba z jedné řady betonových dlaždic HBB 30/30/5 do pískového lože 
10 cm, aby nedocházelo k zarůstání drátěné sítě travinami a současně byla zjednodušena údržba zatravněných ploch v 
blízkosti oplocení.  

Podrobný výpis a popis viz. výkresová dokumentace (délkové údaje drátů a pletiva jsou uvedeny včetně 10% rezervy). 

Brána – je navržena vjezdová dvoukřídlá brána šířky 4,5 m. Brána je samonosná, uzamykatelná. 

Branka – pro vstup obsluhy k ČS ČOV1 a ostatním kruhovým nádržím je navržena v oplocení branka šířky 1,2 m. Branka 
bude z ocelové trubkové konstrukce pozinkované a chráněné nátěrem. Rám branky bude proveden z trubek 38/2 mm, 
spodní část bude vyplněna plechem tl. 1,5 mm, horní část hrazením z ocelových trubek 28/2 mm. 

Rozsah:  

- Oplocení ve volném terénu včetně brány a branky (výška 2,0 m) – celková délka 43 m 

- Oplocení na betonové nádrži (výška 0,9 m) – celková délka 26 m 

- Dlažba pod oplocením – délka 32 m 

1.2.4 DSO 106.4   Kabelové trasy 

Součástí tohoto objektu jsou zemní práce při pokládce technologických i stavebních elektro rozvodů.  

Nové trasy NN budou řešeny výkopem šířky 0,50 m a hloubky 0,8 - 1,0 m z úrovně zpětných zásypů jednotlivých 
stavebních objektů. Kabely budou uloženy v chráničkách (dodávka elektro). Zásyp rýhy po uložení chrániček bude 
proveden hutněným pískem. Zásypy budou hutněny po vrstvách 20 cm. 30 cm nad zhutněným pískovým ložem bude 
uložena červená výstražná fólie šířky 33 cm.  

Do podkladních vrstev písku bude osazen zemnící pásek FeZn 30x4mm, který bude vodivě propojen s kovovými 
armaturami jednotlivých stavebních objektů. Veškeré vstupy do objektů budou odděleny protipožárními ucpávkami. 
Provedení rozvodů musí odpovídat ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005.  

Rozsah: 

- Zemní práce pro uložení kabelů NN – š. 0,5 m, hl. 0,8 m, dl. 25 m 
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- Zemní práce pro uložení kabelů NN – š. 0,5 m, hl. 1,0 m, dl. 13 m 

- Zemní práce pro samostatné uložení zemnícího pásku FeZn – š. 0,5, hl. 0,8 m, dl. 14 m 

Základ pro stožár VO 

Pro osazení stožárů budou v určených místech provedeny stavbou základy pro stožáry. Základ stožáru bude tvořit trubka 
kameninová DN150 zalitá v betonu. Stožáry budou dotěsněny dřevěnými klíny a mezi vnitřní stěnu roury a stožár bude 
vsypán písek. V rourách a betonu budou vyvrtány otvory pro průchod kabelů, které budou chráněny ocelovou hadicí.  

Osvětlení je navrženo na 3 ocelových stožárech stožárovým svítidlem s výložníkem LED.  

Rozmístění osvětlení je patrno z D.1-6.1 Situace SO 106.  

1.2.5 DSO 106.5   Terénní a sadové úpravy 

Úroveň terénu na ČOV bude v rámci zásypů jednotlivých objektů srovnána na úroveň H.T.Ú.  

Upravený terén bude ve stejných výškách jako je stávající, tj. 250,20 m.n.m. Terén kolem nově realizovaných objektů 
bude navázán na stávající výškové uspořádání. 

Terénní úpravy - v rámci násypů budou doplněny chybějící zeminy, které vlivem mechanizace, sednutí násypu a jiných 
činností vedoucí k realizaci díla. 

Rozsah:  - předpoklad 3 m3. 

Rozprostření ornice - veškeré plochy budou zbaveny stavební suti a jiných zbytků materiálu. Takto připravená plocha 
bude ohumusována v tl. 10 cm a upravena do výsledného tvaru povrchu. Bude provedeno důkladné odplevelení a 
plochy budou osety travním semenem parková směs. Na veškerých plochách je nutné provádět důkladnou údržbu 
zejména kosení a zálivku. 

Rozsah:  - 65 m2 

Sadové úpravy - v areálu ČOV bude vysazen 1 ks smrku pichlavého. 

1.2.6  Rekultivace pozemku mimo areál ČOV  

Plochy v místě zařízení staveniště a provizorní panelové plochy se uvedenou do původního stavu, provede se 
ohumusování v tl. 10 cm a plochy se osejí travním semenem. 

Rozsah:  - 395 m2 

 

2. Bezpečnost a ochrana zdraví 

Projekt vychází z platných ČSN a předpokládá použití standardních materiálů a pracovních postupů.. Při provádění prací 
je třeba dodržovat všechny předpisy dle Nařízení vlády 591/2006 Sb o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích a předpisy s bezpečností práce ve výstavbě soouvisející. Pro zajištění 
bezpečnosti obsluhy je třeba označit a zabezpečit výkopy včetně osazení přechodů a lávek tak, aby nedošlo k ohrožení 
zdraví. Zemní práce v místech křížení s podzemním vedením a v jeho ochranném pásmu je třeba provádět ručně a 
současně respektovat další podmínky a požadavky specifikované v dokumentaci a ve vyjádření příslušných správců. Při 
provádění stavby nutno dbát, aby stavební mechanizmy nevyjížděly z obvodu staveniště na okolní pozemky a 
neznečišťovaly vozovky. Při pohybu vozidel stavby po veřejných komunikacích nesmí být ohrožena bezpečnost chodců 
ani ostatních účastníků silničního provozu a komunikace nesmí být znečišťovány. Pro zajištění bezpečnosti chodců je 
třeba označit a zabezpečit výkopy včetně osazení přechodů na pěších trasách a v místech vstupů do nemovitostí tak, 
aby nedošlo k ohrožení zdraví občanů. Při stavbě je nutno dodržovat podmínky orgánů státní správy, specifikované ve 
vodoprávním rozhodnutí a současně respektovat platné předpisy a normy.  
 
 
 
Brno, 03/2025        Ing. Radka Klímová 
 


