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1. Technicky popis jednotlivych stavebnich objektu

Stavba je rozdélena na nasledujici stavebni objekty (SO):

Stavebni objekty
SO 101 Ptiprava uzemi
SO 102 Nova biologicka linka
SO 103 Uprava stavajici COV
SO 104 Propojovaci potrubi a drobné objekty
SO 105 Komunikace
SO 106 Terénni, sadové upravy a oploceni

P¥i ndvrhu stavebnich objektd jsou veskeré vyskové koéty uvadény vyhradné ve vyskovém systému Bpv a prostorové
udaje v souradném systému JTSK. Vyskové a situacni Udaje byly prevzaty z tachymetrického zaméreni zajmového uzemi
vystavby.

Pred zahdajenim zemnich praci je nezbytné vytycit veskerd podzemni vedeni od pfrislusnych spravcl a respektovat
podminky specifikované ve vyjadrenich, pfipadné stanovené pfi vytyceni.

Vytyceni a vySkové osazeni stavby

Vyskoveé jsou objekty osazeny ve vazbé na stdvajici objekty a spojovaci potrubi.

Stavba bude vytycena v souradnicich JTSK a vySkové v systému Bpv. Zhotovitel pred zapocetim praci provede na svoje
naklady vybudovani potfebnych vytyovacich bodl stavby (polohovych i vyskovych). K dispozici mu bude geodetické
zaméreni zajmového Uzemi v digitalni formé, které bylo vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace.

1.1 Obecné

Deponie a mezideponie odstranéného materidlu
Odvoz na mezideponii, deponii a skladku si bude zajistovat zhotovitel dle svych moZznosti a zvyklosti po dohodé s obci.
V projektu je uvazovano s dovozovymi vzdalenostmi:
- Ornice bude uskladnéna na vyhrazené mezideponii do vzdalenosti 1 km. Cast bude vracena na pozemky
v aredlu COV a zbytek se dle pokynu obce rozprostie na obecnich pozemcich do vzdalenosti 5 km.
- Zeminy vhodné ke zpétnému zdsypu budou uloZeny na vyhrazenych pozemcich dle dohody mezi obci a
zhotovitelem do 5 km.
- Zeminy nevhodné ke zpétnému pouziti ulozeny na vyhrazenych pozemcich dle dohody mezi obci a
zhotovitelem do 5 km.
- Stavenitni sut — na skladku Unanov do 26 km.
- Ostatni smésny odpad — na sklddku Unanov do 26 km.
Veskery material bude likvidovan zakonnym zplisobem.

1.2 SO 106 Terénni, sadové upravy a oploceni

1.2.1 DSO 106.1 Zpevnéné nepojizdéné plochy

Kolem stavajicich objektd jimky odpadd, lapaku pisku a éerpaci stanice €S COV2 a kolem nového mérného objektu MZ1
se provede zpevnéné plocha v souladu s ostatnimi stavajicimi zpevnénymi plochami z kacirku v nasledujici skladbé:

- kacirek fr. 30-50 mm 5cm
- geotextilie -

- plvodni urovnany terén

Celkem 5cm

Ve stejné skladbé bude provedena zpevnéna plocha v misté schodisté u aktivacni nadrze AN2 a kolem nové zpevnéné
komuikace.

Celkova plocha zpevnénych nepojizdénych ploch je 63 m2.
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1.2.2  DSO 106.2 Chodniky ze zdmkové dlazby

Chodniky jsou navrzeny z betonové zamkové dlazby.

Okraj chodnik( bude lemovan bet. obrubniky 100/10/25 do betonového loZe. Obrubniky budou provedeny zapusténé
v Urovni chodniku. Destova voda z povrchu chodnikl je svedena od objektl smérem na volné plochy osazenim dlazby
ve spadu min. 2 %.

Konstrukce chodnik( ze zamkové dlazby je navriena v nésledujici skladbé:

- BzD zamkova dlazba (Cervenad) tl. 6cm
- Drt4/8 tl. 4cm
- Stérkopisek tl. 10 cm
- hutnény zasyp vykopu

celkem min. tl. 20 cm

Celkova plocha novych chodnik( ze zamkové dlazby je 31 m2.

Celkova délka novych betonovych obrubnik( 100/10/25 je 10 m.

1.2.3 DSO 106.3 Oploceni

Areal COV bude nové oplocen véetné nové brany a branky. Cast oploceni bude umisténa po obvodu novych nadri tak,
aby vyska celého oploceni byla 2,0 m nad terénem.

Oploceni se provede z draténé sité z pozinkovaného dratu s potahem PVC zelené barvy vysky 2,0 m nad terénem
upevnéného na ocelovych plotovych sloupcich & 48 mm.

Draténa sit je na sloupcich upevnéna pomoci napinaciho dratu pozinkovaného 3.55. Sloupky jsou ukotveny v zemi
pomoci betonovych patek, rohové sloupky jsou zpevnény pomoci vzpér plotového sloupku. Kotveni sloupkll na nadrzich
bude provedeno pomoci kotevnich plecht tl. 10 mm natfenych stejné jako plotové sloupky.

Na styku oploceni s terénem bude provedena dlazba z jedné Fady betonovych dlazdic HBB 30/30/5 do piskového lozZe
10 cm, aby nedochazelo k zarlstani draténé sité travinami a soucasné byla zjednodusena Udrzba zatravnénych ploch v
blizkosti oploceni.

Podrobny vypis a popis viz. vykresovd dokumentace (délkové Gdaje dratu a pletiva jsou uvedeny véetné 10% rezervy).

Brdna — je navriena vjezdova dvouktidla brana sitky 4,5 m. Brana je samonosna, uzamykatelna.

Branka — pro vstup obsluhy k €S €OV1 a ostatnim kruhovym nadrzim je navriena v oploceni branka $itky 1,2 m. Branka
bude z ocelové trubkové konstrukce pozinkované a chranéné natérem. Ram branky bude proveden z trubek 38/2 mm,
spodni ¢ast bude vyplnéna plechem tl. 1,5 mm, horni éast hrazenim z ocelovych trubek 28/2 mm.

Rozsah:
- Oploceni ve volném terénu véetné brany a branky (vyska 2,0 m) — celkova délka 43 m
- Oploceni na betonové nadrzi (vyska 0,9 m) — celkova délka 26 m

- Dlazba pod oplocenim —délka 32 m

1.2.4 DSO 106.4 Kabelové trasy

Soucasti tohoto objektu jsou zemni prace pri pokladce technologickych i stavebnich elektro rozvoda.

Nové trasy NN budou feseny vykopem $itky 0,50 m a hloubky 0,8 - 1,0 m z Urovné zpétnych zasypu jednotlivych
stavebnich objekt(. Kabely budou uloZeny v chrani¢kdch (dodavka elektro). Zasyp ryhy po uloZeni chranic¢ek bude
proveden hutnénym piskem. Zasypy budou hutnény po vrstvach 20 cm. 30 cm nad zhutnénym piskovym lozem bude
uloZena Cervena vystrazna félie Sirky 33 cm.

Do podkladnich vrstev pisku bude osazen zemnici pasek FeZn 30x4mm, ktery bude vodivé propojen s kovovymi
armaturami jednotlivych stavebnich objekt(. Veskeré vstupy do objektld budou oddéleny protipozarnimi ucpavkami.
Provedeni rozvodii musi odpovidat CSN 33 2000-5-51, €SN 33 2000-5-52, €SN 73 6005.

Rozsah:

- Zemni prace pro uloZeni kabeld NN—3.0,5m, hl. 0,8 m, dl. 25 m
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- Zemni prace pro uloZeni kabeld NN—5.0,5m, hl. 1,0 m, dl. 13 m
- Zemni prace pro samostatné ulozeni zemniciho pasku FeZn—-5.0,5, hl. 0,8 m, dl. 14 m

Zaklad pro stozar VO

Pro osazeni stozard budou v ur¢enych mistech provedeny stavbou zaklady pro stoZary. Zaklad stoZaru bude tvofit trubka
kameninova DN150 zalita v betonu. Stozary budou dotésnény dievénymi kliny a mezi vnitini sténu roury a stozar bude
vsypan pisek. V rourdch a betonu budou vyvrtany otvory pro priichod kabel(, které budou chranény ocelovou hadici.

Osvétleni je navrzeno na 3 ocelovych stozdrech stozarovym svitidlem s vyloznikem LED.

Rozmisténi osvétleni je patrno z D.1-6.1 Situace SO 106.

1.2.5 DSO 106.5 Terénni a sadové upravy

Urover terénu na COV bude v ramci zasyp( jednotlivych objekt( srovnana na troveri H.T.U.

Upraveny terén bude ve stejnych vyskach jako je stavajici, tj. 250,20 m.n.m. Terén kolem nové realizovanych objekt(
bude navazan na stavajici vySkové usporadani.

Terénni Upravy - v rdmci nasypl budou doplnény chybéjici zeminy, které vlivem mechanizace, sednuti nasypu a jinych
¢innosti vedouci k realizaci dila.

Rozsah: - predpoklad 3 m3.

Rozprostreni ornice - veskeré plochy budou zbaveny stavebni suti a jinych zbytk( materidlu. Takto pfipravena plocha
bude ohumusovéna v tl. 10 cm a upravena do vysledného tvaru povrchu. Bude provedeno dikladné odpleveleni a
plochy budou osety travnim semenem parkova smés. Na veskerych plochach je nutné provadét dikladnou ddrzbu
zejména koseni a zdlivku.

Rozsah: - 65 m2

Sadové Upravy - v aredlu COV bude vysazen 1 ks smrku pichlavého.

1.2.6__ Rekultivace pozemku mimo areal COV

Plochy v misté zafizeni stavenisté a provizorni panelové plochy se uvedenou do plvodniho stavu, provede se
ohumusovani v tl. 10 cm a plochy se oseji travnim semenem.

Rozsah: - 395 m2

2. Bezpecnost a ochrana zdravi

Projekt vychézi z platnych €SN a predpoklada pouZiti standardnich materild a pracovnich postupd.. Pi provadéni praci
je tfeba dodrzovat viechny predpisy dle Nafizeni vlady 591/2006 Sb o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a predpisy s bezpecnosti prace ve vystavbé soouvisejici. Pro zajisténi
bezpeclnosti obsluhy je tfeba oznadit a zabezpecit vykopy véetné osazeni prechodl a lavek tak, aby nedoslo k ohroZeni
zdravi. Zemni prace v mistech kfizeni s podzemnim vedenim a v jeho ochranném pasmu je tfeba provadét rucné a
soucasné respektovat dalsi podminky a poZadavky specifikované v dokumentaci a ve vyjadreni pfislusnych spravcd. PFi
provadéni stavby nutno dbat, aby stavebni mechanizmy nevyjizdély z obvodu stavenisté na okolni pozemky a
neznecistovaly vozovky. PFi pohybu vozidel stavby po vetfejnych komunikacich nesmi byt ohroZzena bezpeénost chodcl
ani ostatnich Ucastnikd silniéniho provozu a komunikace nesmi byt znecistovény. Pro zajisténi bezpecénosti chodcu je
tfeba oznadit a zabezpecit vykopy véetné osazeni pfechodd na pésich trasach a v mistech vstupt do nemovitosti tak,
aby nedoslo k ohroZeni zdravi obcan(. Pti stavbé je nutno dodrZzovat podminky organ( statni spravy, specifikované ve
vodopravnim rozhodnuti a soucasné respektovat platné predpisy a normy.

Brno, 03/2025 Ing. Radka Klimova
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