Rev. €. Datum

Schvalil

Struény popis zmén

KOOPERACE V PROFESI - tel.: -
- - e-mail: -
PRO DUIS s.r.o. - ICO: -

- DUISZ

DUIS

S.R.O.

Projektové a inZenyrské sluzby
Srbska 1546/21, 612 00 Brno

Vypracoval: Projektant:%//,w Hl.ing.projektu: Tech. kontrola: E-mail: duis@duis.cz
Ing. Klimovéd |Ing. Klimova anq. Klimova Ing. Vach www.duis.cz
Objednatel: Investor: £ gn
Vodovody a kanalizace Tiebi¢ Vodovody a kanalizace Tiebi¢ Format: A4
Akce: Datum: 03/2025
COV PETROVICE DPS
INTENZIFIKACE Souber SZXls
Méfitko: _
Piiloha: Cislo zakazky: C.prilohy:

SEZNAM STROJU A ZARIZENi

1308

D.2-1.02




COV Petrovice - intenzifikace

Akce:

Zadavatel:

€OV PETROVICE - intenzifikace
Svazek VAK Tfrebi¢

Svazek VAK Trebi¢
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Pozice
nova

Struény popis

M.

MnoZz.

PS 01

01.0

01.1A

01.1B

01.2

Vypracoval: DUIS s.r.o.

Mechanicka cast

Demontaze pro mechanickou ¢ast
» polozka zahrnuje demontaze stroji a zafizeni (vCetné pfislusnych
potrubnich rozvodu) nebo jejich ¢asti, které nebudou déle pouzivany, nebo,

které ie potreba v pribéhu vvstavbv do¢asné demontovat
» odpojeni el.spottrebicl provede dodavatel el.¢asti

» demontované stroje, zafizeni a potrubi budou ulozeny v aredlu €OV na
provozovatelem/investorem uréené misto; dals$i manipulace s témito
demontovanymi vécmi (opétovné pouziti, nebo ekologicka likvidace) je jiz
véci investora

» demontaz se tyka zejména téchto zafizeni (ale nejen jich):
Ponorna kalova ¢erpadla v €S 1
Stirané sito

Ponorné kalové cerpadlo

» nové zafizeni

» slou?i pro ¢erpani odpadni vody z €S 1 do COV (RO pred AN)

» mechanicky predcisténa odpadni voda

» umisténo v Cerpaci stanici 1

» Q=31/s; H=7m, regulace vykonu FM

» ponorné kalové, odstfedivé cCerpadlo usazené na patnim koleni se
spoustécim zafizenim

» 1,1 kW, 400 V, 50 Hz, 2,9 A - motor vhodny pro regulaci FM, FM neni
soucasti této polozky ale je vyddno v elektrocasti

» tepelnd ochrana ve vinuti a Cidlo prisaku ucpavkou

» cCerpadlo s patnim kolenem a spoustécim vybavenim, vcetné cidel,
vyhodnocovacich relé a veskerého montazniho materialu, kabelaz

Ponorné kalové cerpadlo

P stdvajici zatizeni

» slouZi pro ¢erpani odpadni vody z €S 2 do COV (RO pred AN)

» mechanicky predcisténa odpadni voda

» umisténo v Cerpaci stanici 2

» Q=2,5l/s;H=5,5-7m

» ponorné kalové, odstfedivé Cerpadlo usazené na patnim koleni se
spoustécim zafizenim

» 1,5 kW, 400V, 50 Hz

» Cerpadlo s patnim kolenem a spoustécim vybavenim

Jemné samodistici sito/Cesle - svislé

» nové zafizeni

P slou?i k zachyceni jemnych necistot na piitoku do €S 1

» odpadni voda a shrabky

P instalovano na vyUsténi potrubi odpadnich vod DN 300 do €S 1
» Qmax =10 I/s, prlliny 6 mm, sklon ¢esli 90°

PS 01 Mech. ¢ast
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COV Petrovice - intenzifikace Svazek VAK Trebi¢

Poozn:e, POZIC,e Strucény popis M.j. | Mnoz.
pavodni nova
» Cesle na pritok DN 250; hloubka osy natoku od stropni desky, na které
bude stat popelnice 240 | je cca 2300 mm; celkova vyska zafizeni je cca 4 m;
POZOR - pted objednanim je nutné zaméfit vyskové usporadani v CS 1!
» provedeni do venkovniho prostredi se zateplenim a vyhtivanim
» pohon Sneku: 1,1 kW, 400V, 50 Hz
» vyhrnovani: 0,25 kW, 400 V, 50 Hz
» vyhfivani: 0,5 kW, 230V, 50 Hz
» vcetné rozvadéce pro napajeni, ovladani a automatické fizeni; instalace
na nerezové konzole, vystup chod/porucha do nadfazeného RS
» vcetné Cidla pro spinani chodu od hladiny - havarijni spinac
» vcietné veskeré elektroinstalace od rozvadéce k Ceslim - doddvka a
montaz kabelového propojeni, revize, zprovoznéni a zaskoleni obsluhy.
» vietné atypického napojeni na ndtokové potrubi a podpér k zakotveni
sita/Cesli na betonovou konstrukci €S
P vietné veskerého kotevniho a montazniho materidlu
3. 01.3 Plastova nadoba na shrabky ks 2

» nové vybaveni
» slouzi k zachyceni a prepravé shrabki
» shrabky z jemnych cesli
» pod vysypkou Cesli
» objem 240 |
» materidlové provedeni: plast
» pred objedndnim upfesnit s provozovatelem

01.4A Prenosné zvedaci zafizeni ks 1
» nové zafizeni
P slouzi k manipulaci/vytahovani ¢erpadel ze vstupni €S 1
P je osazeno v patnich ulozeni na sténé €S 1
» nosnost: 100kg do patek osazenych na sténé
» materidlové provedeni: ocel tF.17 (min. DIN 1.4301), navijak ocel tr.11 -
pozink
P soucasti je vlastni zvedaci zafizeni v€etné navijdku a nerezové lano

01.4B Patka pro osazeni pfenosného zvedaciho zafizeni ks 2
» nové zafizeni
» slouZi pro osazeni prenosného zvedaciho zafizeni
P je osazeno na sténé v CS 1
» pro zvedaci zatizeni s nosnosti 100kg, pro osazeni na sténu
» materidlové provedeni: ocel tf.17 (min. DIN 1.4301)
P soucasti je vesSkery montdazni a kotevni material

01.5 Mg.indukéni pritokomér ks 1
» nové zafizeni
P slouzi k méfeni mnoZstvi éerpanych odpadnich vod z €S 1
» odpadni voda
» ve stdvajici provozni budové
» Q=0-101/s
» DN 65PN 10
» prirubové provedeni s oddilnym prevodnikem

4. 01.6 Ponorné kalové ¢erpadlo v zachytné jimce (pGvodni LP) ks 1

P stavajici zarizeni
P slouzi k ¢erpéani odpadnich vod zachycenych v jimce (pGvodni LP)
» odpadni voda

03/2025
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COV Petrovice - intenzifikace Svazek VAK Trebi¢
Puozme . Pozm,e Struény popis M.j. | Mnoz.
pavodni nova
» v zachytné jimce (pGvodné LP)
» Q=5I/s;H=7m
» 1,5 kW, 400V, 50 Hz
» Cerpadlo s patnim kolenem a spoustécim vybavenim
5. 01.7 Kompresorova stanice - pfesun ks 1
P stdvajici zatizeni - ocenit pouze presun na novou pozici
P slouZi pro vifeni zachytni jimky/jimky odpadi
» tlakovy vzduch
» v provozni budové v mistnosti dmycharny (plvodné ceslovna)
» Q=17m3/h
» 3,0kw, 400V, 50 Hz
» demontdz a posun na novou pozici
01.8 Elektromagneticky ventil ks 2
P stavajici vybaveni
» slouZi k otevirani ptivodu tlakového vzduchu z kompresoru do zachytné
jimky/ jimky odpada
» tlakovy vzduch
» v provozni budové
» G5/4"
» 20 W, 230V, 50 Hz
» el.magneticky ventil je vybaveny ru¢né ovladanym obtokem
14.1 01.9 Mérny objekt na obtoku €OV ks 1
P stavajici zarizeni
P slou?i k méfeni na obtoku COV
» odpadni voda na obtoku COV
P umisténi: ve stavajici betonové $achté na obtoku
»typ P2, pro Q max. 13 /s
» plast
21. 01.10 Norna sténa jimky odpadu ks 1
P stavajici zarizeni
» bez vyuziti
» odpadni voda
» v jimce na odpad
» ponechat bez Uprav
01.11 Pfenosné zvedaci zafizeni s patnim uloZenim ks 1
P stdvajici zatizeni
P slou?i k manipulaci/vytahovani ¢erpadel ze vstupni €S 2 a zachytné jimky
» je osazeno v patnich ulozeni v €S 2 a zachytné jimce
» nosnost: cca 100kg do patek
01.12 Potrubi, armatury a pomocny montazni material kpl 1
» nové zafizeni
» mat.provedeni potrubi: ocel tf. 17 (min. DIN 1.4301), plast
» polozka zahrnuje veskeré potrubi, potrubni soucdsti, armatury, véetné
kotevniho a montdzniho materidlu pro tento PS
01.13 Provizoria pro mechanickou cast kpl 1
» docasné vybaveni zajistované zhotovitelem, po ukonéeni provizorniho
provozu je toto vybaveni majetkem zhotovitele
03/2025
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Vypracoval: DUIS s.r.o.

» slouzi k provizornimu cerpani odpadnich vod a jejich mechanickému
predcisténi:
- ponorné kal ¢erpadlo véetné vytlaku z VP 81 do €S COV 1

- mechanické oredcisténi - ¢esle v nlechové bedné
» odpadni voda

» Cerpadlo v $achté VP S1

P plechova bedna s ruénimi ¢eslemi na stropni desce €S COV 2
» Q=3I/s;H=7m

» Cesle s prdlinami 10mm

» pozaduje se mit jedno ¢erpadlo provozni a druhé pripravené jako rezervu

PS 01 Mech. ¢ast
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PS 02

8.
9

10,11,13

12

02.0

02.1

02.2
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Vypracoval: DUIS s.r.o.

Biologicka cast

Demontaze pro biologickou ¢ast kpl
» polozka zahrnuje demontaze stroji a zafizeni (vCetné pfislusnych
potrubnich rozvodu) nebo jejich ¢asti, které nebudou déle pouzivany, nebo,

které ie potreba v pribéhu vvstavbv do¢asné demontovat
» odpojeni el.spottrebicl provede dodavatel el.¢asti

» demontované stroje, zafizeni a potrubi budou ulozeny v aredlu €OV na
provozovatelem/investorem uréené misto; dals$i manipulace s témito
demontovanymi vécmi (opétovné pouziti, nebo ekologicka likvidace) je jiz
véci investora

» demontaz se tyka zejména téchto zafizeni (ale nejen jich):

Aeracni systém z AN 1 - plvodni kpl
Norna sténa na odtoku ze stavajici AN1 do plvodni DN ks
Vybaveni pGvodni DN kpl
Ponorna kalova cerpadla ks

Rozdélovaci objektu do AN kpl
» nové zafizeni

» slouzi k rozdéleni priitok( na AN1 AN2

» odpadni voda, kalova voda, vratny kal

» v provozni budové u nové obsluzné lavky nad AN 1

» rozméry cca 1000 x 700 x 900 mm

» mat.provedeni: ocel tf. 17 (min. DIN 1.4301)

» vlastni rozdélovaci objekt, véetné kotveni, 2x stavitelna prelivna hrana,

2x odtok DN 150, v¢. ru¢nich uzaviracich armatur

Aeracni systém do AN1 (stavajici) kpl
» nové vybaveni

» slouzi k provzdusnovani aktivacni smési v AN 1

» tlakovy vzduch, aktivaéni smés

» kotveno na betonovém dné AN1

» jemnobublinné aera¢ni elementy s membranou EPDM

» diskové elementy - pfi priiméru 12"/350mm cca 33 ks elementd

» elementy v jedné nadrzi musi byt schopné trvale prevést pfivod vzduchu
do 185 m3/h

» soucasti jsou rosty vcetné zesileného kotveni (v nadrzi je i michadlo) do
betonového dna ndadrze, jemnobublinné aeracni elementy, mechanické
odvodnéni a dalsi potfebnv montdzni material.

Aeracni systém do AN2 (nova) sada
» nové vybaveni

» slouzi k provzdusniovani aktivacni smési v AN 2

» tlakovy vzduch, aktivacni smés

» kotveno na betonovém dné AN 2

» jemnobublinné aeracni elementy s membranou EPDM + teflon

» diskové elementy - pfi priméru 12"/350mm cca 33 ks elementu

» elementy v jedné nddrzi musi byt schopné trvale prevést privod vzduchu

do 185 m3/h

PS 02 Biologie
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Vypracoval: DUIS s.r.o.

» soucasti jsou rosty vcetné zesileného kotveni (v nadrzi je i michadlo) do
betonového dna ndadrze, jemnobublinné aeracni elementy, mechanické
odvodnéni a dalsi potfebnv montdzni material.

Ponorné vrtulové michadlo AN1

P stavajici zarizeni

P slouzi k michani aktivaéni smési v AN 1

» aktivacni smés

» kotveno na spoustécim vybaveni v AN 1

» primér 500mm, otacky 915 min-1

» el.pohon: 1,75kW; 400 V; 50 Hz;

P soucasti polozky je i spoustéci vybaveni a zvedaci vratek

Ponorné vrtulové michadlo AN2

» nové zafizeni

» slouzi k michdani aktivacni smési v AN 2

» aktivacni smés

» michadlo je osazeno v AN2 u obsluzné lavky na spoustécim zatizenim

» prdmér 300mm, otacky 1400 min-1

» michadlo s moZnosti nataceni v horizontalni roviné

» 2,5 kW, 400V, 50 Hz

» motor s vnitfni tepelnou ochranou a cidlem prisaku mechanickou
ucpavkou, véetné vyhodnocovaciho relé

» soucasti kompletu je otocné spoustéci zafizeni (kotveno k lavce a na
betonovém dné nadrze) a veskeré montazni a kotevni vybaveni

Prenosné zvedaci zafizeni

» nové zafizeni

» slouzi k manipulaci/vytahovani michadla z AN2

» jerdbek je umistény v patce na lavce AN2

» nosnost: cca 100kg (zavisi na hmotnosti michadla)

» materidlové provedeni: ocel tF.17 (min. DIN 1.4301), navijak ocel tr.11 -
pozink

P soucasti je vlastni zvedaci zafizeni v€etné navijdku a nerezové lano

Patka pro osazeni pfenosného zvedaciho zafizeni

» nové zafizeni

» slouZi pro osazeni prenosného zvedaciho zafizeni
» je osazeno/zapusténa do obsluzné lavky na AN2

» pro zvedaci zatizeni s nosnosti 100kg

» materidlové provedeni: ocel tf.17 (min. DIN 1.4301)
P soucasti je vesSkery montdazni a kotevni material

Odtokovy trychtyi z AN

» nové zafizeni

» slouZi k odtahu a odplynéni aktivacni smési z AN do DN

» aktivacni smés

» na odtoku z AN1/AN2

» trychtyf 400/200mm s odpliiovacimi ndbéhy

» materidlové provedeni: ocel tf.17, min. 1.4301

» soucasti dodavky je vlastni objekt vcetné veskerého kotevniho a
montazniho materialu

Uzaviraci armatura se zemni soupravou
» nové vybaveni

PS 02 Biologie
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Vypracoval: DUIS s.r.o.

P slouZi k otevirani/uzavirani propoje odtoku aktivacni smési z AN1 a AN2
do DN

» aktivacni smés

» pod komunikaci na potrubnim propoji mezi AN1 a AN2

» DN 200 PN 10, uzaviraci pfirubové Soupatko

» provedeni pro uloZzeni do zemé

» se zemni soupravou, prodlouzenim a silnicnim poklopem se stropnim
loziskem; vrch poklopu od osy Soupatka je cca 1000

Dmychadlové soustroji pro AN1

» nové zafizeni

» slouzZi jako zdroj tlak. vzduchu do aeraéniho systému AN1
» tlakovy vzduch

» dmych. soustroji je osazeno ve dmycharné ve stavajici provozni budové

» Qmax = 185 m3/h, pietlak 52 kPa - regulace vykonu FM

» otacky dmychadla do 3200 ot/min

» 5,5 kW, 400V, 50 Hz regulace FM

P soucasti kompletu je filtr na nasavani, tlumic¢ hluku na nasavani/ vytlaku,
zpétna klapka, protihlukovy kryt, ....

Dmychadlové soustroji pro AN2 a rezerva

» nové zafizeni

» slouZi jako zdroj tlak. vzduchu do aeracniho systému AN2 a jako
instalovana rezerva pro aeracni systém AN1 a AN2

» tlakovy vzduch

» dmych. soustroji je osazeno ve dmycharné ve stavajici provozni budové

» Qmax = 164 m3/h, pietlak 59 kPa - regulace vykonu FM

» otacky dmychadla do 3200 ot/min

» 5,5 kW, 400V, 50 Hz regulace FM

» soucasti kompletu je filtr na nasavani, tlumi¢ hluku na nasavani/ vytlaku,
zpétnd klapka, protihlukovy kryt, ....

Ram pro instalaci dmychadel nad sebou

» nové zafizeni

» slouzi pro instalaci dmychadel 02.9A nad dmychadlem 02.9B

» ram je osazen ve dmycharné ve stavajici provozni budové

» rozméry a nosnost musi odpovidat navrzenym dmychadlim 02.9A,B a
umoznovat nejen provoz, ale i obsluhu a udrzbu

Uzaviraci armatura s elektropohonem - dmycharna

» nové zafizeni

» slouzi k automatickému zaskoku dmychadel do aerace AN

» tlakovy vzduch

» armatura je osazena ve dmycharné ve stavajici provozni budové

» DN 80 PN 10, uzaviraci klapka

» 0,02 kW, 400V, 50 Hz

» soucast je vlastni klapka s ukazatelem polohy, elektropohonem s kolem
pro moznost ru¢niho ovladani

Obsluzna plosina u AN1

» nové vybaveni

» slouZi pro usnadnéni pfistupu k novému vybaveni v AN1
» na koruné AN1

» rozméry: délka cca 3,9m, Sirka cca 1,0m

PS 02 Biologie
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» materidlové provedeni: nosné profily a zabradli - ocel tf.17 (min. DIN
1.4301), pororosty - kompozit

P> soucasti polozky je nejen vlastni plosina s kotvrnim do/na betonové
stény nadrze, ale i Uprava a napojeni na stavajici lavku.

Obsluzna plosina u AN2 ks
» nové vybaveni

» slouZi pro usnadnéni pfistupu k novému vybaveni v AN2

» na koruné AN2

» rozméry: délka cca 9,6m, Sirka cca 1,0m

» materidlové provedeni: nosné profily a zabradli - ocel tf.17 (min. DIN
1.4301), pororosty - kompozit

» soucasti polozky je vlastni ploSina s kotvenim na betonové stény nadrze i
napojeni na novou lavku pres DN.

Strojni vestavba dosazovaci nadrze kpl
» nové vybaveni

» slouZi k separaci vycCisténé vody a kalu z aktivacni smési

» vycisténd voda, biologicky a plovouci kal

» technologickd vestavba je osazena v nové cvercové betonové nadrzi

» do dosazovaci nadrze 5,6x5,6m; hloubka vody 4,55m

» materidlové provedeni: nosné profily a zabradli - ocel tf.17 (min. DIN
1.4301), pororosty - kompozit, vie ostatni - ocel tF.17 (min. DIN 1.4301)

» soucasti kompletu musi byt:

- obsluzna/nosna lavka, véetné: vstupni plosiny se schodistém

- natokové potrubi DN 200

- uklidriovaci valec pramér 600mm, délka cca 3000mm

- odhladinovy odbér vycisténé vody véetné vyrovnavaci nadrze mi. HI.

- ofuk hladiny

- odtah plovoucich nedistot mamutovymi cerpadly

- veskerv kotevni a montazni material

Ponorné cerpadlo vratného a pirebytecného kalu ks
» nové zafizeni

» slouzi k ¢erpani vratného a prebytecného kalu z DN

» kal z DN

» v ocelové bedné umisténé v AN2 (natok kalu z DN)

» Q=5 I/s; H=4,0m, regulace vykonu FM

» odstredivé kalové cerpadlo - do mokré jimky se poustécim zafizenim

» 1,5 kW, 400 V, 50 Hz - motor vhodny pro regulaci FM, tento neni soucasti
této polozky, ale ¢asti elektro

» tepelnd ochrana ve vinuti a ¢idlo prdsaku ucpavkou

» cCerpadlo s patnim kolenem a spoustécim vybavenim, vcetné cidel,
vyhodnocovacich relé a veskerého montazniho materialu, kabelaz

Ponorné cerpadlo vratného a prebytecného kalu ks
» nové zafizeni

» slouZi jako skladova rezerva

» kal z DN

» ve skladu

» Q=5 1/s; H=4,0m, regulace vykonu FM

» odstredivé kalové ¢erpadlo - do mokré jimky

» 1,5 kW, 400V, 50 Hz - motor vhodny pro regulaci FM, tento neni soucasti
této polozk

» tepelnd ochrana ve vinuti a ¢idlo prisaku ucpavkou

» pouze Cerpadlo véetné ¢idla prisaku ucpavkou + kabeldz

PS 02 Biologie
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COV Petrovice - intenzifikace Svazek VAK Trebi¢
F:oz:ce, POZIC,e Strucény popis M.j. | Mnoz.
pavodni nova
02.14 Ocelova jimka pro cerpadla vratného a prebytecného kalu ks 1
» nové zafizeni
» pro instalaci dvojice kalovych ¢erpadel
» kal z DN
» v AN2 u obsluzné lavky
» rozméry cca 800x700 vyska 1000 mm
» materidlové provedeni: ocel tF.17 (min. DIN 1.4301)
» vlastni jimka se zesilenym dnem pro instalaci dvojice patnich kolen,
kotevni prvky pro zavéseni jimky do AN2, napojeni na pfitok kalu z DN (DN
150), veskerv kotevni a montazni material
02.15 Indukéni pratokomér vratného a prebytecného kalu ks 2
» nové zafizeni
» slouzi k méreni priitoku kalu
» kal z DN
» na vytlaku cerpadel 02.13
» Q=0-101/s
» DN 50PN 10
» SW musi umoznit vyprazdnéni potrubi
» prirubové provedenis oddilnym prevodnikem
02.16 Kabinet na el.mag. ventily kpl 1
» nové zafizeni
» slouzi k montazi el.mag. ventilt na vzduchovych rozvodech do DN
» na konzolach u stény nové DN
» zateplena, temperovana skfin s celnimi dvermi
» rozméry kabinetu cca 1500mm x 1200mm hloubka cca 300mm
» materidlové provedeni: ocel tf.17 (min. DIN 1.4301) nebo plast
» soucasti je vlastni izolovana skfin s temperaci, Celni sténa otevirana,
instalované 4 el.mag.ventily s obtoky, v€etné potrubi a ru¢nich armatur
» vcetné nerezovych konzol pro instalaci kabinetu a veskerého kotevniho a
montazniho materialu
02.16A  Elektromagneticky ventil ks 4
» nové zafizeni
» slouzi k otevirani pfivodu tlakového vzduchu z dmychadla k mamutovym
¢erpadldm nebo ofuku v DN
» tlakovy vzduch
» v kabinetu 02.16
» G1"
» 20 W, 230V, 50 Hz
» el.magneticky ventil je vybaveny ru¢né ovladanym obtokem
02.17 Davkovaci cerpadlo koagulantu ks 1
» nové zafizeni
» slouzi k davkovani koagulantu/preflocu
» pracovni médium: koagulant - pfredpoklada se prefloc
» umisténi: v ddvkovacim kabinetu u zasobni nadrie
» Qmax = 3 I/h; pfetlak max. 10,3 bar, regulace vykonu 10-100%
» 230V; 50 Hz; cca 20 W
» materidlové provedeni: odolné vici pracovnimu médiu
» vcetné konzoly na osazeni v kabinetu a kotevniho materialu
» nové zafizeni
03/2025
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02.20

02.21

02.22

Vypracoval: DUIS s.r.o.

» slouzi k montdzi davkovaciho ¢erpadla a armatur
» umisténi: vedle zasobni nadrze na prefloc na nerezové konzole
» Uzamykatelna skfif pro osazeni ¢erpadla, potrubi/hadic¢ek a el. zapojeni

a fizeni celého technologického uzlu skladovani a davkovani preflocu

» provedeni: do venkovniho prostredi, s temperaci

» vlastni rozvadéc: 230 V; 50 Hz; cca 0,5 kW

» vlastni kabinet véetné konzol, rozvadéc, el propojeni mezi rozvadééem a
jednotlivym el.vybavenim, potrubni propojeni ze zasobni nadrze k
davkovacimu Cerpadlu

Zasobni nadrz chemikalii kpl
» nové zafizeni

» slouzi pro sklad. koagulantu, ktery se vyuzivd na chemické srazeni fosforu

» pracovni médium je koagulant - predpoklada se prefloc

» umisténi ve venkovni prostiedi, na betonovém zakladu

» dvouplastova nadrz o uzitném objemu 2 m3

» zakladni rozméry: prdmér cca 1600mm, vyska cca 2100mm

» materidlové provedeni: odolné proti skladovanému médiu, UV stabilni,
odolné proti mrazu

» ndadrze opatfené vikem a odvétrani nadrze. Vnitfni nadrz je vybavena
plnicim potrubim DN 80 s rychlospojkou a uzaviraci armaturou vcetné
zachytné wvani¢cky. Nadrz je vybavena venkovnim mechanickym
stavoznakem, kontinudlnim méfenim hladiny a stavitelnym snimacem

min.hladiny. Prisak do meziprostoru je hlidan sondou.

Pfenosné/ponorné ¢erpadlo "podlahovych" vod ks
» nové zafizeni

» slouzi k provizornimu odcerpavani

» podlahové vody, ukapy ...

» ve skladu

» Q=5 1/s; H=5,0m

» odstredivé kalové cerpadlo -s vifivym kolem

» 1,1kW, 230V, 50 Hz

» kabel cca 10m s vidlici a plovdakovym spinacem

Potrubi, armatury a pomocny montazni material kpl
» nové zafizeni

» mat.provedeni potrubi: ocel tf. 17 (min. DIN 1.4301), plast

» polozka zahrnuje veskeré potrubi, potrubni soucdsti, armatury, véetné
kotevniho a montdzniho materidlu pro tento PS

Provizoria pro biologickou ¢ast kpl
» docasné vybaveni zajistované zhotovitelem, po ukonéeni provizorniho

provozu je toto vybaveni majetkem zhotovitele
» slouzi k provizornimu cerpani odpadnich vod pfimo do nové biologické

linky a potrubni propoje uvnitf nové biologické linky. Neni potreba
zajistovat jiné stroje neZz jsou ve specifikaci. Jednd se pouze o docdasné
potrubni propoje:

- vytlak od novych ¢erpadel z €S COV 1 do nové AN 2

- vratny kal z nové DN do AN2

- vzduchové potrubi z provizorni instalace nového dmychadla do AN 2

» odpadni voda, aktivacni smés, vratny kal, tlakovy vzduch

PS 02 Biologie
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Vypracoval: DUIS s.r.o.

Kalové hospodarstvi

Demontaze pro kalové hospodaistvi kpl
» polozka zahrnuje demontaze stroji a zafizeni (vCetné pfislusnych
potrubnich rozvodu) nebo jejich ¢asti, které nebudou déle pouzivany, nebo,

které ie potreba v pribéhu vvstavbv do¢asné demontovat
» odpojeni el.spottrebicl provede dodavatel el.¢asti

» demontované stroje, zafizeni a potrubi budou ulozeny v aredlu €OV na
provozovatelem/investorem uréené misto; dals$i manipulace s témito
demontovanymi vécmi (opétovné pouziti, nebo ekologicka likvidace) je jiz
véci investora

Dmychadlové soustroji pro USN a DN ks
P stavajici zafizeni - ocenit pouze presun na novou pozici

» slouZi jako zdroj tlak. vzduchu do aerac¢niho systému UsN a k
mamutovym cerpadl( a ofuku DN

» tlakovy vzduch

» v provozni budové v mistnosti dmycharny (plvodné ceslovna)

» Q=112m3/h; pretlak 50kPa

» P =3,0kw, 400V, 50 Hz

» demontdz a posun na novou pozici

Ram pro instalaci dmychadel nad sebou ks
» nové zafizeni

» slouzi pro instalaci dmychadel 03.1A nad sebou

» ram je osazen ve dmycharné ve stavajici provozni budové

» rozméry a nosnost musi odpovidat stavajicim dmychadlim 03.1A a
umoznovat nejen provoz, ale i obsluhu a udrzbu

Uzaviraci armatura s elektropohonem ks
» nové zafizeni

» slouzi k fizeni privodu tlakového vzduchu bud do UsN1 nebo UsN2

» tlakovy vzduch

» armatury jsou osazeny ve stavajici provozni budové u lavky nad UsN1

» DN 50 PN 10, uzaviraci klapka

» 0,02 kW, 400V, 50 Hz

» soucast je vlastni klapka s ukazatelem polohy, elektropohonem s kolem

pro moznost ru¢niho ovladani

Aeracni systém ve stavajici UsN 1 kpl
» stdvajici zatizeni

P slouZi k michani/provzdusnéni UsN 1

» tlakovy vzduch/pfebytecény kal

» na betonovém dné ve stavajici UsN 1

» stiedobublinné

» primér 280mm, 18 ks

Ponorné kalové cerpadlo - kalova voda z UsN 1 ks
» stdvajici zatizeni

PS 03 Kal.hosp.
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Pozice Pozice

pavodni nové Struény popis Mj. | Mnoz.

» pro Cerpani kalové vody z UsN 1
» kalovd voda z UsN 1

» na spoustécim vybaveniv UsN 1
»Q=2I/s;H=3m

» P=0,5kW, 230V, 50 Hz

17.,18.,19. 03.5 Spoustéci a zvedaci zafizeni k ¢erpadlu kal.vody z UsN 1 kpl 1
P stavajici zarizeni
» slouzi k manipulaci s ¢erpadlem kalové vody v UsN 1
» kalova voda / kalzUsN 1
» vUsN1

03.6 Neobsazeno ks 0

03.7 Provzdusnovaci rost do UsN 2 (ptivodni DN) kpl 1
» nové vybaveni
» slouzi k michani/provzdusnéni UsN 2
» tlakovy vzduch/prebytecny kal
» na betonovém dné v UsN 2
» hrubobublinné - dérovany 3stranny rost (hrana cca 500mm)
» primér potrubi 3/4"
» soucast je vlastni rost véetné kotveni do betonového dna a napojeni na
pfivod vzduchu DN 50; véetné veskerého montazniho materidlu

03.8 Ponorné kalové cerpadlo - kalova voda z UsN 2 ks 1
» nové zafizeni
» slouzi pro Cerpani kalové vody z UsN 2
» kalovd voda z UsN 2
» na spoustécim zafizeni v UsN 2
» Q=5 1/s; H=5,0m
» odstredivé kalové cerpadlo -s vifivym kolem
» 1,1kW, 230V, 50 Hz
» s plovakovym spinacem a kabeldzi
» vybaveni pro pojezd po spoustécim vybaveni

03.9 Spoustéci a zvedaci zafizeni k ¢erpadlu kal.vody z UsN 2 kpl 1
» nové zafizeni
» slouzi k manipulaci s ¢erpadlem kalové vody v UsN 2
» kalova voda / kal z UsN 2
» v UsN 2
» nosnost: cca 100kg (zavisi na hmotnosti michadla)
» materidlové provedeni: ocel tf.17 (min. DIN 1.4301), navijak ocel tr.11 -
pozink
P soucasti je vlastni zvedaci zafizeni v€etné navijaku a nerezové lano, vodici
sloup, kotevni a montaini material

03.10 Ponorné kalové c¢erpadlo do UsN 2 ks 1
» nové zafizeni
» slouzi k preCerpani kalu z UsN 2 do UsN 1
» prebytecny kal
» na betonovém dné v UsN 2
» vykon: Q=3,51/s; H=5m
» odstredivé kalové cerpadlo - do mokré jimky
» 1,1 kW, 400V, 50 Hz
» soucasti je vlastni ¢erpadlo, patni koleno, spoustéci vybaveni a veskery
kotevni a montdzini material

03/2025
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Pfenosné zvedaci zafizeni ks
» nové zafizeni

» slouzi k manipulaci/vytahovani ¢erpadla z UsN 2

P jefdbek je umistény v patce na ldvce nad UsN 2

» nosnost: cca 100kg (zavisi na hmotnosti cerpadla)

» materidlové provedeni: ocel tF.17 (min. DIN 1.4301), navijak ocel tf.11 -
pozink

» soucasti je vlastni zvedaci zafizeni v€etné navijdku a nerezové lano

Patka pro osazeni pfenosného zvedaciho zafizeni ks
» nové zafizeni

» slouzi pro osazeni pfenosného zvedaciho zafizeni

» je osazena na obsluznou lavku na UsN 2

» pro zvedaci zatizeni s nosnosti 100kg

» materidlové provedeni: ocel tF.17 (min. DIN 1.4301)

» soucasti je veskery montdzni a kotevni material

Uzavér odbéru prebyt.kalu kpl
» nové zafizeni
» DN 100 PN 10, rucni ovladani

» provedeni se zabezpecenim proti manipulaci neopravnénou osobou

Potrubi, armatury a pomocny montazni material kpl
» nové zafizeni

» mat.provedeni potrubi: ocel tf. 17 (min. DIN 1.4301), plast

» polozka zahrnuje veskeré potrubi, potrubni soucdsti, armatury, vcetné
kotevniho a montazniho materidlu pro tento PS

PS 03 Kal.hosp.
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