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Investor: Vodovody a kanalizace Trebi¢

Nazev akce: COV PETROVICE - INTENZIFIKACE

1. Seznam priloh:

Technicka zprava D.2-2.01
Napajeni COV D.2-2.02
Rozvadéc RM1 D.2-2.03
Dispozice COV D.2-2.04
Uprava dmychérny D.2-2.05

2. Predmeét a rozsah projektu

D.2.2 Dokumentace technickych a technologickych zafizeni — elektrotechnicka ¢ast
PS 04 Motorové rozvody

PS 05 Systémové fizeni

PS 06 Prenos na dispecink

PS 07 EZS

Venkovni osvétleni, doplnéni uzemnéni

3. Prehled vychozich podkladt

Projektova dokumentace je vypracovana na zakladé téchto podkladu:
e PoZadavky a pfipominky investora a provozovatele
e Projekt stavajici elektroinstalace
e Podklady od soubézné zpracovavané dokumentace stavebni a strojni ¢asti
e Normy CSN platné v dobé zpracovani, katalogové Gdaje vyrobct a dodavateld
e Prohlidka stavby na misté
e Vysledky vlastnich rekognoskaci

4. \/lykonové parametry:

Pi Technologie + stavebni elektroinstalace 64,55 kw
Ps Technologie + stavebni elektroinstalace 31,67kW

5. Kompenzace jalové energie:

Kompenzace je zajiSténa automaticky fizenym kompenzaénim rozvadééem RC1, napajenym
z rozvadéce RM1. Umisténi v dmycharné.

Vykon kompenzace: 13,3 kVAr

Typ kompenzace: Hrazené provedeni

Stupné kompenzace: 6 stupnti (0,75-1,0-2,5-2,5-3,15-3,15 kVAr)

6. Zakladni technické udaje

Napétové soustavy:

3+ PEN, 50 Hz, 400V/230V / TN — C (pfivod NN)
3+N+PE, 50 Hz, 400V/230V /TN-C-S
1+N+PE, 50 Hz, 230V/TN =S

24VDC PELV

Ochrana pred Urazem elektrickym proudem dle €SN 33 2000-4-41
Ochranné uzemnéni
Ochranné pospojovani
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Investor: Vodovody a kanalizace Trebi¢

Nazev akce: COV PETROVICE - INTENZIFIKACE

Automatické odpojeni od zdroje v ptipadé poruchy
Doplnkova ochrana:

Proudové chranice RCD s vybavovacim proudem do 30mA
Dopliujici ochranné pospojovani

Ochrana pred pfimym dotykem Zivych &3sti:
Zakladni izolace Zivych casti
Prepazky nebo kryty

Ochrana pre urazem elektrickym proudem:
Malym napétim

Vnéjsi vlivy prostredi:

Vnéjsi vlivy prostiedi jsou uréeny ve smyslu CSN 33 2000-5-51 ed.3 , Protokolem vnéjsich vlivi“,
ktery je soucasti této projektové dokumentace jako ptiloha €.1. Kryti a provedeni elektrickych
predmétd, zarizeni a rozvadécd musi odpovidat danému prostredi.

U vnéjsich vliva, které zvysuji nebezpedi urazu elektrickym proudem ( AB6, AB7, AD2 az ADS8, AF4,
AG3, AH3) budou pouzity prostfedky dopliikové ochrany — budto proudové chranice
s vybavovacim proudem do 30mA, nebo dopliujici ochranné pospojovani (pfipadné oboji).

Ptiloha ¢.1: Protokol ¢. Petrovice/01-2022 ze dne: 24.1.2012

Zarazeni zatizeni do tfid a skupin:

Dle vyhlasky ¢. 73/2010 Sb. se jedna o zafizeni tfidy I., skupiny B — Zatizeni pracovist z hlediska
Urazu elektrickym proudem zvlast nebezpecénych plsobenim vnéjsich vlivli; nebezpedi plsobeni
vnéjsich vlivih musi vyplyvat z projektové dokumentace (z protokolu vnéjsich vlivi prostredi).
MontdZni organizace je povinna ozndmit zahdjeni montaze bez zbytecného odkladu organizaci
statniho odborného dozoru (TICR). ZaFizeni Ize uvést do provozu jen na zdkladé odborného a
zavazného stanoviska organizace statniho odborného dozoru.

Ochrana elektrického zafizeni proti nadproudiim:

Pracovni vodice elektrické instalace jsou chranény proti pretiZzeni a proti zkratovym proudiim v
souladu s CSN 33 2000-4-43 pouZitim vhodnych prvk( automatického pferudeni napajeni — jistice
se spousti proti pretizeni a se zkratovou spousti, jistiCe ve spojeni s pojistkami, proudové chréanice
s nadproudovou a zkratovou spousti, pojistky s pojistkovymi viozkami s charakteristikou gG.

Ochrana elektrického zafizeni proti prepéti:

Ochrana pred prechodnymi prepétimi atmosférického plvodu nebo spinacim prepétim
prenddenymi napdjeci rozvodnou siti je fe$ena v souladu s CSN 33 2000-4-443 kombinovanou
prepétovou ochranou s jiskfistém (SPD) typu T1 + T2 zapojenou na vstupu elektrické energie do
hlavniho rozvadéce objektu RM1. Posouzeni rizika podle ¢lanku 443.5 nebylo provedeno, proto je
prepétova ochrana v rozvadéci RM1 nezbytna.
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Investor: Vodovody a kanalizace Trebi¢

Nazev akce: COV PETROVICE - INTENZIFIKACE

Ochrana proti elektromagnetickému ruseni (EMC):

Elektrickd zafizeni citliva na elektromagnetické ucinky (PLC, ovladaci panel, LTE router apod.)
nejsou umisténa v blizkosti potencialnich zdroji EMI (ménice, vykonové stykace pro induktivni
zatéz, zatizeni pro kompenzaci).

PouZiti prepétovych ochran (na vstupu do rozvadéée, na slaboproudych kabelech pro MaR a SRTP
prvky). Pouziti VF filtr(i umisténych pfed napajenim frekvenénich ménicl, ¢i poutziti frekvencnich
ménica s vestavénymi VF filtry. PouZiti stinénych kabell mezi frekvenénimi ménici a napajenymi
zafizenimi (motory), dle navod( vyrobcl. PouZiti stinénych kabell pro veskerou elektroinstalaci
MaR a SRTP.

Vytvofeni soustavy pro vyrovnani potencidll indukovaného na slaboproudych kabelech MaR a
SRTP obvodi (sbérna PE umisténd v rozvad&di s jednim rozpojovacim / zkuSebnim bodem).
Duasledné provedeni ochranného pospojovani a propojeni s uzemnovaci soustavou celého aredlu.
Oddéleni kabelovych rozvodd MaR a SRTP od silnoproudych rozvodd.
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7. Seznam spotrebicu

Nazev Druh Napéti Vykon Ozlr;aDccenl Al DI AO DO | Proud Kabel TypKabelu Poznamka
HDS na sloupé, majetek EGD HDS 3~400VAC CYKY-J 4x25
Elektromérovy rozvadéé ER1 3~400VAC CYKY-J 4x25 Hl.jisti¢ 80A/B/3
HDS na budové HDS1 3~400VAC CYKY-J 4x25
Rozvadéc RM1 3~400VAC CYKY-J 4x25
RM1 Napéjeni - OK ED1 1/0
RM1 Prepinac - SiT ED1 1/0
RM1 Prepéti MAR - OK ED1 1/0
Rozvadéc kompenzace RC1 3~400VAC |13,3kVAr RC1WL2 CYKY-J 5x16
Meénic transformator RC1 RC1WS1 CYKY-O 2x4
MET1 RC1 RC1WL1 HO7V-K 16
Rozvadéc stavebni RS1 3~400VAC | 13kW RS1WL2 CYKY-J 5x10
Rozvadéc stavebni - sig. RS1 RS1WS1 JYTY-O 7x1
Rozvadéc - HDO RS1 RS1WS2 CYKY-J 5x1.5
MET/HOP RS1 RS1WL1 HO7V-K 16
RS1 REZERVA ED1 1/0
RS1 REZERVA ED1 1/0
RS1 REZERVA ED1 1/0
RS1 REZERVA ED1 1/0
RS1 REZERVA ED1 1/0
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Zasuvkova skfin - AN2 252 3~400VAC Z52WL1 CYKY-J 5x6
Zasuvkova skfin - CESLE ZS3 3~400VAC ZS3WL1 CYKY-J 5x6
Soumrakovy spinac ST50 1~230VAC ST50WS1 CYKY-0O 4x1.5
Venkovni osvérleni L51 1~230VAC | 0,3kwW L51WL1 CYKY-J 5x4 VO stozar
Venkovni osvérleni L52 1~230VAC | 0,1kW L52WL1 CYKY-J 5x4 VO na stit.PB
FVE - REZERVA FVE1 3~400VAC Prostorova rezerva
FVE1 REZERVA ED1 1/0
FVE1 REZERVA ED1 1/0
FVE1 REZERVA ED1 1/0
FVE1 REZERVA ED1 1/0
FVE1 REZERVA ED1 24V
ETHERNET FTP
Zasuvka PC1 PC1WS1 cat.5e
ETHERNET FTP
Zasuvka PC2 PC2WS1 cat.5e
Hlavni ochranna ptipojnice MET1 HO7V-K 25 Stavajici zarizeni
Hlavni ochranna pfipojnice MET1 HO7V-K 25 Stavajici zafizeni
Cesle MT1 3~400VAC |2kw 16A MT1WL1 CYKY-J 5x4
Cesle - sig. MT1 MT1WS1 TCEPKPFLE 3x4x0.8
MT1 MT1WL2 HO7V-K 6
MT1 Cesle - POHON ED1 1/0
MT1 &esle - POHON VYNASEN/ ED1 1/0
MT1 Eesle - SDRUZENA PORUCHA ED1 1/0
MT1 Cesle - REZERVA ED1 1/0
MT1 Cesle - REZERVA ED1 1/0
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Investor: Vodovody a kanalizace Trebi¢

Nézev akce: COV PETROVICE - INTENZIFIKACE

MT1 Cesle - REZERVA ED1 (0)4-20 mA

Ovladaci skrin MS2 1~230VAC MS2Wws1 CYKY-J 7x1.5

Ovladaci skrin MS2 MS2WS2 | JYTY-O 4x1

FM - Cerpadlo €S1 FM2 3~400VAC | 1,5kW 6A FM2WL1 CYKY-J 4x1.5 FM, IP54
FM - Cerpadlo €S1 FM2 FM2WS1 JYTY-) 14x1

SIN - Cerpadlo €s1 SIN2 3~400VAC 10A Filtr 10A sin.IP54
Cerpadlo €S1 M2 3~400VAC |1,1kw 2,97 | M2wL1 CYKFY-J 4x1.5 vyh.relé
Cerpadlo €51 - sig. M2 M2WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8

M2 Cerpadlo €51 - CHOD ED1 1/0

M2 Cerpadlo €51 - OK ED1 1/0

M2 Cerpadlo €S1 - AUT ED1 1/0

M2 Cerpadlo CS1 - ZAP ED1 24V

M2 Cerpadlo €S1 - OTACKY ED1 (0)4-20 mA

Ovladaci skfifi MS3 | 1~230VAC MS3WS1 | CYKY-] 7x1.5

Ovladaci skrin MS3 MS3WS2 | JYTY-O 4x1

FM - Cerpadlo €S1 FM3 3~400VAC | 1,5kW 6A FM3WL1 CYKY-J 4x1.5 FM, IP54
FM - Cerpadlo €51 FM3 FM3WS1 JYTY-) 14x1

SIN - Cerpadlo €S1 SIN3 3~400VAC 10A Filtr 10A sin.IP54
Cerpadlo €s1 M3 3~400VAC |1,1kW 2,9A | M3wL3 CYKFY-J 4x1.5 vyh.relé
Cerpadlo €51 - sig. M3 M3WS2 TCEPKPFLE 1x4x0.8

M3 Cerpadlo €S1 - CHOD ED1 1/0

M3 Cerpadlo €S1 - OK ED1 1/0

M3 Cerpadlo CS1 - AUT ED1 1/0

M3 Cerpadlo CS1 - ZAP ED1 24V

M3 Cerpadlo €S1 - OTACKY ED1 (0)4-20 mA

Ovladaci skrin MS4 1~230VAC MS4Ws1 CYKY-J 7x1.5

Cerpadlo €S2 M4 3~400VAC |1,5kwW 3,9A M4wL1 CYKY-J 4x1.5 Stavajici zarizeni
Cerpadlo €S2 - sig. M4 M4WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8 | vyh.relé
M4 Cerpadlo €S2 - CHOD ED1 1/0

M4 Cerpadlo €S2 - OK ED1 1/0
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Nazev akce:  COV PETROVICE - INTENZIFIKACE

M4 Cerpadlo €S2 - AUT ED1 1/0

M4 Cerpadlo €S2 - ZAP ED1 24V

Ovladaci skrin MS5 1~230VAC MS5WSs1 CYKY-J 7x1.5

Cerpadlo €S2 M5 3~400VAC | 1,5kw 3,97 |[M5WL1 CYKY-J 4x1.5 Stavajici zafizeni
Cerpadlo €S2 - sig. M5 M5WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8 | vyh.relé

M5 Cerpadlo €S2 - CHOD ED1 1/0

M5 Cerpadlo €S2 - OK ED1 1/0

M5 Cerpadlo €S2 - AUT ED1 1/0

M5 Cerpadlo €S2 - ZAP ED1 24V

Ovladaci skrin MS6 1~230VAC MS6WSs1 CYKY-J 7x1.5

Cerpadlo lapak pisku M6 3~400VAC |1,1kW 3,4A M6WL1 CYKY-J 4x1.5 Stavajici zafizeni
Cerpadlo lapék pisku M6 M6WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8 | vyh.relé

M6 Cerpadlo LP - CHOD ED1 1/0

M6 Cerpadlo LP - OK ED1 1/0

M6 Cerpadlo LP - AUT ED1 1/0

M6 Cerpadlo LP - ZAP ED1 24V

Kompresorova stanice M7 3~400VAC |3kw 6,9A M7WL1 CYKY-J 5x2.5 Stavajici zafizeni
M7 Kompresor - CHOD ED1 1/0 Y7.1WL1 CYKY-J 3x1.5

M7 Kompresor - OK ED1 1/0 Y7.2WL1 CYKY-J 3x1.5

M7 Kompresor - AUT ED1 1/0

M7 Kompresor - ZAP ED1 24V

Ovladaci skrin MS7.1 | 1~230VAC MS7.1WS1 | CYKY-J 7x1.5

Solenoid JO - provzdusnéni Y7.1 1~230VAC | 0,02kw Y7.1WL1 CYKY-J 3x1.5 Stavajici zarizeni
M?7.1 Solenoid JO - CHOD ED1 1/0

M?7.1 Solenoid JO - OK ED1 1/0

M7.1 Solenoid JO - AUT ED1 1/0

M?7.1 Solenoid JO - ZAP ED1 24V

Ovladaci skrin MS7.2 | 1~230VAC MS7.2WS1 | CYKY-J 7x1.5

Solenoid LP - provzdusnéni Y7.2 1~230VAC | 0,02kwW Y7.2WL1 CYKY-J 3x1.5 Stavajici zafizeni
M?7.2 Solenoid LP - CHOD ED1 1/0
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M7.2 Solenoid LP - OK ED1 1/0

M7.2 Solenoid LP - AUT ED1 1/0

M7.2 Solenoid LP - ZAP ED1 24V

Ovladaci skfin MS8 1~230VAC MS8WS1 | CYKY-J 7x1.5

Michadlo AN1 M8 3~400VAC |1,75kW 4,7A M8WL1 CYKY-J 4x1.5 Stdvajici zafizeni
Michadlo AN1 - sig. M8 M8WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8 | vyh.relé
M8 Michadlo AN1 - CHOD ED1 1/0

M8 Michadlo AN1 - OK ED1 1/0

M8 Michadlo AN1 - AUT ED1 1/0

M8 Michadlo AN1 - ZAP ED1 24V

Ovladaci skfin MS9 1~230VAC MS9WS1 | CYKY-J 7x1.5

Michadlo AN2 M9 3~400VAC | 2,5kW 5,9A MOWL1 CYKY-J 4x1.5

Michadlo AN2 - sig. M9 M9WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8 | vyh.relé
M9 Michadlo AN2 - CHOD ED1 1/0

M9 Michadlo AN2 - OK ED1 1/0

M9 Michadlo AN2 - AUT ED1 1/0

M9 Michadlo AN2 - ZAP ED1 24V

Ovladaci skfin MS10 | 1~230VAC MS10WS1 | CYKY-J 7x1.5

Dmychadlo UsN M10 3~400VAC | 3kW 5,8A M10WL1 CYKY-J 4x1.5 Stavajici zarizeni
M10 Dmychadlo UsN - CHOD ED1 1/0

M10 Dmychadlo UsN - OK ED1 1/0

M10 Dmychadlo UsN - AUT ED1 1/0

M10 Dmychadlo UsN - ZAP ED1 24V

Ovladaci skfin MS11 | 1~230VAC M11WS1 | CYKY-J 7x1.5

Dmychadlo UsN M11 3~400VAC | 3kW 5,8A M11WL1 CYKY-J 4x1.5 Stavajici zarizeni
M11 Dmychadlo UsN - CHOD ED1 1/0

M11 Dmychadlo UsN - OK ED1 1/0

M11 Dmychadlo UsN - AUT ED1 1/0

M11 Dmychadlo UsN - ZAP ED1 24V

Ovladaci skfin MS12 | 1~230VAC MS12WS1 | CYKY-J 12x1.5
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Ovladaci skfiri MS12 MS12WS2 |JYTY-O 4x1

FM - Dmychadlo AN1 FM12 3~400VAC |5,5kwW 16A FM12WL1 CYKY-J 4x10 FM, IP54
FM - Dmychadlo AN1 FM12 FM12WS1 JYTY-J 14x1
Dmychadlo AN1 M12 3~400VAC |5,5kW 10,10A | M12WL1 CYKFY-J 4x10
Dmychadlo AN1 - sig. M12 M12WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8
M12 Dmychadlo AN1 - CHOD ED1 1/0

M12 Dmychadlo AN1 - OK ED1 1/0

M12 Dmychadlo AN1 - AUT ED1 1/0

M12 Dmychadlo AN1 - ZAP ED1 24V

M12 Dmychadlo AN1 - OTACKY ED1 (0)4-20 mA

Ovladaci skfiri MS13 | 1~230VAC MS13WS1 | CYKY-J 12x1.5
Ovladaci skrin MS13 MS13WS3 | JYTY-O 4x1

FM - Dmychadlo AN2 FM13 3~400VAC |5,5kwW 16A FM13WL1 CYKY-J 4x10 FM, IP54
FM - Dmychadlo AN2 FM13 FM13WS1 JYTY-J 14x1
Dmychadlo AN2 M13 3~400VAC |5,5kwW 10,10A | M13WL1 CYKFY-J 4x10
Dmychadlo AN2 - sig. M13 M13WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8
M13 Dmychadlo AN2 - CHOD ED1 1/0

M13 Dmychadlo AN2 - OK ED1 1/0

M13 Dmychadlo AN2 - AUT ED1 1/0

M13 Dmychadlo AN2 - ZAP ED1 24V

M13 Dmychadlo AN2 - OTACKY ED1 (0)4-20 mA

Ovladaci skfiri MS14 | 1~230VAC MS14WS1 | CYKY-J 12x1.5
Ovladaci skFiri MS14 MS14WS2 | JYTY-O 4x1

FM - Dmychadlo Zaskok FM14 3~400VAC |5,5kW 16A FM14WL1 CYKY-J 4x10 FM, IP54
FM - Dmychadlo Zaskok FM14 FM14WS1 JYTY-J 14x1
Dmychadlo Zaskok M14 3~400VAC |5,5kW 10,10A | M14WL1 CYKFY-J 4x10
Dmychadlo Zaskok - sig. M14 M14WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8
M14 Dmychadlo ZAS - CHOD ED1 1/0

M14 Dmychadlo ZAS - OK ED1 1/0

M14 Dmychadlo ZAS - AUT ED1 1/0
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M14 Dmychadlo ZAS - ZAP ED1 24V

M14 Dmychadlo ZAS - OTACKY ED1 (0)4-20 mA

Ovladaci skfiri MS15 | 1~230VAC MS15WS1 | CYKY-J 12x1.5
El.klapka vzduch AN1 M15 3~400VAC | 0,02kW 1,6A M15WL1 CYKY-J 4x1.5
El.klapka vzduch AN1 - sig. M15 M15WS1 CYKY-J 7x1.5
M15 Klapka vzduch AN1 - OK ED1 1/0

M15 Klapka vzduch AN1 - OTEVRENO ED1 1/0

M15 Klapka vzduch AN1 - ZAVRENO ED1 1/0

M15 Klapka vzduch AN1 - AUT ED1 1/0

M15 Klapka vzduch AN1 - OTEVRI ED1 24V

M15 Klapka vzduch AN1 - ZAVRI ED1 24V

Ovladaci skfin MS16 |1~230VAC MS16WS1 | CYKY-J 12x1.5
El.klapka vzduch AN2 M16 3~400VAC | 0,02kwW 1,6A M16WL1 CYKY-J 4x1.5
El.klapka vzduch AN2 - sig. M16 M16WS1 CYKY-J 7x1.5
M16 Klapka vzduch AN2 - OK ED1 1/0

M16 Klapka vzduch AN2 - OTEVRENO ED1 1/0

M16 Klapka vzduch AN2 - ZAVRENO ED1 1/0

M16 Klapka vzduch AN2 - AUT ED1 1/0

M16 Klapka vzduch AN2 - OTEVRI ED1 24V

M16 Klapka vzduch AN2 - ZAVRI ED1 24V

Ovladaci skfiri MS17 | 1~230VAC MS17WS1 | CYKY-O 7x1.5
Ventilator dmycharna M17 1~230VAC |0,1kw M17WL1 CYKY-J 5x1.5
Regulator R17 1~230VAC

M17 Ventilator dmycharna - CHOD ED1 1/0

M17 Ventilator dmychérna - OK ED1 1/0

M17 Ventrilator dmychérna - AUT ED1 1/0

M17 Ventilator dmycharna - ZAP ED1 24V

Ovladaci skfin MS18 | 1~230VAC MS18WS1 | CYKY-O 7x1.5
Ventilator provozni budova M18 1~230VAC |0,1kw M18WL1 CYKY-J 5x1.5
Regulator PB R18 1~230VAC
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M18 Ventilator PB - CHOD ED1 1/0

M18 Ventilator PB - OK ED1 1/0

M18 Ventrilator PB - AUT ED1 1/0

M18 Ventilator PB - ZAP ED1 24V

Ovladaci skfin MS19 MS19WS1 | CYKY-J 7x1.5
Vzduch mamutka DN Y19 1~230VAC | 0,02kwW Y19WL1 CYKY-J 3x1.5
Y19 Mamutka DN - CHOD ED1 1/0

Y19 Mamutka DN - OK ED1 1/0

Y19 Mamutka DN - AUT ED1 1/0

Y19 Mamutka DN - ZAP ED1 24V

Ovladaci skfiri MS20 MS20WS1 | CYKY-J 7x1.5
Vzduch mamutka DN Y20 1~230VAC | 0,02kwW Y20WL1 CYKY-J 3x1.5
Y20 Mamutka DN - CHOD ED1 1/0

Y20 Mamutka DN - OK ED1 1/0

Y20 Mamutka DN - AUT ED1 1/0

Y20 Mamutka DN - ZAP ED1 24V

Ovladaci skfir MS21 MS21WS1 | CYKY-J 7x1.5
Vzduch mamutka DN Y21 1~230VAC | 0,02kwW Y21WL1 CYKY-J 3x1.5
Y21 Mamutka DN - CHOD ED1 1/0

Y21 Mamutka DN - OK ED1 1/0

Y21 Mamutka DN - AUT ED1 1/0

Y21 Mamutka DN - ZAP ED1 24V

Ovladaci skfin MS22 MS22WS1 | CYKY-J 7x1.5
Ofuk DN Y22 1~230VAC | 0,02kwW Y22WL1 CYKY-J 3x1.5
Y22 Ofuk DN - CHOD ED1 1/0

Y22 Ofuk DN - OK ED1 1/0

Y22 Ofuk DN - AUT ED1 1/0

Y22 Ofuk DN - ZAP ED1 24V

Ovladaci skfiri MS23 | 1~230VAC MS23WS1 | CYKY-J 7x1.5
Vytapéni bedna vzduch DN E23 1~230VAC | 0,2kwW E23WL1 CYKY-J 3x1.5 Topné téleso+termostat
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Vytapéni bedna vzduch DN ST23 1~230VAC ST23WS1 CYKY-0 2x1.5 Termostat
E23 Vytapéni vzduch DN - CHOD ED1 1/0

E23 Vytapéni vzduch DN - OK ED1 1/0

Ovladaci skfin MS24 | 1~230VAC MS24WS1 | CYKY-J 7x1.5

Ovladaci skfin MS24 MS24WS2 | JYTY-O 4x1

FM - Cerpadlo VK DN FM24 3~400VAC |1,5kw 6A FM24WL1 CYKY-J 4x1.5 FM, IP54
FM - Cerpadlo VK DN FM24 FM24WS1 | JYTY-) 14x1

SIN - Cerpadlo VK DN SIN24 | 3¥400VAC 10A Filt 10A sin.IP54
Cerpadlo VK DN M24 3~400VAC |1,1kW 2,9A M24WL1 CYKFY-J 4x1.5

Cerpadlo VK DN -sig M24 M24WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8

M24 Cerpadlo VK DN - CHOD ED1 1/0

M24 Cerpadlo VK DN - OK ED1 1/0

M24 Cerpadlo VK DN - AUT ED1 1/0

M24 Cerpadlo VK DN - ZAP ED1 24V

M24 Cerpadlo VK DN - OTACKY ED1 (0)4-20 mA

Ovladaci skfin MS25 | 1~230VAC E25WL1 CYKY-J 3x1.5

Ovladaci skfir MS25 MS25WS1 | CYKY-J 7x1.5

REZERVA Topny kabel VK E25 1~230VAC | 0,5kW Samoreg.top.kabel
E25 Topny kabel VK - CHOD ED1 1/0

E25 Topny kabel VK - OK ED1 1/0

E25 Topny kabel VK - AUT ED1 1/0

E25 Topny kabel VK - ZAP ED1 24V

Ovladaci skfin MS26 |1~230VAC MS26WS1 | CYKY-J 7x1.5

Ovladaci skfin MS26 MS26WS2 | JYTY-O 4x1

FM - Cerpadlo PK DN FM26 3~400VAC |1,5kw 6A FM26WL1 CYKY-J 4x1.5 FM, IP54
FM - Cerpadlo PK DN FM26 FM26WS1 | JYTY-) 14x1

SIN - Cerpadlo PK DN SIN26 | 3¥400VAC 10A Filt 10A sin.IP54
Cerpadlo PK PN M26 3~400VAC |1,1kw 2,9A M26WL1 CYKFY-J 4x1.5

Cerpadlo PK PN -sig M26 M26WS1 | TCEPKPFLE 1x4x0.8

M26 Cerpadlo PK DN - CHOD ED1 1/0
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M26 Cerpadlo PK DN - OK ED1 1/0

M26 Cerpadlo PK DN - AUT ED1 1/0

M26 Cerpadlo PK DN - ZAP ED1 24V

M26 Cerpadlo PK DN - OTACKY ED1 (0)4-20 mA

Ovladaci skfin MS27 | 1~230VAC E27WL1 CYKY-J 3x1.5
Ovladaci skfin MS27 MS27WS1 | CYKY-J 7x1.5
REZERVA Topny kabel PK E27 1~230VAC | 0,5kW Samoreg.top.kabel
E27 Topny kabel PK - CHOD ED1 1/0

E27 Topny kabel PK - OK ED1 1/0

E27 Topny kabel PK - AUT ED1 1/0

E27 Topny kabel PK - ZAP ED1 24V

Ovladaci skfin MS28 | 1~230VAC MS28WS1 | CYKY-J 12x1.5
El.klapka vzduch UsN1 M28 3~400VAC | 0,02kwW 1,6A M28WL1 CYKY-J 4x1.5
El.klapka vzduch UsN1 - sig. M28 M28WS1 CYKY-J 7x1.5
M28 Vzduch UsN1 - OK ED1 1/0

M28 Vzduch UsN1 - OTEVRENO ED1 1/0

M28 Vzduch UsN1 - ZAVRENO ED1 1/0

M28 Vzduch UsN1 - AUT ED1 1/0

M28 Vzduch UsN1 - OTEVRI ED1 24V

M28 Vzduch UsN1 - ZAVRI ED1 24V

Ovladaci vypinaé SA29 |1~230VAC M29WL1 | CYKY-J 3x2.5
Cerpadlo kalové vody z UsN1 M29 1~230VAC | 0,5kW 2,8A Stavajici zafizeni
M29 Kal voda UsN1 - OK ED1 1/0

Ovladaci skfin MS30 | 1~230VAC MS30WS1 | CYKY-J 12x1.5
El.klapka vzduch UsN2 M30 3~400VAC | 0,02kwW 1,6A M30WL1 CYKY-J 4x1.5
El.klapka vzduch UsN2 - sig. M30 M30WS1 CYKY-J 7x1.5
M30 Vzduch UsN2 - OK ED1 1/0

M30 Vzduch UsN2 - OTEVRENO ED1 1/0

M30 Vzduch UsN2 - ZAVRENO ED1 1/0

M30 Vzduch UsN2 - AUT ED1 1/0
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M30 Vzduch UsN2 - OTEVRI ED1 24V
M30 Vzduch UsN2 - ZAVRI ED1 24V
Ovladaci skfiri MS31 | 1~230VAC MS31WS1 | CYKY-J 7x1.5
Cerpadlo UsN2 (DN1 dno) M31 3~400VAC |1,1kW 2,9A M31WL1 CYKY-J 4x1.5
Cerpadlo UsN2 (DN1 dno) - sig. M31 M31WSs1 TCEPKPFLE 1x4x0.8
M31 Cerpadlo UsN2 - CHOD ED1 1/0
M31 Cerpadlo UsN2 - OK ED1 1/0
M31 Cerpadlo UsN2 - AUT ED1 1/0
M31 Cerpadlo UsN2 - ZAP ED1 24V
Ovladaci vypinaé¢ SA32 | 1~230VAC M32WL1 | CYKY-J 3x2.5
Cerpadlo kalové vody z UsN2 mM32 1~230VAC |1,1kwW 7,2A
M32 Kal voda UsN2 - OK ED1 1/0
Chemické hospodafrstvi MT33 1~230VAC | 0,5kW MT33WL1 CYKY-J 5x4
Chemické hospodafstvi - sig. MT33 MT33WS1 | TCEPKPFLE 5x4x0.8
MT33 Chemie - OK1 ED1 1/0
MT33 Chemie - SDRUZENA ED1 1/0
MT33 Chemie - ZAPLAVENI ED1 1/0
MT33 Chemie - ZAP1 ED1 24V
MT33 Chemie - VYKON CERP. 1 ED1 (0)4-20 mA
MT33 Chemie - REZERVA ED1 1/0
MT33 Chemie - REZERVA ED1 24V
MT33 Chemie - REZERVA ED1 (0)4-20 mA
5 Ponorny hydrostat
Hladina CS1 LIC1 24VDC 0,1kwW LICIWS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8 | hladinomér
LIC1 Hladina €51 ED1 (0)4-20 mA
Hladina €S1 - MIN LC1.1 24VDC 0,1kwW LC1.1WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8 | Plovakovy spinac
LC1.1 Hladina €S1 - MIN ED1 1/0
Hladina €S1 - MAX LC1.2 24VDC 0,1kw LC1.2WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8 | Plovakovy spinac
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LC1.2 Hladina CS1 - MAX ED1 1/0
. Ponorny hydrostat

Hladina CS2 LIC2 24VDC 0,1kwW LIC2WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8 | hladinomér
LIC2 Hladina €S2 ED1 (0)4-20 mA
Hladina €S2 - MIN LC2.1 24VDC 0,1kW LC2.1WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8 | Plovakovy spinac
LC2.1 Hladina €52 - MIN ED1 1/0
Hladina €S2 - MAX LC2.2 24VDC 0,1kwW LC2.2WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8 | Plovakovy spinac
LC2.2 Hladina €52 - MAX ED1 1/0

Ponorny hydrostat
Hladina Lapak pisku Lic3 24VDC 0,1kW LIC3WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8 | hladinomér
LIC3 Hladina LP ED1 (0)4-20 mA
Hladina LP - MIN LC3.1 24VDC 0,1kW LC3.1WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8 | Plovakovy spinac
LC3.1 Hladina LP - MIN ED1 1/0
Hladina LP - MAX LC3.2 24VDC 0,1kW LC3.2WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8 | Plovakovy spinac
LC3.2 Hladina LP - MAX ED1 1/0

Ponorny hydrostat
Hladina Jimka odpadu LIC4 24VDC 0,1kW LIC4WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8 | hladinomér
LIC4 Hladina JO ED1 (0)4-20 mA
Hladina JO - MIN LC4.1 24VDC 0,1kwW LC4.1WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8 | Plovakovy spinac
LC4.1 Hladina JO - MIN ED1 1/0
Hladina JO - MAX LC4.2 24VDC 0,1kwW LC4.2WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8 | Plovakovy spinac
LC4.2 Hladina JO - MAX ED1 1/0
Piitok - Natok do €OV FIQ5 1~230VAC | 0,1 kW FIQ5WL1 CYKY-J 3x1.5 Indukéni pratokomér
PGtok - Natok do €OV - sig. FIQ5 24VDC FIQ5WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8
FIQ5 Natok COV - ANALOG ED1 (0)4-20 mA
FIQ5 Natok COV - IMP ED1 1/0
Kyslik a teplota - AN1 QTIC6 | 1~230VAC | 0,1kW QTIC6WL1 | CYKY-J 3x1.5 Opticky LDO snimac
Kyslik a teplota - AN1 QTIC6 | 24VDC QTIC6WS1 | JYTY-O 4x1
QTIC6 Kyslik AN1 ED1 (0)4-20 mA
QTIC6 Teplota AN1 ED1 (0)4-20 mA
Kyslik a teplota - AN2 QTIC7 | 1~230VAC | 0,1kW QTIC7WL1 | CYKY-J 3x1.5 Opticky LDO snimac
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Kyslik a teplota - AN2 QTIC7 | 24VDC QTIC7WS1 | TCEPKPFLE 1x4x0.8
QTIC7 Kyslik AN2 ED1 (0)4-20 mA
QTIC7 Teplota AN2 ED1 (0)4-20 mA
Jimka kalu DN - MIN LC8 1~230VAC | 0,1kW LC8WL1 CYKY-O 4x1.5 Elektrodovy hladinovy spinac
LC8 Jimka kalu - MIN ED1 1/0
Putok - Vratny kal DN FIQ9 1~230VAC |0,1 kW FIQOWL1 CYKY-J 3x1.5 Indukéni prutokomér
Putok - Vratny kal DN FIQ9 24VDC FIQ9WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8
FIQ9 Vratny kal DN - ANALOG ED1 (0)4-20 mA
FIQ9 Vratny kal DN - IMP ED1 1/0
Putok - Piebyteény kal DN FIQ10 |1~230VAC |0,1 kW FIQ1I0WL1 | CYKY-J 3x1.5 Indukéni pratokomér
Putok - Piebytecny kal DN FIQ10 |24VvDC FIQ10WS1 | TCEPKPFLE 1x4x0.8
FIQ10 Pfebytetny kal DN - ANALOG ED1 (0)4-20 mA
FIQ10 Prebytecny kal DN - IMP ED1 1/0
Ponorny hydrostat
Hladina UsN1 LIC11 | 24VDC 0,1kwW LIC11IWS1 | JYTY-O 4x1 hladinomér
LIC11 Hladina UsN1 ED1 (0)4-20 mA
Ultrazvukovy prutok -
Odtok z OV FIQ12 1~230VAC | 0,1 kW FIQ12WL1 CYKY-J 3x1.5 parshall
Odtok z COV - sig. FIQ12 |24VvDC FIQ12WS1 | TCEPKPFLE 1x4x0.8
FIQ12 Odtok z COV - ANALOG ED1 (0)4-20 mA
FIQ12 Odtok z COV - IMP ED1 1/0
) Ultrazvukovy pruatok -
Obtok z COV FIQ13 |1~230VAC |0,1kw FIQ13WL1 | CYKY-J 3x1.5 parshall
Obtok z €OV - sig. FIQ13 |24VDC FIQ13WS1 | TCEPKPFLE 1x4x0.8
FIQ13 Obtok z OV - ANALOG ED1 (0)4-20 mA
FIQ13 Obtok z COV - IMP ED1 1/0
Teplota dmycharna TIC14 24VDC 0,1 kW TIC14WS1 | JYTY-O 4x1 Tep.cidlo
TIC14 Teplota dmycharna ED1 (0)4-20 mA
Teplota venkovni TIC15 |24VDC 0,1 kW TICI5WS1 | JYTY-O 4x1 Tep.cidlo
TIC15 Teplota venkovni ED1 (0)4-20 mA
Ponorny hydrostat
Hladina UsN2 LIC16 24VDC 0,1kwW LIC16WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8 | hladinomér
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LIC16 Hladina UsN2 ED1 (0)4-20 mA

Jimka kalu UsN2 - MIN LC17 1~230VAC |0,1kW LC17WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8 | Plovakovy spinac
LC17 Jimka kalu UsN2 - MIN ED1 1/0

Teplota provozni budova TMIC18 | 24VDC 0,1kw TMIC18WS1 | JYTY-O 4x1 Tep.cidlo, hygrostat
TMIC18 Teplota PB ED1 (0)4-20 mA

TMIC18 Vihkost PB ED1 (0)4-20 mA
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8. Popis technického feseni technologické elektroinstalace COV

VSeobecné:

V rdmci intenzifikace COV probéhne rekonstrukce a rozsifeni COV Petrovice. Cast technologického
zafizeni bude ponechdna, bude vymeénéna kabeldZ. Zafizeni, jez se to dotykd jsou oznacena ve
schématu rozvadéce RM1 (D.2-2.03) , stavajici zafizeni”.

Stavebni elektroinstalace z(istdvd beze zmén, probéhne vyména nového pfivodu do rozvadéce
RS1, dale se doplni LEDzarivkové svitidlo v ¢asti upravené dmychdarny viz vykres.

V rdmci rozéiteni COV se v aredlu nainstaluji 4 nové lampy vefejného osvétlent.

Pro novou c¢ast a svitidla VO bude zbudovan novy zdkladovy zemnic z pasku FeZn 30x4 s vyvody
dratem 10 nerez V4A, ktery bude napojen ze stavajiciho zemnice PB.

Probéhne vyména elektromérového pilife s navySenim rezervovaného prikonu.

Napdjeni:

Napajeni COV je z elektromérového rozvadéce, ktery je umistén u hlavni silnice. HDS distributora
je umisténa v blizkosti ER na sloupé. Stavajici hodnota hlavniho jisti¢e je 32A/B/3, elektromér typ:
ZE316.DR.C1B528-EMR, vyrobni ¢islo (No): 0020130095 s vybavenim pro méfeni 15min maxima
pomoci modemu MT900-2GD (EG.D).

Probéhne navyseni hodnoty hlavniho jistice na 80A/B/3 — pfimé méfeni.

Dale se vyméni elektromérovy rozvadéc a doplni jeho vystroj. Rozvadécovy pilif se vyméni za
stdvajici ER na stejném misté u hlavni silnice. Mezi HDS a ER1 bude propoj kabelem CYKY 4x25.
Stavajici ptivodni kabel do COV je vyhovujici a ziistane beze zmény (tedy CYKY 4x25 v délce cca
120m).

V HDS1 umisténé na provozni budové u vchodu probéhne vyména pojistek na 80A.

Toto by mélo byt feSeno v kooperaci s EG.D., za prvé se provede navyseni rezervovaného prikonu
a zména smlouvy, nasledné muze elektromontazni firma zacit s vyménou ER a doplnénim nové
vystroje rozvadéce.

Ovladani zafizeni:

Ovladani zafizeni v automatickém reZzimu — fidici systém, automaty jednotlivych zafizeni.

Ovladani zafizeni v manualnim rezimu — je zajiSténo u vSech zafizeni z ovladacich skfini MS, nebo
podruznych rozvadécl MT. Ovlddaci skfiné jsou plastové, ve venkovnim prostiedi opatfeny
stfiSkami, mozZnost prepinani kazdého pohonu AUT-0-MAN s optickou signalizaci chodu a poruchy
zafizeni.

Provedeni rozvodu:

Rozvody elektroinstalace uvnitf objekt(:
Kabely budou uloZeny do tras z nerez draténych Zlab( s viky — povrchova montaz.
Jednotlivé odbocujici kabely budou uloZeny do plastovych pevnych a ohebnych trubek —
povrchovd montaz.
Rozvody elektroinstalace ve vnéjsich prostorech: chemické hospodafstvi
Kabely budou uloZeny v UV stabilnich trubkach a poloZeny do tras z nerez draténych Zlabu
s viky — povrchova montaz.
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Jednotlivé odbocujici kabely budou uloZeny do plastovych pevnych a ohebnych trubek
UV stabilnich — povrchova montaz.
Kabely budou opatreny Stitky na obou koncich.
Rozvody jsou provedeny celoplastovymi kabely CYKY, CYKFY, JYTY a TCEPKPFLE atd.
Silové a slaboproudé kabely jsou v trasdch samostatné vysvazkovany a prostorové oddéleny dle
platné CSN.

Rozvadéc RM1:

Provedeni musi odpovidat CSN EN 60439 (357107).

Rozvadé¢ RM1 bude umistén v dmycharné, je skfifiovy, oceloplechovy, vyvody a privody vrchem.
Z rozvadéce RM1 bude napajen stavajici rozvadéc RS1, rozvadé¢ kompenzace RC1, dale budou
napajeny rozvadéce technologickych zafizeni MT, zafizeni technologie, zafizeni MaR, rozvody VO.
Pocet poli, rozméry a kryti véetné kompletni vystroje jsou uvedeny ve vykresové dokumentaci
rozvadéce RM1, priloha D.2-2.03.

Pred rozvadécem je polozen dielektricky koberec.

Ridici systém v rozvadééi RM1:

RS bude umistén do rozvadéée RM1, bude sestaven z CPU modulu s SMS hldsi¢em a 1/0 kartami a
rozhranim ethernet TCP/IP.

Systém bude modularni, napajeny zdlohovanym napdjenim 24VDC.

Binarni vstupy a vystupy na urovni 24VDC.

Analogové vstupy a vystupy na urovni 4—20mA.

RS bude obstaravat fizeni technologického procesu COV.

RS bude obsahovat rozhrani Ethernet 100BASE-TX pro komunikaci s panelem vizualizace, PC
s programem SCADA, a pfipojenim do internetu pro vzdalenou spravu COV a CS na siti z ¢asti
Lesovice. Pripojeni internetu zajistuje provozovatel. Do nového softwaru SCADA bude
implementovana stavajici Cerpaci stanice na siti Lesonice pomoci LTE routeru, ktery bude nové
doplnén do stavajici CS.

Pro komunikaci s obsluhou bude na rozvadéci RM1 instalovan 15“ dotykovy barevny panel
s vizualizaci: vizualizace a zakladni ovladani a parametrizace technologického procesu COV.

Doddavka bude obsahovat kompletni hardwarovou sestavu, dimenzovanou pro plynuly chod
aplikaci a pro nepretrzity provoz (1ks monitor min. 24“, mys, klavesnice, UPS, A4 barevna
tiskarna). Softwarové vybaveni MS Windows, MS Office, aplikace SCADA a ndastroje pro vzdalené
pripojeni k PC vcetné licenci. Instalovan PC se SCADA softwarem, ktery zajistuje systémovou
podporu udriby strojd a zafizeni, zobrazeni, trendy a parametrizaci technologického procesu COV
a CS na siti s elektronickym provoznim denikem a moZnosti exportu. S RS bude propojen pomoci
rozhrani Ethernet 100BASE-TX.

PFenos informaci o technologii COV na dispecink provozovatele Vodovody a kanalizace Trebit:
PLC bude odesilat varovné SMS s poruchami kli¢ovych zatizeni COV a CS na siti. Internetova
konektivita, dodana investorem bude umoznovat vzdalené pripojeni k PC s vizualizaci a rovnéz
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softwarovou a provozni podporu COV a CS nejen béhem zku$ebniho provozu. Ve bude dle
standardt provozovatele VAK Trebic, pfiloha ¢.2.
Veskera zarizeni na zakdzce musi byt kompatibilni a schvdlend provozovatelem VAK Tiebic.

Vzduchotechnika (VZT):
Bliz$i popis vzduchotechniky na COV je soucasti nové projektové dokumentace VZT.

e Vétrani dmycharny
Ventilator doddvka VZT, vétrani probiha automaticky na zakladé teploty popfipadé ¢asové nebo
ruéneé z prislusné ovladaci MS.

e Vétrani prostoru nad AN1 a UsN
Ventilator dodavky VZT, vétrani probiha na zakladé vyhodnoceni teploty a vlhkosti (termostatem,
hygrostatem) v prostoru AN1 a UsN1 a UsN2 nebo ¢asové jednou za urcity ¢as, popfipadé ruéné
z ptislusné ovladaci MS.

Elektromontdzni firma zapoji dodané ventilatory a nastavi ¢idla v danych prostorach dle dohody
s provozovatelem COV nebo jeho zastupcem.

Venkovni osvétleni (VO)
Venkovni osvétleni Al Stozarové svitidlo s vyloZznikem LED 37/840

Rozmisténi svitidel VO jsou patrny z vykrest, 3ks jsou v€etné stozaru a 1ks bude pomoci vylozniku
uchycen na Stitu provozni budovy.

Zasuvkové okruhy:

Budou pfidany zasuvkové skfiné do prostoru cesli a AN2. Jsou FfeSeny zasuvkami, montdz na sténu
cca 40 cm nad podlahou. Zasuvkové skiiné, montaz do vysky cca 140 cm nad podlahou nebo U.T,,
venku vybaveny nerez konzolou se sttiskou.

9. Popis technického reseni stavebni elektroinstalace

Na zdkladé projektové dokumentaci Cislo pfilohy: B.1.1.21 ze dne srpen 20213 vypracované
Ing.Sedlackem.

Stavebni elektroinstalace z(istdva bez vyraznych zmén.

Probéhne vyména privodniho kabelu z nového rozvadéée RM1 do stavajiciho rozvadéce RS1
umisténého ve vstupni chodbé na sténé. Ddle se doplni do dmychéarny v ¢asti zdemontovanych
Cesly 1ks zafivky LED, ktera se umisti na lanko a propoji ze stavajici zarivky ¢. A/1-1.2, spinané od
vstupu do mistnosti.

evvs

Dmycharna doplnéni svitidla:
Dmycharna A1/1-1.2 Prim. LED zafivkové svitidlo 50W, 4000K, IP66. Montaz na lanko
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10. Uzemnéni

Rozsifeni zakladového zemnice probéhne na rozich PB viz vykres. Pod zkuSebni svorkou se napoji
pasek FeZn 30x4 a pljde v kabelové trase k nové AN2 a DN, ddle se spoji s VO a vyvody dratem
nerez 10 V4A se spoji schodisté a pochlzné lavky, sloup atd. Dalsi trasa bude v ¢asti Cesli, kde se
spoji VO a vyvod pro Cesle. DuleZité je, aby vSe bylo spojeno a bylo na stejném potencidle. Veskeré
spoje budou v nezamrzné hloubce, vhodné oSetfeny proti korozi, pouZitim protikorozni pasky
(napf. KSB 50, kéd: 556 125). Prechody ZEM/VZDUCH budou opatfeny vhodnou protikozni
ochranou, pokud neni pouZita nerez V4A. VesSkeré spoje musi byt mechanicky odolné a
dimenzované na predpokladané proudové zatizeni.

11. Hromosvod

Na zakladé projektové dokumentaci Cislo pfilohy: B.1.1.21 ze dne srpen 20213 vypracované
Ing.Sedlackem.

Objekt je zafazen do tfidy LPS Ill podle CSN EN 62 305, zlistava stavajici a beze zmén.

Neni pfedmétem této projektové dokumentace.

12. EZS

NepoZzaduje se a neni predmétem této projektové dokumentace.

13. Plan organizace vystavby, demontaze a provizoria

Podrobny popis vystavby a provizorii, v rdmci vybudovani novych objektd COV vé. odstavek
stavajicich objektl a zafizeni, jsou soucasti projektu stavebni a strojni ¢asti.

e Uprava ptipojky
Probéhne navyseni rezervového pfikonu na 80A/B/3, vyména elektromérového rozvadéce véetné
vystroje a upravy NN pFipojky. V3e probéhne v kooperaci s provozovatelem COV a distributorem
sité EG.D.. Jde hlavné o ¢ast vymény ER a ¢asovou odstavku COV od elektfiny.

e 1. etapa vystavby:
Vybudovani nové biologické ¢asti AN2, DN, plocha pro chemické hospodarstvi, mérny objekt na
odtoku z COV. Technologie osadi stroje a zafizeni v nové AN2 a DN. Provizorné se osadi na plochu
chemického hospodarstvi dmychalo pro provoz AN2.
Probéhne obtokovani CS1 provizornim &erpadlem (dodavka technologie), bude se fidit
provizornim rozvadécem, hladina se bude hlidat plovaky (ZAP/VYP/MAX) pokud bude mozné je do
obtokové komory vSechny nainstalovat. Napajeci kabel se provizorné protahne oknem, pfipojeni
do stavajiciho RM popfiipadé novy RM1 dle vystavby. Vytlak z CS1 pGjde provizorni hadici do €S2.
Zbytek COV je provozovana beze zmén ze stavajiciho rozvadéce.

e 2. etapa vystavby:
Rekonstrukce CS1 osazeni novym vystrojenim cerpadel, méfeni a novych Cesli. Dale probéhne
odpojeni dmychadla a kompresoru, cesli a nepotiebného elektro vybaveni v dmychdarné.
Technologie provede prelozky potrubi, volny prostor bude vyuZit na osazeni novych rozvadécu
RM1. Provizorné se pfipoji dmychadlo na plose chemického hospodarstvi (kabel se povede pres
okno a kolem budovy az k dmychadlu).
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Provede se pfipojeni elektro nové vystrojenych nadrzi AN2, DN, odtok (véetné kalibrace), CS1.
Tyto zafizeni budou ovladany a fizeny z nového rozvadéce RM1.

e 3. etapa vystavby:
Nasledné bude rekonstruovana celé stavajici COV (AN1, UsN, dmycharna, LP, €S2). Odpoji se
veskera technologickd elektroinstalace, ¢ast strojli zlstane viz vykres technologie. Jakmile budou
prostory vycistény a osazeni novym/stavajicim zafizenim zacne jejich elektro pfipojovani a
postupné oZivovani.

e 4. etapa vystavby:
Odstranéni provizorniho kabelu pro dmychadlo AN2, technologie ho pfemisti do nové dmycharny.
Elektro dopojeni a oZiveni vSech zatizeni a dokonéeni praci.
Prob&hnou komplexni zkougky celé COV a nésledné prejde COV do zku$ebniho provozu.

e Demontadze
V rdmci intenzifikace COV probé&hne demonta: stavajiciho RM1, RC1, pfivod(l k zafizenim a jejich
vyména. Demonta? se tyka dmycharny, €eslovny, vstupni €51 a €S2, LP, AN1, UsN, DN.
Vybrand zafizeni ziistanou Demontaze musi pruzné reagovat na priibéh vystavby COV.

Vystavba nové COV nesmi narusit provoz stavajici COV. Proto nova vystavba bude probihat
v popsanych etapach, které jsou detailné popsané v projektu stavebni a strojni ¢asti. Pfed realizaci
bude zpracovan harmonogram praci. Realizace musi byt v dobré koordinaci mezi investorem,
provozovatelem a stavitelem a reagovat pruzné na pribéh vystavby dle aktualnich skute¢nosti.

14. Vlivy na Zivotni prostredi

Prace uvedend v projektu COV Petrovice a provoz elektrickych zafizeni navrienych timto
projektem, nemaji negativni vliv na okoli a Zivotni prostfedi a nevyzaduji proto zadna zvlastni
opatreni.

15. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Elektrické zatizeni musi byt provedeno v souladu s platnymi ¢eskymi normami a pfedpisy, zejména
pak dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 (Ochrana pfed Urazem el.proudem), CSN 33 2000-5-54 ed.3
(Uzemnéni, ochranné vodice a vodi¢e ochranného pospojovani), CSN 33 2000-5-52 ed.2/Z1 (Vybér
a stavba el.zafizeni — el.vedeni) a CSN 33 2000-4-43 ed.2 (Ochrana pred nadproudy),
CSN 33 2130 ed.3. (Elektrické instalace nizkého napéti — Vnitini elektrické rozvody),
CSN EN 62 305 1-4 ed.2 (Ochrana pred bleskem). Pravidla pro obsluhu a praci na el.zafizeni a
kvalifikaci obsluhy stanovi CSN 50 110-1 ed.3 (Cinnost na el.zafizenich).

Osoby povérené obsluhou a ddribou el. zafizeni musi mit odpovidajici kvalifikaci dle
Vyhl. CUBP ¢&. 50/78 Sb. anebo podle NV 194/2022 Sb.

Tyto osoby musi prokazat znalost mistnich provoznich a bezpecénostnich predpis(, protipozarnich
opatfeni, prvni pomoci pfi Urazech elektrickym proudem a znalost postupu a zplsobu hlaseni
zavad na svéfeném zafizeni, proskoleni a seznameni s mistnim ,,Provoznim fadem®”.

16. Zavérecna ustanoveni

Pred predanim elektrickych rozvodli do provozu musi byt zhotovitelem elektroinstalace predana
vychozi revizni zprava dle CSN 33 2000-6 ed.2 a osvédceni zafizeni TICR dle §6 odst.1 pism.b)
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zakona €.250/2021 Sb. Dale je nutné, aby zhotovitel elektromontaznich praci radné proskolil

obsluhu o provozu a funkci zafizeni, o provadéni kontroly ochrany pred uUrazem elektrickym
proudem.

Elektromontdzni prdce nesmi byt provadény svépomoci. VSechny montdzni prace je nutno provést
dle platnych elektrotechnickych predpist CSN, navodd vyrobcl a pFi vedkeré montazi musi byt
pouZito materidlu rovnéz dle CSN.

V Brné 03/2025
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Pfiloha ¢.: 1
PROTOKOL €. Petrovice/01-2022
o urcéeni prostredi vypracovany odbornou komisi
dle CSN 332000-5-51, ed.3 a CSN 332000-4-41 ed.2/Z1 dne 24.1.2012

SloZeni komise:
predseda: Ing.Antonin Vach, hlavni inZenyr projektu
Clenové Ing. Igor Havl(, projektant strojni

Nazev akce: COV Petrovice — intenzifikace a modernizace

Podklady pro vypracovani protokolu:
Vykresy stavby zpracované firmou DUIS s.r.0., Brno
Vykresy technologie
Zkusenosti z obdobnych staveb

Popis objektu a technologického procesu

Koncepéné je uvazovana COV nizkozatéZovana aktivace s odstrafiovanim nutrientd a oddélenym
srazenim fosforu, s aerobni stabilizaci kala.

V jednotlivych objektech jsou umisténa zafizeni PRS, MaR a ASR. Obsluhu, udrzbu a kontrolu vyse
uvedenych zafizeni budou provddét osoby poucené podle pfislusnych provoznich a
bezpecnostnich predpisli. Osoby pohybujici se v objektu maji béiné pohybové a dusevni
vlastnosti.

Seznam a popis prostoru:
1. Venkovni prostory
Veskeré prostory vné budov, nechranéné pred atmosférickymi vlivy.

2. Mechanické predcisténi
Mistnost v budové

3. Nadrze AN, DN, USN + CS
Prostory v nichz se obvykle trvale vyskytuje voda.

4. Dmycharna
Mistnost v budové

5. Provozni mistnost
Administrativni ¢ast COV.

6. Nadrz davkovaci stanice
Plastova nadrz v mechanickém predcisténi

7. WC, umyvarna
Mistnost v budové

8. Technicka mistnost
Mistnost v budové
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Rozhodnuti:
Prostor 1 — venkovni prostory
AA7 venkovni teplota -25 az +55°C

AB8 venkovni prostory a prostory nechranéné pred atmosférickymi vlivy s nizkymi a

vysokymi teplotami
AQ2 bourkova Cinnost — nepfimé ohrozeni
Prostor nebezpecny

Prostor 2 — Mechanické predcisténi
AD2 padajici kapky
AF3 obcasné nebo prilezitostné vystaveni korozivnim latkam
BC3 dotyk osob s potencidlem zemé casty
Prostor zvlast nebezpeény

Prostor 3 — Nadrie AN, DN, USN + CS
Prostor nad hladinou:
AD2 padajici kapky
AF4  trvalé vystaveni korozivnim latkam
BC3 dotyk osob s potencidlem zemé Casty
Prostor zvlast nebezpedény

Prostor pod hladinou:

AD8 hluboké ponoreni

AF4 trvalé vystaveni korozivnim latkdm
Prostor zvlast nebezpecny

Prostor 4 — dmycharna
AB5 prostory chranéné pred atmosférickymi vlivy, s regulaci teploty
AH2 stredni vibrace
BC3 dotyk osob s potencidlem zemé casty
Prostor nebezpecny

Prostor 5 — provozni mistnost
AB5 prostory chranéné pred atmosférickymi vlivy, s regulaci teploty.
Prostor normalni

Prostor 6 — nadrz davkovaci stanice
AD8 hluboké ponoreni
AF4 trvalé vystaveni korozivnim latkam
BC3 dotyk osob s potencidlem zemé casty
Prostor nebezpeény

Prostor 7 — WC, umyvarna
AB5 prostory chranéné pred atmosférickymi vlivy, s regulaci teploty.
prostory s vanou nebo sprchou dle €SN 33-2000-7-701 (jen umyvarny a sprchy)
Prostor normalni

Prostor 8 — technicka mistnost
AB5 prostory chranéné pred atmosférickymi vlivy, s regulaci teploty.
BC3 dotyk osob s potencidlem zemé casty
Prostor nebezpeény
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Neni-li uvedeno jinak, plati tyto kategorie vnéjsich vlivu:

AA4 teplota-5az +40°C

AB4 prostory chranéné pred atmosférickymi vlivy bez regulace teploty

AC1l nadmorska vyska do 2000m

AD1 zanedbatelny vyskyt vody

AE1 zanedbatelny vyskyt cizich pevnych téles

AF1  zanedbatelny vyskyt korozivnich latek

AGl mirnyraz

AH1 mirné vibrace

AK1 bez nebezpedi vyskytu rostlinstva nebo plisni

AL1 bez nebezpedi vyskytu Zivocicht

AM1 bez skodlivych ucinkd unikajicich proudu, elektromagnetického zareni, elektrostatického
zareni, ionizujiciho zareni nebo indukce

AN1 intenzita slunecniho zafeni nizka (jen venkovni prostredi)

AP1 seizmické ucinky zanedbatelné

AQl zanedbatelnd bourkova ¢innost

AR1 pomaly pohyb vzduchu

AS1 vitr maly (jen venkovni prostredi)

AT2 snéhova pokryvka — mirny vliv

AUl lehkad namrazova oblast

BA4 poucené osoby

BB2 odpor lidského téla normalni

BC2 dotyk osob s potencidlem zemé vyjimecny

BD1 dobré podminky Uniku v pfipadé nebezpeci

BE1 skladované latky — bez vyznamného nebezpedi

CAl1 stavebni materialy nehoflavé

CB1 konstrukce budovy — zanedbatelné nebezpeci

ZdUvodnéni:
Na zakladé ptislusnych CSN, dlouhodobych zku$enosti a znalosti prostiedi vyskytujicich se ve
vodarenskych provozech, komise rozhodla vyse uvedenym zplisobem.

Upozornéni:

Obsluhovat elektrické zafizeni v objektu smi alespori osoba poucend dle vyhlasky ¢.50/78Sb.
Pokud provozovatel bude uZivat k provozu jina zafizeni nez uvedena v projektu, je povinen
stanovit nové vnéjsi vlivy.

Podpis:
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Pfiloha ¢.: 2

STANDARDY ASR VODOVODU A KANALIZACI

Ucelem standardd je poskytnout obecnd pravidla a technické poZadavky pro projektovani
automatizovanych systému ftizeni technologickych procest vodovod(i a kanalizaci ve spravé
VODARENSKE AKCIOVE SPOLECNOSTI, zejména ve vztahu k centralnim dispecinkim jednotlivych
divizi.

Dispecink VAS Trebi¢ je vybaven vizualizaCnim systémem Retos.net Komunikace dispecinku se
vzdalenymi objekty probihd v radiové siti tvorené radiomodemy firmy CSTech s komunikaénim
protokolem RDS92, popf. Modbus (sit Agnes, 440MHz, dle aktudlniho povoleni CTU).
Technologicky nesouvisejici objekty mohou byt vybaveny pfenosem pomaci sité GSM protokolem
RDS92 v obalce UDP, typ stanice PR51, CPA420 1B, CPA420 2B (provoz v APN VAS Trebic). Prenosy
pomoci sms nejsou podporovany.

1.1. Telemetrické stanice

e  kompatibilita se stavajicim systémem

° na vstupech napajeni budou osazeny prepétové ochrany 3. stupné (tfida D) s VF
filtrem

e  galvanické oddéleni vstupnich a vystupnich jednotek proti vnitfni sbérnici

e vystupni signaly méficich pristroja musi byt galvanicky oddéleny, u pfistrojd mimo
objekt musi byt u analogovych signal( doplnéna prepétova ochrana

° provedeni zafizeni musi odpovidat typu prostredi

e  zdlohovani akumuldtory nebo UPS

e logovani a ukladani dat s ¢asovou znackou

e  soucasti dodavky budou i zdrojové kédy PLC a informace o pouZitém programovacim
prostredi)

e  zajiSténi zalohovani SW fidiciho systému véetné moznosti reinstalace zadlohovaného
SW fidiciho systému na nové PLC v pfipadé kolapsu HW nebo SW. Reinstalace musi
byt umoZnéna provozovateli bez nutnosti podpory zhotovitele

1.2. HW a SW PC dispecinku
° kompatibilita se stavajicim systémem

e  otevrena architektura fidiciho systému

° licen¢ni prava na SW vybaveni budou prevedena na objednatele

e  soucasti dodavky budou i zdrojové kédy aplikaéniho SW fidiciho systému

e  zalohovani UPS, po obnoveni napajeni musi byt zajisténo automatické rozbéhnuti
operacniho a vizualizaéniho systému

° u centralniho dispecinku fesit pro pripad nedodavky elektrické energie moznost
pouziti ndhradniho zdroje (elektrocentrala)

° na vstupech napajeni budou osazeny prepétové ochrany 3. stupné (tfida D) s VF
filtrem
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° PC prdmyslovy znackovy pocitac, rack

e  zajiSténi bezpetného uklddani do datového ulozisté (napt. typu RAID)

e  zajiSténi archivace a zalohovani provoznich dat

e  zajiSténi zalohovani SW fidiciho systému véetné moznosti reinstalace zalohovaného
SW fidiciho systému na nové PC v ptipadé kolapsu HW nebo SW. Reinstalace musi byt
umoznéna provozovateli bez nutnosti podpory zhotovitele.

2. Pozadavky na ASR a prenos dle typl objektd

2.1. CS odpadni vody
Rozvadéc technologie a telemetrickd stanice s radiostanici pro monitorovani technologie CS bude
osazena do zdéného pilife. Komunikacni protokol radiové sité musi byt plné kompatibilni s jiz
provozovanym systémem. Variantné je mozno pouzit pro prenos telemetrickou stanici s prenosem
GSM-GPRS s pevné pfifazenou IP adresou v ramci APN sité.

Obecné poZadavky RS a vystrojeni rozvadéée technologie:

Algoritmus ovladani: V pfipadé poruchy analogového méreni hladiny je fizeni chodu
¢erpadel zabezpeceno pfes méreni havarijnich hladin v jimce.

Chod &erpadel v zavislosti na hladin& v CS s moZnosti ¢asového rezimu chodu éerpadel.

V pfipadé dosazeni maximalni (havarijni) hladiny nepfetrzity chod ¢erpadla az do vypinaci
hladiny.

Automaticky zaskok pfi poruse cerpadla.

Automatické stridani cerpadel podle provoznich hodin nebo cykli cerpani.

Zasuvky 230V/16A, 400V/32A (16A) uvnitf pilife nebo na rozvadéci technologie.

Cidlo vstupu do objektu rozvadéce.

Na dispecink budou prenaseny nésledujici informace:

Vyska hladiny v jimce

Okamzity pratoku na vytlaku (plati pro ¢erpani z celé obce nebo z lokality o vice nez 500
obyvatelich)

Proteklé mnozstvi odpadni vody

Chod jednotlivého ¢erpadla

Porucha jednotlivého ¢erpadla

Motohodiny jednotlivych ¢erpadel

Doba chodu (klidu) ¢erpani

Havarijni hladina v jimce

Neopravnény vstup do objektu (rozvadéce),
Potvrzeni vstupu do objektu

Vypadek napajeni objektu

Zniceni prepétova ochrany

Napéti zalozniho zdroje

Zaplaveni armaturni komory
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e Cerpadla

Chod jednotlivého ¢erpadla
Porucha jednotlivého ¢erpadla
Motohodiny jednotlivych Cerpadel
rezim automat/ruc¢né

O O O O

ovladani zapni/vypni (u CS se separaci tuhych latek je pouze blokovani chodu)

2.2. Cistirny odpadnich vod

U velkych Cistiren jsou lokdlni PLC vizualizovany a fizeny z lokdlniho dispecinku Upravny, ze
kterého je zajistén radiovy prenos na centralni dispecink. Komunikacni protokol radiové sité musi
byt plné kompatibilni s jiz provozovanym systémem. U menSich Cistiren je moZno pouZit GSM-
GPRS prenos s pevné prifazenou IP adresou v rdmci APN sité.

Kromé standardni komunikace pres radiovou sit nebo GSM je mozno jako zaloZni komunikaéni
kanal pouzit komunikaci pres internet nebo privatni mikrovinné spoje. V pfipadé pouziti internetu
je nutno z diivodu bezpecnosti realizovat spojeni formou VPN (virtualni privatni sit).

Rozsah monitorovacich bod( a zpUsob fizeni z centralniho dispecinku je fesen individualné ve
spoluprdci s technologem odpadnich vod. Pozadovany rozsah prendsenych informaci je nutno
posoudit podle omezené kapacity prenosovych cest. Obecné lze definovat pozadavky na prenos
takto:

- Chody a poruchy agregatd (ovladani a rezim provozu — aut/ruc)
- Analogové hodnoty (kyslik, teplota, pratok, atd.)

- Vypadek napdjeni

- Casové konstanty chodu agregat(i

- Analogové hodnoty (zap/vyp hladiny, davkovaci konstanty atd.)

Veskeré veli¢iny musi byt nastavitelné z dispecinku Tiebi€¢. Pfenos na dispecink Trebi¢ musi
zajisfovat, jak prenos veli¢in o chodu €OV tak i moZnost nastavovani veli¢in a zapinani strojd
z dispecinku Trebic.

Pfenos z COV je definovdn vidy stechnologem odpadnich vod na zdkladé moinosti dané
technologie.

Podrobna specifikace pozadavkl na technologické reSeni véetné pozadavkl na méreni a regulaci
je soucasti metodického pokynu TNGR ,,Posuzovani a navrh technologického Fedeni COV“.

2.3. Mérné objekty na kanalizaci

Pro monitorovani technologie bude osazena telemetricka stanice s radiostanici. Komunikacni
protokol radiové sité musi byt plné kompatibilni s jiZ provozovanym systémem. Variantné je
mozZno pouZit pro prenos telemetrickou stanici s prenosem GSM-GPRS s pevné pfifazenou IP
adresou v ramci APN sité.
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Investor: Vodovody a kanalizace Trebi¢

Nazev akce: COV PETROVICE - INTENZIFIKACE

Na dispecink budou prenaseny nasledujici informace:
e Neopravnény vstup do objektu (rozvadéce)
e Potvrzeni vstupu do objektu
e Zatopeni Sachty
e Vypadek napdjeni objektu
e Napéti akumulatoru
e Proteklé mnoZstvi
e Okamzity méreny pratok

4) Obsah predavané dokumentace k nové vystrojenému objektu MaR a ASR (preda zhotovitel
dila)

e Seznam hardwarovych signalt véetné seznamu datovych bodl a adresace

e Schéma osazeni fidiciho systému

e Zaloha software fidiciho systému (PLC) na CD nebo flashdisku

e Popis softwaru fidiciho systému

e Ndazev programovaciho (vyvojového prostredi) - slouzi pro vytvoreni a Upravy softwaru

— preprogramovani

e Pristupova hesla softwaru RS (pokud jsou pouZita)

e Popis komunikac¢niho protokolu

e Aktivaéni kli¢ (licence) k vizualizaénimu programu (COV a UV)

e Udaje o adresaci objektu a Fidicich vazbach s provoznim dispecinkem
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