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1. Seznam příloh: 

Technická zpráva        D.2-2.01 
Napájení ČOV         D.2-2.02 
Rozvaděč RM1        D.2-2.03 
Dispozice ČOV         D.2-2.04 
Úprava dmychárny        D.2-2.05 

2. Předmět a rozsah projektu 

D.2.2 Dokumentace technických a technologických zařízení – elektrotechnická část 
PS 04 Motorové rozvody 
PS 05 Systémové řízení 
PS 06 Přenos na dispečink 
PS 07 EZS 
Venkovní osvětlení, doplnění uzemnění 

3. Přehled výchozích podkladů 

Projektová dokumentace je vypracována na základě těchto podkladů: 

• Požadavky a připomínky investora a provozovatele 

• Projekt stávající elektroinstalace 

• Podklady od souběžně zpracovávané dokumentace stavební a strojní části 

• Normy ČSN platné v době zpracování, katalogové údaje výrobců a dodavatelů 

• Prohlídka stavby na místě 

• Výsledky vlastních rekognoskací 

4. Výkonové parametry: 

Pi Technologie + stavební elektroinstalace  64,55 kW 
Ps Technologie + stavební elektroinstalace  31,67kW 

5. Kompenzace jalové energie: 

Kompenzace je zajištěna automaticky řízeným kompenzačním rozvaděčem RC1, napájeným 
z rozvaděče RM1. Umístění v dmychárně. 
Výkon kompenzace: 13,3 kVAr 
Typ kompenzace: Hrazené provedení 
Stupně kompenzace: 6 stupňů (0,75 – 1,0 – 2,5 – 2,5 – 3,15 – 3,15 kVAr) 

6. Základní technické údaje 

Napěťové soustavy: 
3+ PEN, 50 Hz, 400V/230V / TN – C (přívod NN) 
3+N+PE, 50 Hz, 400V/230V / TN – C – S 
1+N+PE, 50 Hz, 230V/TN – S 
24VDC PELV 

 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000–4–41 
Ochranné uzemnění 
Ochranné pospojování 
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Automatické odpojení od zdroje v případě poruchy 
Doplňková ochrana: 
Proudové chrániče RCD s vybavovacím proudem do 30mA 
Doplňující ochranné pospojování 
 
Ochrana před přímým dotykem živých částí: 
Základní izolace živých částí 
Přepážky nebo kryty 
 
Ochrana pře úrazem elektrickým proudem: 
Malým napětím 
 
 

Vnější vlivy prostředí: 
Vnější vlivy prostředí jsou určeny ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed.3 „Protokolem vnějších vlivů“, 
který je součástí této projektové dokumentace jako příloha č.1. Krytí a provedení elektrických 
předmětů, zařízení a rozvaděčů musí odpovídat danému prostředí. 
U vnějších vlivů, které zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem ( AB6, AB7, AD2 až AD8, AF4, 
AG3, AH3) budou použity prostředky doplňkové ochrany – buďto proudové chrániče 
s vybavovacím proudem do 30mA, nebo doplňující ochranné pospojování (případně obojí). 
 
Příloha č.1: Protokol č. Petrovice/01–2022 ze dne: 24.1.2012 
 
 

Zařazení zařízení do tříd a skupin: 
Dle vyhlášky č. 73/2010 Sb. se jedná o zařízení třídy I., skupiny B – Zařízení pracovišť z hlediska 
úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných působením vnějších vlivů; nebezpečí působení 
vnějších vlivů musí vyplývat z projektové dokumentace (z protokolu vnějších vlivů prostředí). 
Montážní organizace je povinna oznámit zahájení montáže bez zbytečného odkladu organizaci 
státního odborného dozoru (TIČR). Zařízení lze uvést do provozu jen na základě odborného a 
závazného stanoviska organizace státního odborného dozoru. 
 
 

Ochrana elektrického zařízení proti nadproudům: 
Pracovní vodiče elektrické instalace jsou chráněny proti přetížení a proti zkratovým proudům v 
souladu s ČSN 33 2000–4–43 použitím vhodných prvků automatického přerušení napájení – jističe 
se spouští proti přetížení a se zkratovou spouští, jističe ve spojení s pojistkami, proudové chrániče 
s nadproudovou a zkratovou spouští, pojistky s pojistkovými vložkami s charakteristikou gG. 
 
 

Ochrana elektrického zařízení proti přepětí: 
Ochrana před přechodnými přepětími atmosférického původu nebo spínacím přepětím 
přenášenými napájecí rozvodnou sítí je řešena v souladu s ČSN 33 2000–4–443 kombinovanou 
přepěťovou ochranou s jiskřištěm (SPD) typu T1 + T2 zapojenou na vstupu elektrické energie do 
hlavního rozvaděče objektu RM1. Posouzení rizika podle článku 443.5 nebylo provedeno, proto je 
přepěťová ochrana v rozvaděči RM1 nezbytná. 
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Ochrana proti elektromagnetickému rušení (EMC): 
Elektrická zařízení citlivá na elektromagnetické účinky (PLC, ovládací panel, LTE router apod.) 
nejsou umístěna v blízkosti potenciálních zdrojů EMI (měniče, výkonové stykače pro induktivní 
zátěž, zařízení pro kompenzaci). 
Použití přepěťových ochran (na vstupu do rozvaděče, na slaboproudých kabelech pro MaR a SŘTP 
prvky). Použití VF filtrů umístěných před napájením frekvenčních měničů, či použití frekvenčních 
měničů s vestavěnými VF filtry. Použití stíněných kabelů mezi frekvenčními měniči a napájenými 
zařízeními (motory), dle návodů výrobců. Použití stíněných kabelů pro veškerou elektroinstalaci 
MaR a SŘTP. 
Vytvoření soustavy pro vyrovnání potenciálů indukovaného na slaboproudých kabelech MaR a 
SŘTP obvodů (sběrna PE umístěná v rozvaděči s jedním rozpojovacím / zkušebním bodem). 
Důsledné provedení ochranného pospojování a propojení s uzemňovací soustavou celého areálu. 
Oddělení kabelových rozvodů MaR a SŘTP od silnoproudých rozvodů. 
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7. Seznam spotřebičů 
 

Název Druh Napětí Výkon 
Označení  

DDC 
AI DI AO DO Proud Kabel TypKabelu Poznámka 

HDS na sloupě, majetek EGD HDS 3~400VAC                 CYKY-J 4x25   

                          

Elektroměrový rozvaděč ER1 3~400VAC                 CYKY-J 4x25 Hl.jistič 80A/B/3 

                          

HDS na budově HDS1 3~400VAC                 CYKY-J 4x25   

                          

Rozvaděč RM1 3~400VAC                 CYKY-J 4x25   

RM1 Napájení - OK       ED1   1/0             

RM1 Přepínač - SÍŤ       ED1   1/0             

RM1 Přepětí MAR - OK       ED1   1/0             

                          

Rozvaděč kompenzace RC1 3~400VAC 13,3kVAr             RC1WL2 CYKY-J 5x16   

Měnič transformátor RC1                 RC1WS1 CYKY-O 2x4   

MET1 RC1                 RC1WL1 H07V-K 16   

                          

Rozvaděč stavební RS1 3~400VAC 13kW             RS1WL2 CYKY-J 5x10   

Rozvaděč stavební - sig. RS1                 RS1WS1 JYTY-O 7x1   

Rozvaděč - HDO RS1                 RS1WS2 CYKY-J 5x1.5   

MET/HOP RS1                 RS1WL1 H07V-K 16   

RS1 REZERVA       ED1   1/0             

RS1 REZERVA       ED1   1/0             

RS1 REZERVA       ED1   1/0             

RS1 REZERVA       ED1   1/0             

RS1 REZERVA       ED1   1/0             
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Zásuvková skříň - AN2 ZS2 3~400VAC               ZS2WL1 CYKY-J 5x6   

Zásuvková skříň - ČESLE ZS3 3~400VAC               ZS3WL1 CYKY-J 5x6   

                          

Soumrakový spínač ST50 1~230VAC               ST50WS1 CYKY-O 4x1.5   

                          

Venkovní osvěrlení L51 1~230VAC 0,3kW             L51WL1 CYKY-J 5x4 VO stožár 

Venkovní osvěrlení L52 1~230VAC 0,1kW             L52WL1 CYKY-J 5x4 VO na štít.PB 

                          

FVE - REZERVA FVE1 3~400VAC                   Prostorová rezerva 

FVE1 REZERVA       ED1   1/0             

FVE1 REZERVA       ED1   1/0             

FVE1 REZERVA       ED1   1/0             

FVE1 REZERVA       ED1   1/0             

FVE1 REZERVA       ED1       24 V         

                          

Zásuvka PC1                 PC1WS1 
ETHERNET FTP 
cat.5e   

Zásuvka PC2                 PC2WS1 
ETHERNET FTP 
cat.5e   

                          

Hlavní ochranná přípojnice MET1                   H07V-K 25 Stávající zařízení 

Hlavní ochranná přípojnice MET1                   H07V-K 25 Stávající zařízení 

                          

Česle MT1 3~400VAC 2kW           16A MT1WL1 CYKY-J 5x4   

Česle - sig. MT1                 MT1WS1 TCEPKPFLE 3x4x0.8   

  MT1                 MT1WL2 H07V-K 6   

MT1 česle - POHON       ED1   1/0             

MT1 česle - POHON VYNÁŠENÍ       ED1   1/0             

MT1 česle - SDRUŽENÁ PORUCHA       ED1   1/0             

MT1 česle - REZERVA       ED1   1/0             

MT1 česle - REZERVA       ED1   1/0             
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MT1 česle - REZERVA       ED1     (0)4-20 mA           

Ovladací skříň MS2 1~230VAC               MS2WS1 CYKY-J 7x1.5   

Ovladací skříň MS2                 MS2WS2 JYTY-O 4x1   

FM - Čerpadlo ČS1 FM2 3~400VAC 1,5kW           6A FM2WL1 CYKY-J 4x1.5 FM, IP54 

FM - Čerpadlo ČS1 FM2                 FM2WS1 JYTY-J 14x1   

SIN - Čerpadlo ČS1 SIN2 3~400VAC             10A     Filtr 10A sin.IP54 

Čerpadlo ČS1 M2 3~400VAC 1,1kW           2,9A M2WL1 CYKFY-J 4x1.5 vyh.relé 

Čerpadlo ČS1 - sig. M2                 M2WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8   

M2 Čerpadlo ČS1 - CHOD       ED1   1/0             

M2 Čerpadlo ČS1 - OK       ED1   1/0             

M2 Čerpadlo ČS1 - AUT       ED1   1/0             

M2 Čerpadlo ČS1 - ZAP       ED1       24 V         

M2 Čerpadlo ČS1 - OTÁČKY       ED1     (0)4-20 mA           

Ovladací skříň MS3 1~230VAC               MS3WS1 CYKY-J 7x1.5   

Ovladací skříň MS3                 MS3WS2 JYTY-O 4x1   

FM - Čerpadlo ČS1 FM3 3~400VAC 1,5kW           6A FM3WL1 CYKY-J 4x1.5 FM, IP54 

FM - Čerpadlo ČS1 FM3                 FM3WS1 JYTY-J 14x1   

SIN - Čerpadlo ČS1 SIN3 3~400VAC             10A     Filtr 10A sin.IP54 

Čerpadlo ČS1 M3 3~400VAC 1,1kW           2,9A M3WL3 CYKFY-J 4x1.5 vyh.relé 

Čerpadlo ČS1 - sig. M3                 M3WS2 TCEPKPFLE 1x4x0.8   

M3 Čerpadlo ČS1 - CHOD       ED1   1/0             

M3 Čerpadlo ČS1 - OK       ED1   1/0             

M3 Čerpadlo ČS1 - AUT       ED1   1/0             

M3 Čerpadlo ČS1 - ZAP       ED1       24 V         

M3 Čerpadlo ČS1 - OTÁČKY       ED1     (0)4-20 mA           

Ovladací skříň MS4 1~230VAC               MS4WS1 CYKY-J 7x1.5   

Čerpadlo ČS2 M4 3~400VAC 1,5kW           3,9A M4WL1 CYKY-J 4x1.5 Stávající zařízení 

Čerpadlo ČS2 - sig. M4                 M4WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8 vyh.relé 

M4 Čerpadlo ČS2 - CHOD       ED1   1/0             

M4 Čerpadlo ČS2 - OK       ED1   1/0             
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M4 Čerpadlo ČS2 - AUT       ED1   1/0             

M4 Čerpadlo ČS2 - ZAP       ED1       24 V         

Ovladací skříň MS5 1~230VAC               MS5WS1 CYKY-J 7x1.5   

Čerpadlo ČS2 M5 3~400VAC 1,5kW           3,9A M5WL1 CYKY-J 4x1.5 Stávající zařízení 

Čerpadlo ČS2 - sig. M5                 M5WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8 vyh.relé 

M5 Čerpadlo ČS2 - CHOD       ED1   1/0             

M5 Čerpadlo ČS2 - OK       ED1   1/0             

M5 Čerpadlo ČS2 - AUT       ED1   1/0             

M5 Čerpadlo ČS2 - ZAP       ED1       24 V         

Ovladací skříň MS6 1~230VAC               MS6WS1 CYKY-J 7x1.5   

Čerpadlo lapák písku M6 3~400VAC 1,1kW           3,4A M6WL1 CYKY-J 4x1.5 Stávající zařízení 

Čerpadlo lapák písku M6                 M6WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8 vyh.relé 

M6 Čerpadlo LP - CHOD       ED1   1/0             

M6 Čerpadlo LP - OK       ED1   1/0             

M6 Čerpadlo LP - AUT       ED1   1/0             

M6 Čerpadlo LP - ZAP       ED1       24 V         

Kompresorová stanice M7 3~400VAC 3kW           6,9A M7WL1 CYKY-J 5x2.5 Stávající zařízení 

M7 Kompresor - CHOD       ED1   1/0       Y7.1WL1 CYKY-J 3x1.5   

M7 Kompresor - OK       ED1   1/0       Y7.2WL1 CYKY-J 3x1.5   

M7 Kompresor - AUT       ED1   1/0             

M7 Kompresor - ZAP       ED1       24 V         

Ovladací skříň MS7.1 1~230VAC               MS7.1WS1 CYKY-J 7x1.5   

Solenoid JO - provzdušnění Y7.1 1~230VAC 0,02kW             Y7.1WL1 CYKY-J 3x1.5 Stávající zařízení 

M7.1 Solenoid JO - CHOD       ED1   1/0             

M7.1 Solenoid JO - OK       ED1   1/0             

M7.1 Solenoid JO - AUT       ED1   1/0             

M7.1 Solenoid JO - ZAP       ED1       24 V         

Ovladací skříň MS7.2 1~230VAC               MS7.2WS1 CYKY-J 7x1.5   

Solenoid LP - provzdušnění Y7.2 1~230VAC 0,02kW             Y7.2WL1 CYKY-J 3x1.5 Stávající zařízení 

M7.2 Solenoid LP - CHOD       ED1   1/0             
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M7.2 Solenoid LP - OK       ED1   1/0             

M7.2 Solenoid LP - AUT       ED1   1/0             

M7.2 Solenoid LP - ZAP       ED1       24 V         

Ovladací skříň MS8 1~230VAC               MS8WS1 CYKY-J 7x1.5   

Míchadlo AN1 M8 3~400VAC 1,75kW           4,7A M8WL1 CYKY-J 4x1.5 Stávající zařízení 

Míchadlo AN1 - sig. M8                 M8WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8 vyh.relé 

M8 Míchadlo AN1 - CHOD       ED1   1/0             

M8 Míchadlo AN1 - OK       ED1   1/0             

M8 Míchadlo AN1 - AUT       ED1   1/0             

M8 Míchadlo AN1 - ZAP       ED1       24 V         

Ovladací skříň MS9 1~230VAC               MS9WS1 CYKY-J 7x1.5   

Míchadlo AN2 M9 3~400VAC 2,5kW           5,9A M9WL1 CYKY-J 4x1.5   

Míchadlo AN2 - sig. M9                 M9WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8 vyh.relé 

M9 Míchadlo AN2 - CHOD       ED1   1/0             

M9 Míchadlo AN2 - OK       ED1   1/0             

M9 Míchadlo AN2 - AUT       ED1   1/0             

M9 Míchadlo AN2 - ZAP       ED1       24 V         

Ovladací skříň MS10 1~230VAC               MS10WS1 CYKY-J 7x1.5   

Dmychadlo UsN M10 3~400VAC 3kW           5,8A M10WL1 CYKY-J 4x1.5 Stávající zařízení 

M10 Dmychadlo UsN - CHOD       ED1   1/0             

M10 Dmychadlo UsN - OK       ED1   1/0             

M10 Dmychadlo UsN - AUT       ED1   1/0             

M10 Dmychadlo UsN - ZAP       ED1       24 V         

Ovladací skříň MS11 1~230VAC               M11WS1 CYKY-J 7x1.5   

Dmychadlo UsN M11 3~400VAC 3kW           5,8A M11WL1 CYKY-J 4x1.5 Stávající zařízení 

M11 Dmychadlo UsN - CHOD       ED1   1/0             

M11 Dmychadlo UsN - OK       ED1   1/0             

M11 Dmychadlo UsN - AUT       ED1   1/0             

M11 Dmychadlo UsN - ZAP       ED1       24 V         

Ovladací skříň MS12 1~230VAC               MS12WS1 CYKY-J 12x1.5   
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Ovladací skříň MS12                 MS12WS2 JYTY-O 4x1   

FM - Dmychadlo AN1 FM12 3~400VAC 5,5kW           16A FM12WL1 CYKY-J 4x10 FM, IP54 

FM - Dmychadlo AN1 FM12                 FM12WS1 JYTY-J 14x1   

Dmychadlo AN1 M12 3~400VAC 5,5kW           10,10A M12WL1 CYKFY-J 4x10   

Dmychadlo AN1 - sig. M12                 M12WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8   

M12 Dmychadlo AN1 - CHOD       ED1   1/0             

M12 Dmychadlo AN1 - OK       ED1   1/0             

M12 Dmychadlo AN1 - AUT       ED1   1/0             

M12 Dmychadlo AN1 - ZAP       ED1       24 V         

M12 Dmychadlo AN1 - OTÁČKY       ED1     (0)4-20 mA           

Ovladací skříň MS13 1~230VAC               MS13WS1 CYKY-J 12x1.5   

Ovladací skříň MS13                 MS13WS3 JYTY-O 4x1   

FM - Dmychadlo AN2 FM13 3~400VAC 5,5kW           16A FM13WL1 CYKY-J 4x10 FM, IP54 

FM - Dmychadlo AN2 FM13                 FM13WS1 JYTY-J 14x1   

Dmychadlo AN2 M13 3~400VAC 5,5kW           10,10A M13WL1 CYKFY-J 4x10   

Dmychadlo AN2 - sig. M13                 M13WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8   

M13 Dmychadlo AN2 - CHOD       ED1   1/0             

M13 Dmychadlo AN2 - OK       ED1   1/0             

M13 Dmychadlo AN2 - AUT       ED1   1/0             

M13 Dmychadlo AN2 - ZAP       ED1       24 V         

M13 Dmychadlo AN2 - OTÁČKY       ED1     (0)4-20 mA           

Ovladací skříň MS14 1~230VAC               MS14WS1 CYKY-J 12x1.5   

Ovladací skříň MS14                 MS14WS2 JYTY-O 4x1   

FM - Dmychadlo Záskok FM14 3~400VAC 5,5kW           16A FM14WL1 CYKY-J 4x10 FM, IP54 

FM - Dmychadlo Záskok FM14                 FM14WS1 JYTY-J 14x1   

Dmychadlo Záskok M14 3~400VAC 5,5kW           10,10A M14WL1 CYKFY-J 4x10   

Dmychadlo Záskok - sig. M14                 M14WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8   

M14 Dmychadlo ZÁS - CHOD       ED1   1/0             

M14 Dmychadlo ZÁS - OK       ED1   1/0             

M14 Dmychadlo ZÁS - AUT       ED1   1/0             
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M14 Dmychadlo ZÁS - ZAP       ED1       24 V         

M14 Dmychadlo ZÁS - OTÁČKY       ED1     (0)4-20 mA           

Ovladací skříň MS15 1~230VAC               MS15WS1 CYKY-J 12x1.5   

El.klapka vzduch AN1 M15 3~400VAC 0,02kW           1,6A M15WL1 CYKY-J  4x1.5   

El.klapka vzduch AN1 - sig. M15                 M15WS1 CYKY-J  7x1.5   

M15 Klapka vzduch AN1 - OK       ED1   1/0             

M15 Klapka vzduch AN1 - OTEVŘENO       ED1   1/0             

M15 Klapka vzduch AN1 - ZAVŘENO       ED1   1/0             

M15 Klapka vzduch AN1 - AUT       ED1   1/0             

M15 Klapka vzduch AN1 - OTEVŘI       ED1       24 V         

M15 Klapka vzduch AN1 - ZAVŘI       ED1       24 V         

Ovladací skříň MS16 1~230VAC               MS16WS1 CYKY-J 12x1.5   

El.klapka vzduch AN2 M16 3~400VAC 0,02kW           1,6A M16WL1 CYKY-J  4x1.5   

El.klapka vzduch AN2 - sig. M16                 M16WS1 CYKY-J  7x1.5   

M16 Klapka vzduch AN2 - OK       ED1   1/0             

M16 Klapka vzduch AN2 - OTEVŘENO       ED1   1/0             

M16 Klapka vzduch AN2 - ZAVŘENO       ED1   1/0             

M16 Klapka vzduch AN2 - AUT       ED1   1/0             

M16 Klapka vzduch AN2 - OTEVŘI       ED1       24 V         

M16 Klapka vzduch AN2 - ZAVŘI       ED1       24 V         

Ovladací skříň MS17 1~230VAC               MS17WS1 CYKY-O 7x1.5   

Ventilátor dmychárna M17 1~230VAC 0,1kW             M17WL1 CYKY-J 5x1.5   

Regulátor R17 1~230VAC                     

M17 Ventilátor dmychárna - CHOD       ED1   1/0             

M17 Ventilátor dmychárna - OK       ED1   1/0             

M17 Ventrilátor dmychárna - AUT       ED1   1/0             

M17 Ventilátor dmychárna - ZAP       ED1       24 V         

Ovladací skříň MS18 1~230VAC               MS18WS1 CYKY-O 7x1.5   

Ventilátor provozní budova M18 1~230VAC 0,1kW             M18WL1 CYKY-J 5x1.5   

Regulátor PB R18 1~230VAC                     
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M18 Ventilátor PB - CHOD       ED1   1/0             

M18 Ventilátor PB - OK       ED1   1/0             

M18 Ventrilátor PB - AUT       ED1   1/0             

M18 Ventilátor PB - ZAP       ED1       24 V         

Ovladací skříň MS19                 MS19WS1 CYKY-J 7x1.5   

Vzduch mamutka DN Y19 1~230VAC 0,02kW             Y19WL1 CYKY-J 3x1.5   

Y19 Mamutka DN - CHOD       ED1   1/0             

Y19 Mamutka DN - OK       ED1   1/0             

Y19 Mamutka DN - AUT       ED1   1/0             

Y19 Mamutka DN - ZAP       ED1       24 V         

Ovladací skříň MS20                 MS20WS1 CYKY-J 7x1.5   

Vzduch mamutka DN Y20 1~230VAC 0,02kW             Y20WL1 CYKY-J 3x1.5   

Y20 Mamutka DN - CHOD       ED1   1/0             

Y20 Mamutka DN - OK       ED1   1/0             

Y20 Mamutka DN - AUT       ED1   1/0             

Y20 Mamutka DN - ZAP       ED1       24 V         

Ovladací skříň MS21                 MS21WS1 CYKY-J 7x1.5   

Vzduch mamutka DN Y21 1~230VAC 0,02kW             Y21WL1 CYKY-J 3x1.5   

Y21 Mamutka DN - CHOD       ED1   1/0             

Y21 Mamutka DN - OK       ED1   1/0             

Y21 Mamutka DN - AUT       ED1   1/0             

Y21 Mamutka DN - ZAP       ED1       24 V         

Ovladací skříň MS22                 MS22WS1 CYKY-J 7x1.5   

Ofuk DN Y22 1~230VAC 0,02kW             Y22WL1 CYKY-J 3x1.5   

Y22 Ofuk DN - CHOD       ED1   1/0             

Y22 Ofuk DN - OK       ED1   1/0             

Y22 Ofuk DN - AUT       ED1   1/0             

Y22 Ofuk DN - ZAP       ED1       24 V         

Ovladací skříň MS23 1~230VAC               MS23WS1 CYKY-J 7x1.5   

Vytápění bedna vzduch DN E23 1~230VAC 0,2kW             E23WL1 CYKY-J 3x1.5 Topné těleso+termostat 
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Vytápění bedna vzduch DN ST23 1~230VAC               ST23WS1 CYKY-O 2x1.5 Termostat 

E23 Vytápění vzduch DN - CHOD       ED1   1/0             

E23 Vytápění vzduch DN - OK       ED1   1/0             

Ovladací skříň MS24 1~230VAC               MS24WS1 CYKY-J 7x1.5   

Ovladací skříň MS24                 MS24WS2 JYTY-O 4x1   

FM - Čerpadlo VK DN FM24 3~400VAC 1,5kW           6A FM24WL1 CYKY-J 4x1.5 FM, IP54 

FM - Čerpadlo VK DN FM24                 FM24WS1 JYTY-J 14x1   

SIN - Čerpadlo VK DN SIN24 3~400VAC             10A     Filt 10A sin.IP54 

Čerpadlo VK DN M24 3~400VAC 1,1kW           2,9A M24WL1 CYKFY-J 4x1.5   

Čerpadlo VK DN -sig M24                 M24WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8   

M24 Čerpadlo VK DN - CHOD       ED1   1/0             

M24 Čerpadlo VK DN - OK       ED1   1/0             

M24 Čerpadlo VK DN - AUT       ED1   1/0             

M24 Čerpadlo VK DN - ZAP       ED1       24 V         

M24 Čerpadlo VK DN - OTÁČKY       ED1     (0)4-20 mA           

Ovladací skříň MS25 1~230VAC               E25WL1 CYKY-J 3x1.5   

Ovladací skříň MS25                 MS25WS1 CYKY-J 7x1.5   

REZERVA Topný kabel VK E25 1~230VAC 0,5kW                 Samoreg.top.kabel 

E25 Topný kabel VK - CHOD       ED1   1/0             

E25 Topný kabel VK - OK       ED1   1/0             

E25 Topný kabel VK - AUT       ED1   1/0             

E25 Topný kabel VK - ZAP       ED1       24 V         

Ovladací skříň MS26 1~230VAC               MS26WS1 CYKY-J 7x1.5   

Ovladací skříň MS26                 MS26WS2 JYTY-O 4x1   

FM - Čerpadlo PK DN FM26 3~400VAC 1,5kW           6A FM26WL1 CYKY-J 4x1.5 FM, IP54 

FM - Čerpadlo PK DN FM26                 FM26WS1 JYTY-J 14x1   

SIN - Čerpadlo PK DN SIN26 3~400VAC             10A     Filt 10A sin.IP54 

Čerpadlo PK PN M26 3~400VAC 1,1kW           2,9A M26WL1 CYKFY-J 4x1.5   

Čerpadlo PK PN -sig M26                 M26WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8   

M26 Čerpadlo PK DN - CHOD       ED1   1/0             
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M26 Čerpadlo PK DN - OK       ED1   1/0             

M26 Čerpadlo PK DN - AUT       ED1   1/0             

M26 Čerpadlo PK DN - ZAP       ED1       24 V         

M26 Čerpadlo PK DN - OTÁČKY       ED1     (0)4-20 mA           

Ovladací skříň MS27 1~230VAC               E27WL1 CYKY-J 3x1.5   

Ovladací skříň MS27                 MS27WS1 CYKY-J 7x1.5   

REZERVA Topný kabel PK E27 1~230VAC 0,5kW                 Samoreg.top.kabel 

E27 Topný kabel PK - CHOD       ED1   1/0             

E27 Topný kabel PK - OK       ED1   1/0             

E27 Topný kabel PK - AUT       ED1   1/0             

E27 Topný kabel PK - ZAP       ED1       24 V         

Ovladací skříň MS28 1~230VAC               MS28WS1 CYKY-J 12x1.5   

El.klapka vzduch UsN1 M28 3~400VAC 0,02kW           1,6A M28WL1 CYKY-J  4x1.5   

El.klapka vzduch UsN1 - sig. M28                 M28WS1 CYKY-J  7x1.5   

M28 Vzduch UsN1 - OK       ED1   1/0             

M28 Vzduch UsN1 - OTEVŘENO       ED1   1/0             

M28 Vzduch UsN1 - ZAVŘENO       ED1   1/0             

M28 Vzduch UsN1 - AUT       ED1   1/0             

M28 Vzduch UsN1 - OTEVŘI       ED1       24 V         

M28 Vzduch UsN1 - ZAVŘI       ED1       24 V         

Ovladací vypínač SA29 1~230VAC               M29WL1 CYKY-J  3x2.5   

Čerpadlo kalové vody z UsN1 M29 1~230VAC 0,5kW           2,8A     Stávající zařízení 

M29 Kal voda UsN1 - OK       ED1   1/0             

Ovladací skříň MS30 1~230VAC               MS30WS1 CYKY-J 12x1.5   

El.klapka vzduch UsN2 M30 3~400VAC 0,02kW           1,6A M30WL1 CYKY-J  4x1.5   

El.klapka vzduch UsN2 - sig. M30                 M30WS1 CYKY-J  7x1.5   

M30 Vzduch UsN2 - OK       ED1   1/0             

M30 Vzduch UsN2 - OTEVŘENO       ED1   1/0             

M30 Vzduch UsN2 - ZAVŘENO       ED1   1/0             

M30 Vzduch UsN2 - AUT       ED1   1/0             



Investor:         Vodovody a kanalizace Třebíč  
 

Název akce:     ČOV PETROVICE - INTENZIFIKACE 

Copyright © DUIS s.r.o. Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

03/2025 Strana  15 

M30 Vzduch UsN2 - OTEVŘI       ED1       24 V         

M30 Vzduch UsN2 - ZAVŘI       ED1       24 V         

Ovladací skříň MS31 1~230VAC               MS31WS1 CYKY-J 7x1.5   

Čerpadlo UsN2 (DN1 dno) M31 3~400VAC 1,1kW           2,9A M31WL1 CYKY-J 4x1.5   

Čerpadlo UsN2 (DN1 dno) - sig. M31                 M31WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8   

M31 Čerpadlo UsN2 - CHOD       ED1   1/0             

M31 Čerpadlo UsN2 - OK       ED1   1/0             

M31 Čerpadlo UsN2 - AUT       ED1   1/0             

M31 Čerpadlo UsN2 - ZAP       ED1       24 V         

Ovladací vypínač SA32 1~230VAC               M32WL1 CYKY-J  3x2.5   

Čerpadlo kalové vody z UsN2 M32 1~230VAC 1,1kW           7,2A       

M32 Kal voda UsN2 - OK       ED1   1/0             

                          

Chemické hospodářství MT33 1~230VAC 0,5kW             MT33WL1 CYKY-J 5x4   

Chemické hospodářství - sig. MT33                 MT33WS1 TCEPKPFLE 5x4x0.8   

MT33 Chemie - OK1       ED1   1/0             

MT33 Chemie - SDRUŽENÁ       ED1   1/0             

MT33 Chemie - ZAPLAVENÍ       ED1   1/0             

MT33 Chemie - ZAP1       ED1       24 V         

MT33 Chemie - VÝKON ČERP. 1       ED1     (0)4-20 mA           

MT33 Chemie - REZERVA       ED1   1/0             

MT33 Chemie - REZERVA       ED1       24 V         

MT33 Chemie - REZERVA       ED1 (0)4-20 mA               

                          

Hladina ČS1 LIC1 24VDC 0,1kW             LIC1WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8 
Ponorný hydrostat 
hladinoměr 

LIC1 Hladina ČS1       ED1 (0)4-20 mA               

Hladina ČS1 - MIN LC1.1 24VDC 0,1kW             LC1.1WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8 Plovákový spínač 

LC1.1 Hladina ČS1 - MIN       ED1   1/0             

Hladina ČS1 - MAX LC1.2 24VDC 0,1kW             LC1.2WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8 Plovákový spínač 
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LC1.2 Hladina ČS1 - MAX       ED1   1/0             

Hladina ČS2 LIC2 24VDC 0,1kW             LIC2WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8 
Ponorný hydrostat 
hladinoměr 

LIC2 Hladina ČS2       ED1 (0)4-20 mA               

Hladina ČS2 - MIN LC2.1 24VDC 0,1kW             LC2.1WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8 Plovákový spínač 

LC2.1 Hladina ČS2 - MIN       ED1   1/0             

Hladina ČS2 - MAX LC2.2 24VDC 0,1kW             LC2.2WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8 Plovákový spínač 

LC2.2 Hladina ČS2 - MAX       ED1   1/0             

Hladina Lapák písku LIC3 24VDC 0,1kW             LIC3WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8 
Ponorný hydrostat 
hladinoměr 

LIC3 Hladina LP       ED1 (0)4-20 mA               

Hladina LP - MIN LC3.1 24VDC 0,1kW             LC3.1WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8 Plovákový spínač 

LC3.1 Hladina LP - MIN       ED1   1/0             

Hladina LP - MAX LC3.2 24VDC 0,1kW             LC3.2WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8 Plovákový spínač 

LC3.2 Hladina LP - MAX       ED1   1/0             

Hladina Jímka odpadů LIC4 24VDC 0,1kW             LIC4WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8 
Ponorný hydrostat 
hladinoměr 

LIC4 Hladina JO       ED1 (0)4-20 mA               

Hladina JO - MIN LC4.1 24VDC 0,1kW             LC4.1WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8 Plovákový spínač 

LC4.1 Hladina JO - MIN       ED1   1/0             

Hladina JO - MAX LC4.2 24VDC 0,1kW             LC4.2WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8 Plovákový spínač 

LC4.2 Hladina JO - MAX       ED1   1/0             

Půtok - Nátok do ČOV FIQ5 1~230VAC 0,1 kW             FIQ5WL1 CYKY-J 3x1.5 Indukční průtokoměr 

Půtok - Nátok do ČOV - sig. FIQ5 24VDC               FIQ5WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8   

FIQ5 Nátok ČOV - ANALOG       ED1 (0)4-20 mA               

FIQ5 Nátok ČOV - IMP       ED1   1/0             

Kyslík a teplota - AN1 QTIC6 1~230VAC 0,1kW             QTIC6WL1 CYKY-J 3x1.5 Optický LDO snímač 

Kyslík a teplota - AN1 QTIC6 24VDC               QTIC6WS1 JYTY-O 4x1   

QTIC6 Kyslík AN1       ED1 (0)4-20 mA               

QTIC6 Teplota AN1       ED1 (0)4-20 mA               

Kyslík a teplota - AN2 QTIC7 1~230VAC 0,1kW             QTIC7WL1 CYKY-J 3x1.5 Optický LDO snímač 
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Kyslík a teplota - AN2 QTIC7 24VDC               QTIC7WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8   

QTIC7 Kyslík AN2       ED1 (0)4-20 mA               

QTIC7 Teplota AN2       ED1 (0)4-20 mA               

Jímka kalu DN - MIN LC8 1~230VAC 0,1kW             LC8WL1 CYKY-O 4x1.5 Elektrodový hladinový spínač 

LC8 Jímka kalu - MIN       ED1   1/0             

Půtok - Vratný kal DN FIQ9 1~230VAC 0,1 kW             FIQ9WL1 CYKY-J 3x1.5 Indukční průtokoměr 

Půtok - Vratný kal DN FIQ9 24VDC               FIQ9WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8   

FIQ9 Vratný kal DN - ANALOG       ED1 (0)4-20 mA               

FIQ9 Vratný kal DN - IMP       ED1   1/0             

Půtok - Přebytečný kal DN FIQ10 1~230VAC 0,1 kW             FIQ10WL1 CYKY-J 3x1.5 Indukční průtokoměr 

Půtok - Přebytečný kal DN FIQ10 24VDC               FIQ10WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8   

FIQ10 Přebytečný kal DN - ANALOG       ED1 (0)4-20 mA               

FIQ10 Přebytečný kal DN - IMP       ED1   1/0             

Hladina UsN1 LIC11 24VDC 0,1kW             LIC11WS1 JYTY-O 4x1 
Ponorný hydrostat 
hladinoměr 

LIC11 Hladina UsN1       ED1 (0)4-20 mA               

Odtok z ČOV FIQ12 1~230VAC 0,1 kW             FIQ12WL1 CYKY-J 3x1.5 
Ultrazvukový průtok - 
parshall 

Odtok z ČOV - sig. FIQ12 24VDC               FIQ12WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8   

FIQ12 Odtok z ČOV - ANALOG       ED1 (0)4-20 mA               

FIQ12 Odtok z ČOV - IMP       ED1   1/0             

Obtok z ČOV FIQ13 1~230VAC 0,1 kW             FIQ13WL1 CYKY-J 3x1.5 
Ultrazvukový průtok - 
parshall 

Obtok z ČOV - sig. FIQ13 24VDC               FIQ13WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8   

FIQ13 Obtok z ČOV - ANALOG       ED1 (0)4-20 mA               

FIQ13 Obtok z ČOV - IMP       ED1   1/0             

Teplota dmychárna TIC14 24VDC 0,1 kW             TIC14WS1 JYTY-O 4x1 Tep.čidlo 

TIC14 Teplota dmychárna       ED1 (0)4-20 mA               

Teplota venkovní TIC15 24VDC 0,1 kW             TIC15WS1 JYTY-O 4x1 Tep.čidlo 

TIC15 Teplota venkovní       ED1 (0)4-20 mA               

Hladina UsN2 LIC16 24VDC 0,1kW             LIC16WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8 
Ponorný hydrostat 
hladinoměr 
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LIC16 Hladina UsN2       ED1 (0)4-20 mA               

Jímka kalu UsN2 - MIN LC17 1~230VAC 0,1kW             LC17WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8 Plovákový spínač 

LC17 Jímka kalu UsN2 - MIN       ED1   1/0             

Teplota provozní budova TMIC18 24VDC 0,1kW             TMIC18WS1 JYTY-O 4x1 Tep.čidlo, hygrostat 

TMIC18 Teplota PB       ED1 (0)4-20 mA               

TMIC18 Vlhkost PB       ED1 (0)4-20 mA               
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8. Popis technického řešení technologické elektroinstalace ČOV 

Všeobecně: 
V rámci intenzifikace ČOV proběhne rekonstrukce a rozšíření ČOV Petrovice. Část technologického 
zařízení bude ponechána, bude vyměněna kabeláž. Zařízení, jež se to dotýká jsou označena ve 
schématu rozvaděče RM1 (D.2-2.03) „stávající zařízení“. 
Stavební elektroinstalace zůstává beze změn, proběhne výměna nového přívodu do rozvaděče 
RS1, dále se doplní LEDzářivkové svítidlo v části upravené dmychárny viz výkres. 
V rámci rozšíření ČOV se v areálu nainstalují 4 nové lampy veřejného osvětlení. 
Pro novou část a svítidla VO bude zbudován nový základový zemnič z pásku FeZn 30x4 s vývody 
drátem 10 nerez V4A, který bude napojen ze stávajícího zemniče PB. 
Proběhne výměna elektroměrového pilíře s navýšením rezervovaného příkonu. 
 
 

Napájení: 

Napájení ČOV je z elektroměrového rozvaděče, který je umístěn u hlavní silnice. HDS distributora 
je umístěna v blízkosti ER na sloupě. Stávající hodnota hlavního jističe je 32A/B/3, elektroměr typ: 
ZE316.DR.C1B528-EMR, výrobní číslo (No): 0020130095 s vybavením pro měření 15min maxima 
pomocí modemu MT900-2GD (EG.D). 
Proběhne navýšení hodnoty hlavního jističe na 80A/B/3 – přímé měření.  
Dále se vymění elektroměrový rozvaděč a doplní jeho výstroj. Rozvaděčový pilíř se vymění za 
stávající ER na stejném místě u hlavní silnice. Mezi HDS a ER1 bude propoj kabelem CYKY 4x25. 
Stávající přívodní kabel do ČOV je vyhovující a zůstane beze změny (tedy CYKY 4x25 v délce cca 
120m). 
V HDS1 umístěné na provozní budově u vchodu proběhne výměna pojistek na 80A. 
Toto by mělo být řešeno v kooperaci s EG.D., za prvé se provede navýšení rezervovaného příkonu 
a změna smlouvy, následně může elektromontážní firma začít s výměnou ER a doplněním nové 
výstroje rozvaděče.  
 
 
Ovládání zařízení: 

Ovládání zařízení v automatickém režimu – řídicí systém, automaty jednotlivých zařízení. 
Ovládání zařízení v manuálním režimu – je zajištěno u všech zařízení z ovládacích skříní MS, nebo 
podružných rozvaděčů MT. Ovládací skříně jsou plastové, ve venkovním prostředí opatřeny 
stříškami, možnost přepínání každého pohonu AUT-0-MAN s optickou signalizací chodu a poruchy 
zařízení. 
 
 
Provedení rozvodu: 

Rozvody elektroinstalace uvnitř objektů: 
Kabely budou uloženy do tras z nerez drátěných žlabů s víky – povrchová montáž. 
Jednotlivé odbočující kabely budou uloženy do plastových pevných a ohebných trubek – 
povrchová montáž. 

Rozvody elektroinstalace ve vnějších prostorech: chemické hospodářství 
Kabely budou uloženy v UV stabilních trubkách a položeny do tras z nerez drátěných žlabů 

s víky – povrchová montáž. 
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Jednotlivé odbočující kabely budou uloženy do plastových pevných a ohebných trubek  
UV stabilních – povrchová montáž. 

Kabely budou opatřeny štítky na obou koncích. 
Rozvody jsou provedeny celoplastovými kabely CYKY, CYKFY, JYTY a TCEPKPFLE atd. 
Silové a slaboproudé kabely jsou v trasách samostatně vysvazkovány a prostorově odděleny dle 
platné ČSN. 
 
 
Rozvaděč RM1: 

Provedení musí odpovídat ČSN EN 60439 (357107). 
Rozvaděč RM1 bude umístěn v dmychárně, je skříňový, oceloplechový, vývody a přívody vrchem. 
Z rozvaděče RM1 bude napájen stávající rozvaděč RS1, rozvaděč kompenzace RC1, dále budou 
napájeny rozvaděče technologických zařízení MT, zařízení technologie, zařízení MaR, rozvody VO. 
Počet polí, rozměry a krytí včetně kompletní výstroje jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci 
rozvaděče RM1, příloha D.2-2.03. 
Před rozvaděčem je položen dielektrický koberec. 
 
 
Řídící systém v rozvaděči RM1: 
ŘS bude umístěn do rozvaděče RM1, bude sestaven z CPU modulu s SMS hlásičem a I/O kartami a 
rozhraním ethernet TCP/IP. 
Systém bude modulární, napájený zálohovaným napájením 24VDC. 
Binární vstupy a výstupy na úrovni 24VDC. 
Analogové vstupy a výstupy na úrovni 4–20mA. 
ŘS bude obstarávat řízení technologického procesu ČOV. 
ŘS bude obsahovat rozhraní Ethernet 100BASE–TX pro komunikaci s panelem vizualizace, PC 
s programem SCADA, a připojením do internetu pro vzdálenou správu ČOV a ČS na síti z části 
Lesovice. Připojení internetu zajišťuje provozovatel. Do nového softwaru SCADA bude 
implementována stávající čerpací stanice na síti Lesonice pomocí LTE routeru, který bude nově 
doplněn do stávající ČS. 
 
Pro komunikaci s obsluhou bude na rozvaděči RM1 instalován 15“ dotykový barevný panel 
s vizualizací: vizualizace a základní ovládání a parametrizace technologického procesu ČOV. 
 
Dodávka bude obsahovat kompletní hardwarovou sestavu, dimenzovanou pro plynulý chod 
aplikací a pro nepřetržitý provoz (1ks monitor min. 24“, myš, klávesnice, UPS, A4 barevná 
tiskárna). Softwarové vybavení MS Windows, MS Office, aplikace SCADA a nástroje pro vzdálené 
připojení k  PC včetně licencí. Instalován PC se SCADA softwarem, který zajišťuje systémovou 
podporu údržby strojů a zařízení, zobrazení, trendy a parametrizaci technologického procesu ČOV 
a ČS na síti s elektronickým provozním deníkem a možností exportu. S ŘS bude propojen pomocí 
rozhraní Ethernet 100BASE-TX. 
 
 
Přenos informací o technologii ČOV na dispečink provozovatele Vodovody a kanalizace Třebíč: 
PLC bude odesílat varovné SMS s poruchami klíčových zařízení ČOV a ČS na síti. Internetová 
konektivita, dodaná investorem bude umožňovat vzdálené připojení k PC s vizualizací a rovněž 
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softwarovou a provozní podporu ČOV a ČS nejen během zkušebního provozu. Vše bude dle 
standardů provozovatele VAK Třebíč, příloha č.2. 
Veškerá zařízení na zakázce musí být kompatibilní a schválená provozovatelem VAK Třebíč. 
 
 
Vzduchotechnika (VZT): 
Bližší popis vzduchotechniky na ČOV je součástí nové projektové dokumentace VZT. 

• Větrání dmychárny 
Ventilátor dodávka VZT, větrání probíhá automatický na základě teploty popřípadě časově nebo 
ručně z příslušné ovládací MS. 

• Větrání prostoru nad AN1 a UsN 
Ventilátor dodávky VZT, větrání probíhá na základě vyhodnocení teploty a vlhkosti (termostatem, 
hygrostatem) v prostoru AN1 a UsN1 a UsN2 nebo časově jednou za určitý čas, popřípadě ručně 
z příslušné ovládací MS. 
 
Elektromontážní firma zapojí dodané ventilátory a nastaví čidla v daných prostorách dle dohody 
s provozovatelem ČOV nebo jeho zástupcem.  
 
 
Venkovní osvětlení (VO) 
Venkovní osvětlení A1 Stožárové svítidlo s výložníkem LED 37/840 
 

Rozmístění svítidel VO jsou patrny z výkresů, 3ks jsou včetně stožáru a 1ks bude pomocí výložníku 
uchycen na štítu provozní budovy.  
 
 
Zásuvkové okruhy: 
Budou přidány zásuvkové skříně do prostoru česli a AN2. Jsou řešeny zásuvkami, montáž na stěnu 
cca 40 cm nad podlahou. Zásuvkové skříně, montáž do výšky cca 140 cm nad podlahou nebo Ú.T., 
venku vybaveny nerez konzolou se stříškou. 

9. Popis technického řešení stavební elektroinstalace 

Na základě projektové dokumentaci číslo přílohy: B.1.1.21 ze dne srpen 20213 vypracované 
Ing.Sedláčkem. 
Stavební elektroinstalace zůstává bez výrazných změn. 
Proběhne výměna přívodního kabelu z nového rozvaděče RM1 do stávajícího rozvaděče RS1 
umístěného ve vstupní chodbě na stěně. Dále se doplní do dmychárny v části zdemontovaných 
česlý 1ks zářivky LED, která se umístí na lanko a propojí ze stávající zářivky č. A/1-1.2, spínané od 
vstupu do místnosti. 
Bližší info na výkrese D.2-2.05. 
 
Dmychárna doplnění svítidla: 
Dmychárna A1/1-1.2 Prům. LED zářivkové svítidlo 50W, 4000K, IP66. Montáž na lanko 
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10. Uzemnění 

Rozšíření základového zemniče proběhne na rozích PB viz výkres. Pod zkušební svorkou se napojí 
pásek FeZn 30x4 a půjde v kabelové trase k nové AN2 a DN, dále se spojí s VO a vývody drátem 
nerez 10 V4A se spojí schodiště a pochůzné lávky, sloup atd. Další trasa bude v části česlí, kde se 
spojí VO a vývod pro česle. Důležité je, aby vše bylo spojeno a bylo na stejném potenciále. Veškeré 
spoje budou v nezámrzné hloubce, vhodně ošetřeny proti korozi, použitím protikorozní pásky 
(např. KSB 50, kód: 556 125). Přechody ZEM/VZDUCH budou opatřeny vhodnou protikozní 
ochranou, pokud není použita nerez V4A. Veškeré spoje musí být mechanicky odolné a 
dimenzované na předpokládané proudové zatížení. 

11. Hromosvod 

Na základě projektové dokumentaci číslo přílohy: B.1.1.21 ze dne srpen 20213 vypracované 
Ing.Sedláčkem. 
Objekt je zařazen do třídy LPS III podle ČSN EN 62 305, zůstává stávající a beze změn. 
Není předmětem této projektové dokumentace. 

12. EZS 

Nepožaduje se a není předmětem této projektové dokumentace. 

13. Plán organizace výstavby, demontáže a provizoria 

Podrobný popis výstavby a provizorií, v rámci vybudování nových objektů ČOV vč. odstávek 
stávajících objektů a zařízení, jsou součástí projektu stavební a strojní části. 
 

• Úprava přípojky 
Proběhne navýšení rezervového příkonu na 80A/B/3, výměna elektroměrového rozvaděče včetně 
výstroje a úpravy NN přípojky. Vše proběhne v kooperaci s provozovatelem ČOV a distributorem 
sítě EG.D.. Jde hlavně o část výměny ER a časovou odstávku ČOV od elektřiny. 
 

• 1. etapa výstavby: 
Vybudování nové biologické části AN2, DN, plocha pro chemické hospodářství, měrný objekt na 
odtoku z ČOV. Technologie osadí stroje a zařízení v nové AN2 a DN. Provizorně se osadí na plochu 
chemického hospodářství dmychalo pro provoz AN2. 
Proběhne obtokování ČS1 provizorním čerpadlem (dodávka technologie), bude se řídit 
provizorním rozvaděčem, hladina se bude hlídat plováky (ZAP/VYP/MAX) pokud bude možné je do 
obtokové komory všechny nainstalovat. Napájecí kabel se provizorně protáhne oknem, připojení 
do stávajícího RM popřípadě nový RM1 dle výstavby. Výtlak z ČS1 půjde provizorní hadicí do ČS2. 
Zbytek ČOV je provozována beze změn ze stávajícího rozvaděče. 
 

• 2. etapa výstavby: 
Rekonstrukce ČS1 osazení novým vystrojením čerpadel, měření a nových česli. Dále proběhne 
odpojení dmychadla a kompresoru, česlí a nepotřebného elektro vybavení v dmychárně. 
Technologie provede přeložky potrubí, volný prostor bude využit na osazení nových rozvaděčů 
RM1. Provizorně se připojí dmychadlo na ploše chemického hospodářství (kabel se povede přes 
okno a kolem budovy až k dmychadlu). 



Investor:         Vodovody a kanalizace Třebíč  
 

Název akce:     ČOV PETROVICE - INTENZIFIKACE 

Copyright © DUIS s.r.o. Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

03/2025 Strana  23 

Provede se připojení elektro nově vystrojených nádrží AN2, DN, odtok (včetně kalibrace), ČS1. 
Tyto zařízení budou ovládány a řízeny z nového rozvaděče RM1. 
 

• 3. etapa výstavby: 
Následně bude rekonstruována celé stávající ČOV (AN1, UsN, dmychárna, LP, ČS2). Odpojí se 
veškerá technologická elektroinstalace, část strojů zůstane viz výkres technologie. Jakmile budou 
prostory vyčištěny a osazeni novým/stávajícím zařízením začne jejich elektro připojování a 
postupné oživování. 
 

• 4. etapa výstavby: 
Odstranění provizorního kabelu pro dmychadlo AN2, technologie ho přemístí do nové dmychárny. 
Elektro dopojení a oživení všech zařízení a dokončení prací. 
Proběhnou komplexní zkoušky celé ČOV a následně přejde ČOV do zkušebního provozu. 
 

• Demontáže 
V rámci intenzifikace ČOV proběhne demontáž stávajícího RM1, RC1, přívodů k zařízením a jejich 
výměna. Demontáž se týká dmychárny, česlovny, vstupní ČS1 a ČS2, LP, AN1, UsN, DN. 
Vybraná zařízení zůstanou Demontáže musí pružně reagovat na průběh výstavby ČOV. 
 
Výstavba nové ČOV nesmí narušit provoz stávající ČOV. Proto nová výstavba bude probíhat 
v popsaných etapách, které jsou detailně popsané v projektu stavební a strojní části. Před realizaci 
bude zpracován harmonogram prací. Realizace musí být v dobré koordinaci mezi investorem, 
provozovatelem a stavitelem a reagovat pružně na průběh výstavby dle aktuálních skutečností. 

14. Vlivy na životní prostředí 

Práce uvedená v projektu ČOV Petrovice a provoz elektrických zařízení navržených tímto 
projektem, nemají negativní vliv na okolí a životní prostředí a nevyžadují proto žádná zvláštní 
opatření. 

15. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Elektrické zařízení musí být provedeno v souladu s platnými českými normami a předpisy, zejména 
pak dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3 (Ochrana před úrazem el.proudem), ČSN 33 2000–5–54 ed.3 
(Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování), ČSN 33 2000-5-52 ed.2/Z1 (Výběr 
a stavba el.zařízení – el.vedení) a ČSN 33 2000–4–43 ed.2 (Ochrana před nadproudy),  
ČSN 33 2130 ed.3. (Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody),  
ČSN EN 62 305 1–4 ed.2 (Ochrana před bleskem). Pravidla pro obsluhu a práci na el.zařízení a 
kvalifikaci obsluhy stanoví ČSN 50 110–1 ed.3 (Činnost na el.zařízeních). 
 
Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle  
Vyhl. ČUBP č. 50/78 Sb. anebo podle NV 194/2022 Sb. 
Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních 
opatření, první pomoci při úrazech elektrickým proudem a znalost postupu a způsobu hlášení 
závad na svěřeném zařízení, proškoleni a seznámeni s místním „Provozním řádem“. 

16. Závěrečná ustanovení 

Před předáním elektrických rozvodů do provozu musí být zhotovitelem elektroinstalace předána 
výchozí revizní zpráva dle ČSN 33 2000-6 ed.2 a osvědčení zařízení TIČR dle §6 odst.1 písm.b) 
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zákona č.250/2021 Sb. Dále je nutné, aby zhotovitel elektromontážních prací řádně proškolil 
obsluhu o provozu a funkci zařízení, o provádění kontroly ochrany před úrazem elektrickým 
proudem. 
 
Elektromontážní práce nesmí být prováděny svépomocí. Všechny montážní práce je nutno provést 
dle platných elektrotechnických předpisů ČSN, návodů výrobců a při veškeré montáži musí být 
použito materiálu rovněž dle ČSN. 
 
 
 

 V Brně 03/2025 
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Příloha č.: 1 
PROTOKOL č. Petrovice/01-2022 

o určení prostředí vypracovaný odbornou komisí 
dle ČSN 332000-5-51, ed.3 a ČSN 332000-4-41 ed.2/Z1 dne 24.1.2012 

 
Složení  komise: 
předseda:  Ing.Antonín Vach, hlavní inženýr projektu 
členové  Ing. Igor Havlů, projektant strojní 
 
Název  akce: ČOV Petrovice – intenzifikace a modernizace 
 
Podklady  pro vypracování  protokolu: 
  Výkresy stavby zpracované firmou DUIS s.r.o., Brno 
  Výkresy technologie 
  Zkušenosti z obdobných staveb 
 
Popis objektu a technologického procesu 
Koncepčně je uvažována ČOV nízkozatěžovaná aktivace s odstraňováním nutrientů a odděleným 
srážením fosforu, s aerobní stabilizací kalů. 
V jednotlivých objektech jsou umístěna zařízení PRS, MaR a ASŘ. Obsluhu, údržbu a kontrolu výše 
uvedených zařízení budou provádět osoby poučené podle příslušných provozních a 
bezpečnostních předpisů. Osoby pohybující se v objektu mají běžné pohybové a duševní 
vlastnosti. 
 
Seznam a popis prostorů: 
1. Venkovní prostory 

Veškeré prostory vně budov, nechráněné před atmosférickými vlivy. 

2. Mechanické předčištění 
Místnost v budově 

3. Nádrže AN, DN, USN + ČS 
Prostory v nichž se obvykle trvale vyskytuje voda. 

4. Dmýchárna 
Místnost v budově 

5. Provozní místnost 
Administrativní část ČOV. 

6. Nádrž dávkovací stanice 
Plastová nádrž v mechanickém předčištění 

7. WC, umývárna 
Místnost v budově 

8. Technická místnost 
Místnost v budově 
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Rozhodnutí: 
Prostor 1 – venkovní prostory 

AA7  venkovní teplota -25 až +55°C 
AB8  venkovní prostory a prostory nechráněné před atmosférickými vlivy s nízkými a 
vysokými teplotami 
AQ2 bouřková činnost – nepřímé ohrožení 
Prostor nebezpečný 

Prostor 2 – Mechanické předčištění 
AD2 padající kapky 
AF3 občasné nebo příležitostné vystavení korozivním látkám 
BC3 dotyk osob s potenciálem země častý 
Prostor zvlášť nebezpečný 

Prostor 3 – Nádrže AN, DN, USN + ČS 
Prostor nad hladinou: 
AD2 padající kapky 
AF4 trvalé vystavení korozivním látkám 
BC3 dotyk osob s potenciálem země častý 
Prostor zvlášť nebezpečný 

Prostor pod hladinou: 
AD8 hluboké ponoření 
AF4 trvalé vystavení korozivním látkám 
Prostor zvlášť nebezpečný 

Prostor 4 – dmychárna 
AB5 prostory chráněné před atmosférickými vlivy, s regulací teploty 
AH2 střední vibrace 
BC3 dotyk osob s potenciálem země častý 
Prostor nebezpečný 

Prostor 5 – provozní místnost 
AB5  prostory chráněné před atmosférickými vlivy, s regulací teploty. 
Prostor normální 

Prostor 6 – nádrž dávkovací stanice 
AD8 hluboké ponoření 
AF4 trvalé vystavení korozivním látkám 
BC3 dotyk osob s potenciálem země častý 
Prostor nebezpečný 

Prostor 7 – WC, umývárna 
AB5  prostory chráněné před atmosférickými vlivy, s regulací teploty. 
prostory s vanou nebo sprchou dle ČSN 33-2000-7-701 (jen umývárny a sprchy) 
Prostor normální 

Prostor 8 – technická místnost 
AB5  prostory chráněné před atmosférickými vlivy, s regulací teploty. 
BC3 dotyk osob s potenciálem země častý 
Prostor nebezpečný 
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Není-li uvedeno jinak, platí tyto kategorie vnějších vlivů: 
AA4 teplota -5 až +40°C 
AB4 prostory chráněné před atmosférickými vlivy bez regulace teploty 
AC1 nadmořská výška do 2000m 
AD1 zanedbatelný výskyt vody 
AE1 zanedbatelný výskyt cizích pevných těles 
AF1 zanedbatelný výskyt korozivních látek 
AG1 mírný ráz 
AH1 mírné vibrace 
AK1 bez nebezpečí výskytu rostlinstva nebo plísní 
AL1 bez nebezpečí výskytu živočichů 
AM1 bez škodlivých účinků unikajících proudů, elektromagnetického záření, elektrostatického 

záření, ionizujícího záření nebo indukce 
AN1  intenzita slunečního záření nízká (jen venkovní prostředí) 
AP1 seizmické účinky zanedbatelné 
AQ1 zanedbatelná bouřková činnost 
AR1 pomalý pohyb vzduchu 
AS1  vítr malý (jen venkovní prostředí) 
AT2 sněhová pokrývka – mírný vliv 
AU1 lehká námrazová oblast 
BA4 poučené osoby 
BB2 odpor lidského těla normální 
BC2 dotyk osob s potenciálem země výjimečný 
BD1 dobré podmínky úniku v případě nebezpečí 
BE1 skladované látky – bez významného nebezpečí 
CA1 stavební materiály nehořlavé 
CB1 konstrukce budovy – zanedbatelné nebezpečí 
 
Zdůvodnění: 
Na základě příslušných ČSN, dlouhodobých zkušeností a znalosti prostředí vyskytujících se ve 
vodárenských provozech, komise rozhodla výše uvedeným způsobem. 
 
Upozornění: 
Obsluhovat elektrické zařízení v objektu smí alespoň osoba poučená dle vyhlášky č.50/78Sb. 
Pokud provozovatel bude užívat k provozu jiná zařízení než uvedená v projektu, je povinen 
stanovit nové vnější vlivy. 
 
 
Podpis: 
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Příloha č.: 2 

 

STANDARDY ASŘ VODOVODŮ A KANALIZACÍ 
 

Účelem standardů je poskytnout obecná pravidla a technické požadavky pro projektování 
automatizovaných systémů řízení technologických procesů vodovodů a kanalizací ve správě 
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, zejména ve vztahu k centrálním dispečinkům jednotlivých 
divizí. 
 
Dispečink VAS Třebíč je vybaven vizualizačním systémem Retos.net Komunikace dispečinku se 
vzdálenými objekty probíhá v radiové síti tvořené radiomodemy firmy CSTech s komunikačním 
protokolem RDS92, popř. Modbus (síť Agnes, 440MHz, dle aktuálního povolení ČTÚ).  
Technologicky nesouvisející objekty mohou být vybaveny přenosem pomocí sítě GSM protokolem 
RDS92 v obálce UDP, typ stanice PR51, CPA420 1B, CPA420 2B (provoz v APN VAS Třebíč). Přenosy 
pomocí sms nejsou podporovány. 
 

1.1. Telemetrické stanice 

• kompatibilita se stávajícím systémem 

• na vstupech napájení budou osazeny přepěťové ochrany 3. stupně (třída D) s VF 

filtrem 

• galvanické oddělení vstupních a výstupních jednotek proti vnitřní sběrnici 

• výstupní signály měřících přístrojů musí být galvanicky odděleny, u přístrojů mimo 

objekt musí být u analogových signálů doplněna přepěťová ochrana 

• provedení zařízení musí odpovídat typu prostředí 

• zálohování akumulátory nebo UPS 

• logování a ukládání dat s časovou značkou  

• součástí dodávky budou i zdrojové kódy PLC a informace o použitém programovacím 

prostředí) 

• zajištění zálohování SW řídícího systému včetně možnosti reinstalace zálohovaného 

SW řídícího systému na nové PLC v případě kolapsu HW nebo SW. Reinstalace musí 

být umožněna provozovateli bez nutnosti podpory zhotovitele 

 
1.2. HW a SW PC dispečinku 

• kompatibilita se stávajícím systémem 

• otevřená architektura řídícího systému 

• licenční práva na SW vybavení budou převedena na objednatele 

• součástí dodávky budou i zdrojové kódy aplikačního SW řídícího systému 

• zálohování UPS, po obnovení napájení musí být zajištěno automatické rozběhnutí 

operačního a vizualizačního systému 

• u centrálního dispečinku řešit pro případ nedodávky elektrické energie možnost 

použití náhradního zdroje (elektrocentrála) 

• na vstupech napájení budou osazeny přepěťové ochrany 3. stupně (třída D) s VF 

filtrem 
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• PC průmyslový značkový počítač, rack 

• zajištění bezpečného ukládání do datového úložiště (např. typu RAID) 

• zajištění archivace a zálohování provozních dat 

• zajištění zálohování SW řídícího systému včetně možnosti reinstalace zálohovaného 

SW řídícího systému na nové PC v případě kolapsu HW nebo SW. Reinstalace musí být 

umožněna provozovateli bez nutnosti podpory zhotovitele.  

 
2. Požadavky na ASŘ a přenos dle typů objektů 

2.1. ČS odpadní vody 

Rozvaděč technologie a telemetrická stanice s radiostanicí pro monitorování technologie ČS bude 
osazena do zděného pilíře. Komunikační protokol radiové sítě musí být plně kompatibilní s již 
provozovaným systémem. Variantně je možno použít pro přenos telemetrickou stanici s přenosem 
GSM-GPRS s pevně přiřazenou IP adresou v rámci APN sítě. 
 
Obecné požadavky ŘS a vystrojení rozvaděče technologie: 

• Algoritmus ovládání: V případě poruchy analogového měření hladiny je řízení chodu 

čerpadel zabezpečeno přes měření havarijních hladin v jímce. 

• Chod čerpadel v závislosti na hladině v ČS s možností časového režimu chodu čerpadel. 

• V případě dosažení maximální (havarijní) hladiny nepřetržitý chod čerpadla až do vypínací 

hladiny. 

• Automatický záskok při poruše čerpadla. 

• Automatické střídání čerpadel podle provozních hodin nebo cyklů čerpání.  

• Zásuvky 230V/16A, 400V/32A (16A) uvnitř pilíře nebo na rozvaděči technologie. 

• Čidlo vstupu do objektu rozvaděče. 

Na dispečink budou přenášeny následující informace: 

• Výška hladiny v jímce 

• Okamžitý průtoku na výtlaku (platí pro čerpání z celé obce nebo z lokality o více než 500 

obyvatelích) 

• Proteklé množství odpadní vody 

• Chod jednotlivého čerpadla 

• Porucha jednotlivého čerpadla 

• Motohodiny jednotlivých čerpadel 

• Doba chodu (klidu) čerpání 

• Havarijní hladina v jímce 

• Neoprávněný vstup do objektu (rozvaděče), 

• Potvrzení vstupu do objektu 

• Výpadek napájení objektu 

• Zničení přepěťová ochrany 

• Napětí záložního zdroje 

• Zaplavení armaturní komory 
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• Čerpadla 

o Chod jednotlivého čerpadla 

o Porucha jednotlivého čerpadla 

o Motohodiny jednotlivých čerpadel 

o režim automat/ručně 

o ovládání zapni/vypni (u ČS se separací tuhých látek je pouze blokování chodu) 

 
2.2. Čistírny odpadních vod 

U velkých čistíren jsou lokální PLC vizualizovány a řízeny z lokálního dispečinku úpravny, ze 
kterého je zajištěn radiový přenos na centrální dispečink. Komunikační protokol radiové sítě musí 
být plně kompatibilní s již provozovaným systémem. U menších čistíren je možno použít GSM-
GPRS přenos s pevně přiřazenou IP adresou v rámci APN sítě. 
Kromě standardní komunikace přes radiovou síť nebo GSM je možno jako záložní komunikační 
kanál použít komunikaci přes internet nebo privátní mikrovlnné spoje. V případě použití internetu 
je nutno z důvodu bezpečnosti realizovat spojení formou VPN (virtuální privátní sít). 

Rozsah monitorovacích bodů a způsob řízení z centrálního dispečinku je řešen individuálně ve 
spolupráci s technologem odpadních vod. Požadovaný rozsah přenášených informací je nutno 
posoudit podle omezené kapacity přenosových cest. Obecně lze definovat požadavky na přenos 
takto: 

- Chody a poruchy agregátů (ovládání a režim provozu – aut/ruč) 
- Analogové hodnoty (kyslík, teplota, průtok, atd.) 
- Výpadek napájení 
- Časové konstanty chodu agregátů 
- Analogové hodnoty (zap/vyp hladiny, dávkovací konstanty atd.) 
 
Veškeré veličiny musí být nastavitelné z dispečinku Třebíč. Přenos na dispečink Třebíč musí 
zajišťovat, jak přenos veličin o chodu ČOV tak i možnost nastavování veličin a zapínání strojů 
z dispečinku Třebíč.  

 

Přenos z ČOV je definován vždy s technologem odpadních vod na základě možností dané 
technologie. 

 
Podrobná specifikace požadavků na technologické řešení včetně požadavků na měření a regulaci 
je součástí metodického pokynu TNGŘ „Posuzování a návrh technologického řešení ČOV“. 
 

2.3. Měrné objekty na kanalizaci 

Pro monitorování technologie bude osazena telemetrická stanice s radiostanicí. Komunikační 
protokol radiové sítě musí být plně kompatibilní s již provozovaným systémem. Variantně je 
možno použít pro přenos telemetrickou stanici s přenosem GSM-GPRS s pevně přiřazenou IP 
adresou v rámci APN sítě. 
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Na dispečink budou přenášeny následující informace: 

• Neoprávněný vstup do objektu (rozvaděče) 

• Potvrzení vstupu do objektu 

• Zatopení šachty 

• Výpadek napájení objektu 

• Napětí akumulátoru 

• Proteklé množství  

• Okamžitý měřený průtok 

 
4) Obsah předávané dokumentace k nově vystrojenému objektu MaR a ASŘ (předá zhotovitel 
díla) 

• Seznam hardwarových signálů včetně seznamu datových bodů a adresace 

• Schéma osazení řídícího systému 

• Záloha software řídícího systému (PLC) na CD nebo flashdisku  

• Popis softwaru řídícího systému  

• Název programovacího (vývojového prostředí) - slouží pro vytvoření a úpravy softwaru 

– přeprogramování 

• Přístupová hesla softwaru ŘS (pokud jsou použita) 

• Popis komunikačního protokolu 

• Aktivační klíč (licence) k vizualizačnímu programu (ČOV a ÚV) 

• Údaje o adresaci objektu a řídících vazbách s provozním dispečinkem  

 
 
 


